ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA
E DE ENGENHARIAS, INCLUINDO ESTUDOS TECNICOS,
LEVANTAMENTOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS, UTILIZANDO
A METODOLOGIA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

A fase preparatoria da licitacdo visa planejar e compatibilizar a contratacdo com as leis
or¢camentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestédo

gue podem interferir na contratacao.

O Termo de Referéncia (TR) é o documento necessario para a contratacdo de bens e
servigcos que contém o conjunto de parametros e elementos descritivos necessarios e suficientes,
com nivel de precisao adequado, para caracterizar o objeto da contratacdo e que possibilita a
avaliacao do custo pela Administracdo, bem como a definicdo da estratégia de suprimento, dos
métodos e do prazo de execucao.

Assim, o presente documento configura-se como parte integrante da instrucdo do processo

licitatério ja iniciado para atendimento da demanda indicada.

2. OBJETO

O presente termo de referéncia trata da contratacéo de empresa de Engenharia e Arquitetura
para prestar os servicos de elaboracdo de projetos executivos de arquitetura e de engenharias,
incluindo estudos técnicos, levantamentos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e
planilhas orcamentérias, utilizando a metodologia Building Information Modeling (BIM), através do
Sistema de Registro de Precos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santo

Amaro da Imperatriz/SC.

2.1. DA LEGISLACAO

Contratacdo nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto

Municipal n® 8.519, de 21 de dezembro de 2023, que dispde sobre normas de licitacdo e contratos
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administrativos no ambito da Administracdo Municipal, e demais Leis Municipais, Estaduais e

Federais e Decretos pertinentes ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteracoes.

A empresa contratada serd responsavel pela observancia de codigos, leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente da citagao,

especialmente:
¢ Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA/CONFEA e do CAU;
e Codigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacao do Solo e Plano Diretor municipal;

¢ Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,

entre outros;
¢ Normas ambientais pertinentes;

e Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),

regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
¢ Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

¢ Normas internacionais especificas consagradas, se necessario.

2.2. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Esta contratacdo destina-se a registrar precos para futura e eventual contratacdo de
empresa especializada na elaboracdo de projetos arquitetdbnicos, de engenharia, memoriais,
planilhas de quantitativos, planilhas de orcamento, utilizando a metodologia Building Information
Modeling (BIM).

Os projetos basicos e executivos de arquitetura e de engenharia deverédo ser elaborados de
acordo com os preceitos do Art. 6°, XXV e XXVI, da Lei Federal n® 14.133/2021, e em metodologia
Building Information Modeling (BIM), de forma a conter os elementos necessarios e suficientes

para caracterizar futuras obras, e suas execu¢des completas.

As éareas de Arquitetura e Engenharias norteardo as atividades e disciplinas a serem
desenvolvidas, integrando profissionais em produc¢des multidisciplinares de modo a garantir que

se atenda fundamentalmente, dentre as especificacfes do municipio, as seguintes exigéncias:

e Atendimento as especificagfes, normas da ABNT do projeto basico e/ou executivo;
e Garantir a qualidade de acordo com as especificacdes pertinentes dentro da melhor técnica

executiva, sobre os materiais, processos e equipamentos;
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o Fidelidade aos projetos basicos e/ou executivos e a funcionalidade estabelecida exigida
pelas normas técnicas da ABNT,;

¢ Pleno atendimento as condi¢cbes contratuais e a legislacéo vigente;

e Atendimento a legislacdo e exigéncias ambientais, de prote¢do do patrimdénio e demais
legislacdes pertinentes a cada projeto;

o Atendimento ao cumprimento dos prazos, valores, e na correlagdo entre o cronograma
fisico e o cronograma financeiro;

e Atendimento ao cumprimento dos requisitos necessarios para a manutenc¢do da seguranca
e qualidade quanto & execuc¢do dos servigos.

e Atendimento a legislacdo e exigéncias ambientais, assim como da protec&o do patriménio.

2.3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.3.1. Sustentabilidade
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,

devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes

Sustentaveis.

2.3.2. Consorcio:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcios. A
participacdo de consorcios seria recomendavel caso o objeto fosse considerado “de alta
complexidade”, sobretudo caso o objeto fosse a contratagdo para execug¢ao de obras, o que nao
€ 0 caso do objeto sob exame. Ele ndo se reveste de alta complexidade, por se tratar de apoio a
fiscalizacdo e projetos.

A admissdo de consoOrcio em objeto desta natureza atenta contra o0 principio da
competitividade, pois permitiria, com o aval da Administragdo Publica, a unido de concorrentes
gue poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o0 principio da

competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracéo.

Nesse sentido, cabe ressaltar que a admissdo ou veto de formacdo de consércio nos
certames licitatérios é de livre decisdo do administrator, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a vedacdo justificada. Tendo em vista tal discricionariedade conferido ao ente
publico, a partir de uma avaliacdo da realidade do mercado acerca do objeto a ser licitado, este
orgdo entende que a formagdo de consorcio delimita a participacdo de uma pluralidade de

empresas capazes quando se associam.


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf
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Diante do exposto e considerando que existe uma gama de empresas com capacidade para
fornecer o objeto deste Edital, a Prefeitura Municipal decidiu por ndo permitir a participacdo em
consorcio. Fato esse que, por si s6, ndo configura restricdo ao principio da competitividade e

moralidade.

2.3.3. Subcontratagéo
Seré permitida a subcontratacdo de no maximo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
da contratacdo para a microempresas e/ou empresas de pequeno porte, desde que nédo alterem

substancialmente as clausulas pactuadas;
5.3.1.1. E VEDADA a subcontratacéo de item de relevante complexidade técnica;

5.3.2. No caso de subcontratacdo, a Contratada devera demonstrar no prazo maximo e
improrrogavel de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato, a efetivacdo da subcontratacéo,

através dos seguintes documentos:
5.3.2.1. Contrato de prestacao de servicos, firmado entre a contratada e subcontratada;
5.3.2.2. Constituicdo da(s) Subcontratada(s);

5.3.2.3. Comprovagdo de Enquadramento na condi¢cdo de ME ou EPP, através da Certiddo
Simplificada Consolidada emitida pela Junta Comercial, atualizada e em vigor, juntamente com a

declaracao firmada por contador;

5.3.2.4. Declaracédo expressa, firmada pela licitante declarando a inexisténcia de vinculo
pessoal, técnico, de responsabilidade ou qualquer outro, relativo aos seus sécios, diretamente ou
através de sociedade que possam fazer parte, isoladamente ou em conjunto, para com o Poder
Publico Municipal, devendo ser declarado expressamente qualquer vinculo que possa existir, seja

Pessoa Fisica ou Juridica;

5.3.2.5. Devera ser apresentado, ainda, os documentos de Regularidade Fiscal da(s)
microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser(em) subcontratada(s), devendo ser
mantida a regularidade ao longo da vigéncia contratual, sob pena de resciséo, aplicando-se o
prazo para regularizagdo previsto no Art. 7°, 1ll, do Decreto Federal n® 8.538 de 06 de outubro de
2015;

5.3.3. Em caso de subcontratacdo, as subcontratadas apenas reforcardo a capacidade
técnica da Contratada, que executara, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que
trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servicos

contratados;
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5.3.4. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao
orgao licitante e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie
entre a 0 municipio ou 6rgao licitante e a subcontratada, inclusive no que se refere a medicao e

pagamento direto a subcontratada.

5.3.5. A empresa Contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucao total, notificando o érgdo ou entidade contratante,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

5.3.6. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

2.3.4. Garantia da contratacdo

Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5% do valor contratual, e devera ser apresentada impreterivelmente

até 15 (quinze) dias corridos da assinatura do contrato, em uma das seguintes modalidades:

Caucao em dinheiro, depositado através de depésito identificado em conta especifica da
Prefeitura a ser aberta pelo setor de financas para esta finalidade, com vinculagdo ao contrato,

devendo ser mencionado o nimero da licitagdo da CONCORRENCIA e respectivo Processo.

Caucao em titulos da divida publica, com liquidez no exercicio em que forem
apresentados em garantia, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil

e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Seguro Garantia, emitido por empresa devidamente licenciada para funcionar em territério
nacional, com especificagdo do beneficiario como sendo a Prefeitura Municipal, com validade
minima de 90 (noventa) dias além do prazo previsto de vigéncia contratual, devendo ser

prorrogada caso seja prorrogado o ajuste contratual;

Fianca Bancéria, emitido por instituicdo devidamente habilitada para funcionar em territério
nacional, com especificagdo do beneficiario como sendo a Prefeitura Municipal, com validade
minima de 90 (noventa) dias além do prazo previsto de vigéncia contratual, devendo ser

prorrogada caso seja prorrogado o ajuste contratual;

Titulo de Capitalizac&o, custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
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A garantia ou seu saldo sera liberado 90 (noventa) dias apds o termino da vigéncia
contratual, através de requerimento por escrito da interessada, em duas vias acompanhadas do

comprovante de depdsito.

O prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao

do respectivo endosso pela seguradora.

2.3.5. Sede da Empresa:

Ndo serd obrigatéria a presenca de sedeffilial no Municipio de Santo Amaro da
Imperatriz/SC, mas devera ter registro ou visto no CREA ou CAU local, tendo em vista a vigéncia
contratual e as regras dos Conselhos Federais.

3. DO VALOR ESTIMADO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.917.311,60 (um milh&o, novecentos e
dezessete mil, trezentos e onze reais e sessenta centavos), conforme custos unitarios

definidos nos autos.

A estimativa de pregcos sera apresentada dentro do processo em planilhas com
levantamentos preliminares em cima do modelo padréo, utilizando como referéncia de pregos as
pesquisas de mercado e as tabelas oficiais aprovadas e difundidas pelo Brasil, como SINAPI,
SICRO 3, SEINFRA, ORSE, CPOS, SEDOP, em conformidade com o §2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1. Contextualizagdo da Demanda Municipal

O crescimento urbano acelerado tem demandado, cada vez mais, planejamento e execugao
de obras que acompanhem essa expansao de forma eficiente e sustentavel. No Municipio de
Santo Amaro da Imperatriz/SC, esse cenario é ainda mais desafiador, uma vez que o
desenvolvimento urbano exige projetos de engenharia e arquitetura que promovam um
crescimento ordenado e alinhado as diretrizes de sustentabilidade. No entanto, a realidade atual
do Municipio evidencia uma lacuna critica: a insuficiéncia de profissionais qualificados, como

engenheiros, arquitetos e técnicos, no quadro da Administracdo Publica.
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Diante das rapidas transformacdes e do aumento das demandas por infraestrutura, torna-se
imperativo que o Municipio adote uma abordagem estratégica e proativa. Essa abordagem deve
incluir ndo apenas a busca por solugcbes externas especializadas, mas também o fortalecimento
do quadro técnico interno. Essa estratégia dual permitira que o Municipio atenda as necessidades
imediatas de forma eficaz, ao mesmo tempo em que se prepara para enfrentar desafios futuros,
promovendo um desenvolvimento urbano sustentavel, integrado e alinhado as melhores préticas

de gestdo publica.

4.2. Fundamentacdo da Contratacdo Externa — Inadequagédo do Quadro Técnico Atual

O Municipio de Santo Amaro da Imperatriz/SC, comprometido com um programa abrangente
de politicas integradas, tem como objetivo principal superar os desafios de infraestrutura em curto
e médio prazos. Para isso, € essencial a elaboracao de projetos de arquitetura e engenharia de
alta qualidade, bem como a execucdo de obras que melhorem a infraestrutura existente e

promovam um desenvolvimento urbano sustentavel.

No entanto, a capacidade técnica interna atual do Municipio é insuficiente para atender a
essas demandas de forma &gil e eficiente. Diante desse cenério, a contratacdo de empresas
externas especializadas surge como uma solucdo estratégica. Essas empresas trazem consigo
tecnologias avangadas, como o Building Information Modeling (BIM), e uma visdo moderna das
tendéncias em engenharia e arquitetura, o que permite maior qualidade, eficiéncia e inovagéo nas

obras publicas.

Além de suprir as deficiéncias técnicas atuais, essa medida eleva o padréo das intervencdes
urbanas e sociais, garantindo condi¢gfes dignas de vida para a populagéo. A contratacao externa
também contribui para o alinhamento do Municipio as melhores praticas de gestdo e ao
desenvolvimento sustentdvel, consolidando Santo Amaro da Imperatriz/SC como um exemplo de

crescimento urbano planejado e responsavel.

5. FORMA DE CONTRATACAO

5.1. Indicacdo da Modalidade e Critério de Julgamento de Contratacédo

Tendo em vista 0 objeto da contratagdo, o presente certame serd na modalidade
Concorréncia, na forma Eletrénica, e critério de julgamento Menor Pre¢o, nos termos do que
determina o art. 6°, XXXVIII, alinea ‘a’, da Lei n° 14.133/2021:
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Art. 6°. Para fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e
servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo
critério de julgamento podera ser:

a) menor preco;

A escolha da modalidade “Concorréncia’ justifica-se pela necessidade de ampla
publicidade e competitividade na contratacdo da empresa que executard 0s servigos previstos,
bem como pela possibilidade de verificar previamente se as empresas interessadas atendem aos
requisitos minimos de qualificacéo exigidos para a execuc¢ao do objeto licitado, conforme disposto
na Lei n® 14.133/2021.

O objeto da presente contratagdo caracteriza-se como servi¢co de engenharia, uma vez que
sua execucdo implicard alteracdo significativa do espaco fisico. Dessa forma, a modalidade
adequada é a concorréncia na forma eletrénica, conforme determina o art. 17, § 2° da Lei n°®

14.133/2021, que estabelece a preferéncia pela realizacao de licitacdes em formato eletrdnico.

Considerando o ciclo de vida do contrato e a sele¢do da proposta que ofereca o resultado
mais vantajoso para a Administracao Publica, o critério de julgamento adotado sera o de “Menor
Preco”. A escolha do tipo “Menor Preco” justifica-se por ser o mais vantajoso para a
Administracéo, uma vez que promove a competi¢cdo entre as empresas participantes, assegurando
gue a proposta vencedora seja aquela de menor custo efetivo, dentro das especificacdes

constantes no edital, gerando, assim, economia aos cofres publicos.

A empreitada por preco unitario € o regime de execucdo a ser utilizado nas contratagdes que
envolvem o registro de precos sempre que nao for possivel definir, de forma precisa, a quantidade
exata que devera ser fornecida do objeto ou do servigo prestado, nos termos do art. 6°, inciso
XXVIII, e art. 85 da Lei n° 14.133/2021.

5.2. Adocéo do Sistema de Registro de Precos

O procedimento de contratacdo publica, conforme estabelecido pelo artigo 6°, inciso XLV, e
artigos 82 a 86 da Lei Federal n® 14.133/2021, pelo Decreto Federal n° 11.462/23 e pelos artigos
211 a 231, do Decreto Municipal n® 8.519/2023, visa estabelecer uma Ata de Registro de Precos.
Este instrumento é escolhido pela sua versatilidade, especialmente adequado para situa¢des onde

ndo é possivel determinar antecipadamente a quantidade exata necessaria dos itens licitados.

Como caracteristica do Sistema de Registro de Precos, ndo hd compromisso de compra da

totalidade dos itens licitados, o que proporciona & administragdo a liberdade de efetuar
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contratacGes especificas, adaptadas a demanda real e mantendo os precos estabelecidos no

processo licitatorio.

Esse sistema ndo s6 atende de maneira eficiente as demandas especificas do Municipio de
Santo Amaro da Imperatriz/SC, como também promove economia, evita desperdicios e aumenta

a agilidade nas contratacdes, pois 0s precos e fornecedores ja estdo previamente definidos.

Destaca-se que o citado Decreto Municipal considera o servico em tela como padronizado,

permitindo a utilizacdo do registro de precos:

Art. 215. E permitido registrar precos para servicos continuos, inclusive de

engenharia, bem como para obras, nos termos do artigo 85 da Lei n. 14.133/2021.

Art. 216. Considera-se obras e servi¢cos de engenharia com projeto padronizado, sem

complexidade técnica e operacional

5.3. Execucéao de Projetos em Metodologia Building Information Modeling (BIM):

A metodologia Building Information Modeling (BIM) revolucionou a industria da
construcao civil, proporcionando um ambiente de trabalho colaborativo e integrado. A metodologia
BIM vai além de uma simples ferramenta de modelagem 3D. Ela permite a integracdo de
informag0des de diversas disciplinas em um unico modelo, facilitando o planejamento, a execugéo
e a manutencao de construcdes. A incluséo de disciplinas como arquitetura, estruturas de concreto
e metalica, sistemas elétricos, hidrossanitérios, climatizagéo e energia fotovoltaica em um modelo
federado BIM representa uma abordagem holistica e interdisciplinar, crucial para o sucesso de
gualquer projeto de constru¢cdo moderno.

A metodologia BIM é fundamental para garantir a precisao no planejamento e na execugao
de projetos. Com ela, é possivel realizar analises complexas, como simulacdes energéticas e
estudos de incidéncia solar, fundamentais para o projeto fotovoltaico. Além disso, a modelagem
acustica e de climatizacdo garante conforto ambiental e eficiéncia energética. A integracdo de
todas estas disciplinas em um modelo federado promove uma visdo completa do projeto,

minimizando erros, reduzindo custos e otimizando o tempo de execucao.

5.4. Da Inversao de Fases

A presente licitag8o sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, § 1°
da Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagcdes), devendo a Habilitagdo dos licitantes preceder a fase de
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Apresentacao de Propostas e Lances, em busca da melhor prestacao de servicos que compdem

0 objeto deste certame.

A inverséo de fases terd como beneficios a verificagdo prévia da qualificagdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, bem como verificar o
cumprimento da prova de conceito, na tentativa de evitar a macula no pre¢co com a realizacdo da
disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execucdo do objeto. Assim, a disputa
ocorrera apoés a andlise da habilitagédo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na
escolha da melhor proposta para a administracao.

6. REQUISITOS TECNICOS DO FORNECEDOR

As proponentes deverdo indicar profissionais experientes e qualificados para a execugéo
dos servigos, de forma que se apresente devidamente preparada e capacitada sob os aspectos
técnico e organizacional para desenvolver bem a sua fungéo, assegurando a seus funcionarios o

suporte material e financeiro necessario ao trabalho.

A equipe principal seréa constituida por:

a. 01 (um) profissional para o seguinte cargo: Coordenador Geral de Projetos BIM,;
b. 04 (quatro) profissionais para 0s seguintes cargos: Responsaveis técnicos por servicos
executados.

6.1. Coordenacéo Geral de Projetos BIM

O profissional indicado para a funcéo de Coordenador Geral de Projetos BIM devera possuir
formacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura e Pds-Graduacdo em ferramentas e gestdo de
projetos BIM. Ele sera o responsavel pelo acompanhamento, controle e coordenacao de todas as
atividades necessarias a execucao e aprovacdo dos projetos solicitados pela Administracéo
Publica Municipal, sendo este responsavel, também, pela coordenacdo da equipe técnica de
projetos em todos 0s aspectos técnicos relacionados a assessoria e apoio técnico para andlises e

readequacdes de projetos e materiais técnicos necessarios para a execucao de obras.
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6.2. Responsdaveis Técnicos por Servicos Executados

A responsabilidade técnica pelos servicos executados, sejam eles projetos, laudos,
relatorios ou quaisquer atividades profissionais inerentes ao pleno cumprimento do que esta sendo
contratado, devera ser atribuida a Profissional com formac&o académica em nivel de graduacéo,
com registro profissional ativo no respectivo Conselho de Classe. Serdao 04 (quatro) divisdes
profissionais qualificadas a equipe minima, cada um em sua respectiva area de atuacdo, quais

sejam:

e Civil (graduacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura);
¢ Arquitetdnico-Paisagistico (graduagdo em Arquitetura e Urbanismo);
e Elétrica (graduagdo em Engenharia Elétrica ou Eletr6nica);

e Mecénica (graduagdo em Engenharia Mecanica);

6.3. Requisitos para a Qualificacdo Técnica

Deverda ser exigido das licitantes a comprovacdo de execugdo de servi¢os similares ao do

objeto licitado, limitando-se as parcelas de relevancia técnica e financeira.

Conforme estabelecido no presente certame, a Administracdo Puablica Municipal,

observando o orgamento estimado da contratagcdo, estipula que as parcelas consideradas de

maior relevancia sao aquelas cujo valor individual seja igual ou superior a 4% (quatro por cento)

do valor total estimado para a contratacdo, se limitando somente aos projetos em BIM: (i) Projeto

Arquitetonico, (ii) Projeto de Prevengédo contra Incéndio - PPCI, (iii) Projeto de Estrutura em
Concreto Armado, (iv) Projeto de Estrutura Metdlica), (v) Projeto Hidrossanitario, (vi) Projeto
Elétrico, (vii) Projeto de Climatizacdo, Ventilagdo ou Exaustdo Mecanica, (vii) Levantamento
Planialtimétrico, (ix) Projetos de Riscos Ambientais aplicados a Engenharia, (x) Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, (xi) Projeto de Obras de Arte (pontes, viadutos

e passarelas) e, (xii) Coordenacado de Projetos.

Além disso, a quantidade minima para a qualificacdo técnico-operacional requerida no
certame é de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia. Esta definicdo esta
alinhada aos preceitos dos 88 1° e 2° do artigo 67 da Lei n® 14.133/2021, garantindo conformidade

com as normativas vigentes sobre licitagcdes e contratos administrativos.

A comprovacgdo de aptiddo da empresa e dos responsaveis técnicos, se dara através da
apresentagdo de atestados, expedidos por pessoa juridica de direito puablico ou privado,

declarando que a empresa prestou, a contento, fornecimento com caracteristicas técnicas
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compativeis com o objeto licitado, na forma do Inc. Il, do Art. 67, da Lei n° 14.133/2021,

observando as peculiaridades do objeto a ser contratado.

6.3.1. Documentacgao Relativa a Qualificagdo Técnico-Operacional

A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnico-operacional apresentando

a documentacao abaixo:

6.3.1.1. Prova de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdi¢cdo da licitante, através da apresentacao
da Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

6.3.1.2. Seréa exigido Acervo Técnico que comprove que a licitante tenha executado para 6rgéo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0os servicos compativeis com o objeto da licitacao,
comprovando a execugdo de quantitativos minimos em servigos com caracteristicas semelhantes,

essa exigéncia guarda proporcdo com a dimenséo e a complexidade do objeto a ser executados;

6.3.1.3. O Acervo Técnico sera comprovado através de Atestado de Capacidade Técnica
devidamente registrado no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram executados,

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT);

6.3.1.4. Os Atestados deverdo ser apresentados constando as seguintes informacgfes da emitente:
papel timbrado, CNPJ, endereco, telefone, data de emissdo, nome e cargo/fung¢éo de quem assina

o documento, bem como conter objeto e periodo da contratagéo;

6.3.1.5. Se o0 atestado for emitido por pessoa juridica de direito privado, fica a licitante CIENTE
gue, em caso de existéncia de incertezas em relacdo ao conteudo dos atestados, em especial
sobre a veracidade dos fatos ali declarados e sua compatibilidade com itens do edital, a
Administracdo promoverd as diligéncias necessérias (Art. 64, da Lei n° 14.133/2021) a fim de
diminuir as davidas existentes, podendo ser solicitadas as Certidées de Acervo Técnico (CAT) ou
AnotacOes/registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) emitidas pelo Conselho de
Fiscalizacdo profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos
atestados ou documento equivalente como forma de conferir autenticidade e veracidade das

informagdes constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes;

6.3.1.6. Os quantitativos exigidos na tabela abaixo servem para comprovar a capacidade técnico-
operacional dos detentores dos Atestado de Capacidade Técnica, limitados, simultaneamente as

parcelas de maior relevancia do objeto — nos termos do 8 1°, do art. 67, da Lei n°® 14.133/2021
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(valor individual igual ou superior a 4% do valor estimado da contratacdo) —, executados em

experiéncia anterior, compativeis com o objeto do Edital:

QUADRO A - Qualificac&o Operacional

o o Quantidade minima (limitado a
Atividade técnica
50% do total a ser contratado)

. 4.000 m2 (quatro mil metros
Coordenacgao de Projetos BIM
quadrados)

. A . 4.000 m2 (quatro mil metros
Projeto Arquitetdnico em metodologia BIM
quadrados)

Projeto de Prevencgdo Contra Incéndios em 4.000 m? (quatro mil metros

metodologia BIM quadrados)

. . L i 4.000 m2 (quatro mil metros
Projeto Hidrossanitario em metodologia BIM
quadrados)

Projeto de Estrutura em Concreto Armado em 4.000 m2 (quatro mil metros

metodologia BIM quadrados)

Projeto de Estrutura Metdlica em metodologia BIM

2.000 m?2 (dois mil metros quadrados)

Projeto de Obras de Arte em metodologia BIM

200 m? (duzentos metros quadrados)

Levantamento Planialtimétrico

10.000 m? (dez mil metros

quadrados)

Projeto Elétrico em metodologia BIM

4.000 m? (quatro mil metros

quadrados)

Elaboracéo de Plano de Gerenciamento de

Residuos da Construcéo Civil

4.000 m? (quatro mil metros

quadrados)

Projeto ou Gestéo de Projetos de Riscos

Ambientais Aplicados a Area da Engenharia Civil

2.000 m? (dois mil metros quadrados)

Projeto de Sistema de Climatizac&o Ventilacdo ou

Exaustdo Mecénica em metodologia BIM

4.000 m2 (quatro mil metros
guadrados) ou 400 TR (quatrocentas
Ton. Refrigeracao)

6.3.1.7. Para cumprimento do disposto no item “6.3.1.6”, o acervo técnico da licitante devera
comprovar o solicitado no QUADRO A, em conjunto ou separadamente, ou seja, devera ser

apresentado um Atestado de Capacidade Técnica para cada servi¢o descrito acima ou um mesmo
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Atestado que contemple todos os servicos de uma Unica vez e devera evidenciar que os projetos

foram realizados na metodologia Building Information Modeling (BIM);

6.3.1.8. O quantitativo minimo exigido para comprovacéo da qualificacdo técnica devera constar
em atestado de capacidade técnica, permitindo a somatdria desde que seja com prestacado de
servicos em periodos concomitantes e que tenham sido realizados utilizando a metodologia

Building Information Modeling (BIM);

6.3.1.9. A exigéncia prevista no item “6.3.1.8” justifica-se pela complexidade técnica dos projetos
ja definidos pela Administracdo Municipal, os quais demandam elevado grau de especializacdo e
capacidade operacional. A admissdo de somatérios de unidades de medidas provenientes de
atestados diversos poderia resultar em uma avaliacdo distorcida da real capacidade da licitante,
com potencial comprometimento da qualidade do servi¢o e da finalidade almejada na contratacéo;

6.3.1.9.1. Ademais, consideram-se 0s volumes expressivos e 0s prazos exiguos de execugao, que
exigem uma gestao eficiente e comprovada experiéncia em projetos de similar envergadura.
Dessa forma, a exigéncia de um Unico atestado busca garantir que a licitante selecionada possua
efetiva capacidade gerencial e técnica para atender as demandas do contrato, em consonancia

com os principios da eficiéncia e da economicidade;

6.3.1.10. N&o seréo aceitos atestados e Certiddes de Acervo Técnico - CAT de servi¢os ainda ndo
concluidos, executados parcialmente ou em andamento. Esta exigéncia se refere ao servigo,

podendo o contrato respectivo ainda estar em fase de execucao;

6.3.1.11. Além dos requisitos acima e tendo em vista a natureza das obras a serem executadas
nas diversas Secretarias no Estado, deverd a proponente apresentar acervo comprobatorio de
gue realizou os seguintes Projetos: a) Edificacdo de Saude; b) Edificagdo Escolar; c) Edificacao
Comercial e/ou Institucional; d) Parques Publicos; e) Estadio ou Ginasio com arquibancada; e, f)

Pavimentacao (Asfaltica ou Concreto).

6.3.1.12. Nao serdo aceitos atestados referentes a elaboracdo de projetos de conjuntos ou
edificacdes habitacionais, galpfes, barrac6es, piscinas, loteamentos, ferrovias, ou qualquer outro

gue mesmo sendo de edificacdo publica ou comercial, ndo seja compativel com o objeto licitado.

6.3.2. Documentagao Relativa a Qualificagcdo Técnico-Profissional

A empresa licitante dever4 comprovar sua capacidade técnico-profissional mediante a

apresentacado da documentacdo abaixo:
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6.3.2.1. Certidao de Registro Profissional e Certiddo Negativa de Débitos de Anuidade Profissional
dos Responsaveis Técnicos detentores dos Atestados e Certidées de Acervo Técnico (CAT)
utilizados para esta licitacdo, emitida pelo CREA, devidamente atualizada em todos os seus dados

cadastrais;

6.3.2.2. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da
licitante, devera ser comprovada através de Atestado de Capacidade Técnica devidamente
registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por esses Conselhos, que
comprove(m) que o Responsavel Técnico da licitante tenha executado, para 6rgéo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, devendo conter informagdes relativas as caracteristicas técnicas e
complexidades tecnol6gicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome dos profissionais,
responsaveis pela execucdo dos servicos, local e periodo de execugao, ou seja, informacdes
suficientes e claras para a devida comprovacao pelos membros da Banca;

6.3.2.3. Comprovacao de que a proponente possui Equipe técnica profissional (capacidade técnica

profissional) composta por, no minimo, 05 (cinco) divisbes profissionais, sendo:

a. 01 (um) Coordenador Geral de Projetos BIM, com formacdo em Engenharia Civil ou
Arquitetura, Poés-Graduacgdo/Especializacdo em ferramentas e gestdo de projetos BIM e

Certificacdo Profissional em BIM Building Smart;

b. 01 (um) profissional para Engenharia Civil (graduagdo em Engenharia Civil ou Arquitetura);
C. 01 (um) profissional para Arquitetura e Urbanismo (graduag&o Arquitetura);

d. 01 (um) profissional para Engenharia Elétrica (graduacdo em Engenharia Elétrica ou
Eletrdnica);

e. 01 (um) profissional para Engenharia Mecéanica (graduacdo em Engenharia Mecéanica);

6.3.2.4. Os profissionais acima relacionados devem apresentar Atestados de Capacidade Técnica
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de acordo com a exigéncia deste edital,
nao sendo aceita a soma de atestados, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado

da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), que conste:

Profissional Atividade Técnica

Engenheiro Civil ou

Arquiteto Coordenacao de Projetos BIM
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Projeto ou Gestéo de Projetos de Prevencéo Contra
Incéndios em metodologia BIM

Projeto ou Gestéo de Hidrossanitarios em metodologia
BIM

Projeto de Estrutura em Concreto em metodologia BIM

Projeto de Obras de Arte

Engenheiro Civil ou
Arquiteto

Projeto de Estrutura Metalica em metodologia BIM

Levantamento Planialtimétrico

Elaboracéo de Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil

Projeto ou Gestdo de Projetos de Riscos Ambientais
Aplicados a Area da Engenharia Civil

Projeto Arquiteténico, inclusive Paisagismo, em

Arquiteto ou Urbanista metodologia BIM

Engenheiro Eletricista Projeto Elétrico em metodologia BIM

Projeto de Sistema de Climatizacdo Ventilacdo ou

Engenheiro Mecanico Exaustdo Mecénica em metodologia BIM

6.3.2.5. Para cumprimento do disposto no item “6.3.2.4”, o acervo técnico da licitante devera
comprovar o solicitado no QUADRO B, em conjunto ou separadamente, ou seja, devera ser
apresentado um Atestado de Capacidade Técnica para cada servi¢o descrito acima ou um mesmo
Atestado que contemple todos os servigos de uma Unica vez e devera evidenciar que 0s projetos

foram realizados na metodologia Building Information Modeling (BIM);

6.3.2.6. O Coordenador Geral de Projetos BIM podera acumular qualquer outra func¢éo, ou seja, a
titulo de exemplo, poderda ser o Engenheiro Eletricista indicado, desde que também possua

formagéao em Engenharia Civil ou Arquitetura;
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6.3.2.7. A comprovacdo de que o Coordenador Geral, que trata o item “6.3.2.3”, tenha o titulo de
Especializacdo na metodologia Building Information Modeling (obrigatéria a concluséo), devera
ser através do Certificado do Curso de Especializacdo, com cépia autenticada da frente e do verso
ou comprovacao junto ao CREA/CAU (Certidao de Registro Profissional) que conste nesta certidao

0 nome da titulacédo, a Instituicdo de Ensino e as datas de inicio e fim do curso;

6.3.2.8. A comprovacdo de que o Coordenador Geral, que trata o item “6.3.2.3", tenha a
Certificagéo Profissional em BIM, devera ser através da Certificagcdo Profissional em BIM Building
Smart;

6.3.2.9. As licitantes, como diligéncia para comprovacdo da utilizacdo da metodologia Building
Information Modeling (BIM) do projeto apresentado nos atestados (na habilitacdo técnico
profissional), dever&o disponibilizar o projeto desenvolvido em arquivo .IFC (Industry Foundation
Classes), formato internacional, reconhecido como padréo para transferéncia e interoperabilidade
dentro da metodologia;

6.3.2.10. As licitantes deverdao apresentar a relacdo de equipe técnica minima adequada e
disponivel para execucao dos servigos, devendo ser indicado a mao de obra minima solicitada;

6.3.2.11. A relac&o de profissionais devera estar acompanhada de DECLARACAO da licitante no
sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ira compor a equipe técnica obedecendo as

exigéncias aqui estabelecidas;

6.3.2.12. Os profissionais indicados para a realizacdo dos servigos, integrantes da equipe técnica
minima, deverdo coordenar os servicos e participar da execucdo e do desenvolvimento dos
trabalhos, das reunifes, visitas a campo, assim como manter todos 0s contatos necessarios com

as Secretarias Municipais.

Justificativa para inviabilidade de somatério de atestados

A exigéncia de apresentacdo de atestados para fins de qualificacdo técnica-operacional em
licitacdo tem como objetivo verificar se o licitante possui as condi¢bes técnicas necessarias e
suficientes para, caso seja declarado vencedor do certame, cumprir o objeto contratual de forma
satisfatéria. Os atestados e certidGes servem para comprovar a experiéncia anterior do licitante na
execucdo de objetos similares ao licitado, considerando caracteristicas, quantidades e prazos

equivalentes.

A légica que fundamenta a qualificacdo técnica baseia-se em uma presuncédo de capacidade.
Conforme as diretrizes legais, reconhece-se que o licitante que comprovar a execuc¢éo de objeto

equivalente ao licitado serd presumido “apto” para desenvolver o objeto da licitagcdo, devendo,
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portanto, ser habilitado. A exigéncia de comprovacéo de execuc¢ao de elaboracdo de projetos por
guantidade minima de area construida permite a CONTRATANTE aferir, por meio de um

parametro objetivo, a capacidade da empresa de executar o0 objeto licitado.

No entanto, € importante destacar que a apresentacdo de sucessivos atestados com determinadas
caracteristicas ndo implica, necessariamente, a capacidade de execuc¢do do somatdrio de todos
0s quantitativos referentes a cada contrato. A execucao repetida de objetos de pequena dimensao
nado pode ser automaticamente interpretada como qualificagdo para a execucdo de objetos

maiores.

Na Engenharia Civil, em particular, a complexidade técnica dos servi¢os e a logistica envolvida
aumentam significativamente com o incremento da &rea construida ou reformada. Projetos de
maior escala demandam planejamento mais detalhado, cronogramas extensos e habilidades
técnicas especificas, que nem sempre sdo desenvolvidas na execucdo de projetos menores.
Portanto, a experiéncia adquirida em projetos de pequeno porte hdo necessariamente prepara o
profissional ou a empresa para os desafios associados a projetos de maior envergadura, dada a
diferenca de escala, complexidade e requisitos técnicos envolvidos.

7. FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA DA ATA E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

7.1. Homologada a licitacéo, sera formalizada a Ata de Registro de Pre¢os, documento vinculativo
obrigacional, com caracteristicas de compromisso para a futura contratacdo, com o fornecedor
primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo a ordem de

classificacéo e aos pre¢os propostos.

7.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, apés convocado ndo comparecer ou se recusar
a assinar a Ata de Registro de Precos e o Contrato, sem prejuizo das cominacgdes a ele previstas
neste Edital, o Municipio de Santo Amaro da Imperatriz convocara os demais licitantes, na ordem

de classificacéo.

7.3. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos o prazo de vigéncia da Ata sera de 01 (um)
ano, contados do contado do primeiro dia Util subsequente a data de divulgagcdo no PNCP,
podendo este prazo ser prorrogado conforme art. 84 da Lei 14.133/2021 e art. 225 do Decreto

Municipal n° 8.519/2023, desde que comprovado que o preco é vantajoso.
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7.4. A vigéncia dos futuros contratos estara adstrita ao tempo necessario a entrega, ao pagamento
do objeto licitado e a vigéncia do crédito orcamentario, e obedecido os dispostos no art. 12° § 2°
do Decreto Federal 11.462/23.

7.5. Alicitante vencedora devera manter, na vigéncia da ata de registro, as mesmas condi¢cdes de
habilitacdo exigidas na licitacdo, podendo o Municipio, a qualquer tempo, solicitar documentos

que comprovem regularidade da Adjudicataria.

7.6. O preco registrado poderd ser revisto em decorréncia de eventual reducdo daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bem registrados, cabendo
ao Orgao Gerenciador da Ata promover as necessarias negociacdes junto aos fornecedores.

7.7. Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco

praticado no mercado o Orgéo Gerenciador devera:

a) convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de pregos e sua adequacdo ao
praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociacao, o fornecedor seré liberado do compromisso assumido;
¢) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacéo.

7.8. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o Orgdo

Gerenciador podera:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacdo da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicac¢ao ocorrer antes do pedido

de fornecimento.
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagéo.

7.9. A alteragéo da Ata de Registro de Precos dependerd em qualquer caso da comprovacao das

condi¢des de habilitacdo atualizadas do fornecedor convocado.

7.10. Nao havendo éxito nas negociacdes, o Orgéo Gerenciador devera proceder a revogacéo da
Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratacdo mais

vantajosa.
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8. MODELO DE GESTAO

8.1. A Ata de Registro de Precos devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/21 e do Decreto Municipal n® 8.519/2023 e

cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo da Ata ou instrumento
equivalente, o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.3. As comunicacdes entre o 6rgao e a contratada devem ser realizadas pelo fiscal ou gestor do
contrato por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

8.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias

gue devam ser cumpridas de imediato.

8.5. AplOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizacéo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre

outros.

8.6. A empresa devera atestar que conhece as condigfes e locais para a execucao do objeto, seja
apos vistoriar o local ou mediante o preenchimento de declaracdo formal apresentada pelo

responsavel técnico do licitante.

9. PRAZO PARA INICIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

O prazo para inicio dos servigos sera de 3 (trés) dias Uteis e para término da execugéo dos
servigcos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da expedi¢do da Autorizacao

de Fornecimento.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA devera indicar um coordenador do projeto e/ou responséavel técnico como
um todo, responséavel pelos contatos, condugdo e compatibilizacdo dos projetos, devendo ser

obrigatoriamente um dos integrantes da equipe técnica apresentada.
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10.2. Atender a todas as solicitacbes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia da Ata de

Registro de Precos.

10.3. Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificagdes constantes no Edital, em
consonancia com a proposta apresentada e com a qualidade e especificacBes determinadas pela

legislacdo em vigor;

10.4. Responsabilizar-se pela boa execucdo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto do

edital;

10.5. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando da
entrega dos servicos;

10.6. Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do produto

fornecido, assim como amostra para analise pela Administracao, sem qualquer énus adicional;
10.7. Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

10.8. Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacbes
exigidas na licitagao;

10.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,

imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranca, quando da execug¢éo do fornecimento;

10.10. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza
previdenciaria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, dnus ou encargos de qualquer

espécie e origem, pertinentes a execucao do objeto contratado;

10.11. Escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a funcéo a ser exercida para a
execuc¢do dos servi¢cos, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢cdes relativas
as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,

nesse particular, como Unica empregadora.

10.12. Observar rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Os
funcionarios deverdo estar uniformizados e possuir acessorios e equipamentos de seguranca
conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre Seguranca e Medicina do Trabalho vigente

com cracha de identificacao.

10.13. Manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunicagdo com a contratante por

todo o periodo de contratacdo; comunicando, imediatamente, o contratante em caso de alteracao.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Acompanhar os trabalhos através de técnico(s) designados pelas Secretarias Municipais,
com o objetivo de assegurar a fiel execucdo do contrato, sendo que todo trabalho devera ser
previamente aprovado pela CONTRATANTE e quaisquer duvidas relativas as intervencdes nas

edificacdes devem ser solucionadas junto a respectiva equipe técnica;

11.2. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, podera designar técnicos integrantes de seu quadro
de pessoal ou ndo, para participar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos;

11.3. A CONTRATANTE podera convocar reunides de acompanhamento dos trabalhos com a
empresa CONTRATADA, desde que esta seja comunicada com, no minimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedéncia;

11.4. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
11.5. Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serdo efetuados os servicos;

11.6. Fiscalizar a execucao dos servigos por um representante da CONTRATANTE, determinando
o que for necessério para regularizar as faltas ou defeitos observados informando-os a autoridade
competente da CONTRATANTE, a fim de que se adotem as medidas administrativas cabiveis;

11.7. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢fes do Edital de Licitagdo e Contrato;

11.8. Comunicar a Empresa CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas aos

servicos prestados;

11.9. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA,;

11.10. Expedir, por escrito, todas as determinacdes e/ou comunica¢des dirigidas a
CONTRATADA;

11.11. Efetuar os pagamentos na forma e no prazo pactuado no Contrato;

11.12. Intervir na entrega dos servicos nos casos previstos em lei e na forma do contrato visando

proteger o interesse publico;
11.13. Fiscalizar a execucéo dos servi¢os autorizados, aprovando-os ou rejeitando-os;

11.14. Emitir parecer sobre os atos relativos a execucdo do contrato, e, especial, quanto a

avaliagdo das entregas dos servigos em perfeita conformidade com o licitado;

11.15. Designar e apresentar & CONTRATADA o preposto da Administracdo responséavel pela

fiscalizacdo do cumprimento do Contrato;
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11.16. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos desenvolvidos pela empresa contratada fora das

especificacbes Contratadas;
11.17. Observar cronogramas e procedimentos informados previamente pela CONTRATADA,;
11.18. Emitir aceite de entrega atestando o que for efetivamente entregue;

11.19. Observar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condic6es de habilitacdo e

gualificacdo exigidas na licitag&o.

12. PREVISAO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

12.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

12.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

12.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;
12.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.3. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.4. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracéo;

12.6. Apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a licitacéo;
12.7. Fraudar a licitacéo;

12.8. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

guando:
12.8.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.8.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.8.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
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12.8.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n.° 12.846, de 2013.

12.9. Com fulcro na lei n° 14.133, de 2021, a administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

12.9.1. Adverténcia;

12.9.2. Multa;

12.9.3. Impedimento de licitar e contratar e

12.9.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade.

12.10. Na aplicacdo das sancdes serédo considerados:

12.10.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

12.10.2. As peculiaridades do caso concreto

12.10.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

12.10.4. Os danos que dela provierem para a administracéo publica

12.10.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos orgaos de controle.

12.11. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato

licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) Dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

12.11.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3, a multa sera de 0,5% a 15% do

valor do contrato licitado.

12.11.2. Para as infra¢des previstas nos itens 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8, a multa sera de 15%

a 30% do valor do contrato licitado.

12.12. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragé@o de inidoneidade

para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néao, a penalidade de multa.

12.13. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.14. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragBes administrativas relacionadas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3, quando nao se

justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ambito da administracdo publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou

entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.15. Podera ser aplicada ao responséavel a san¢éo de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e
12.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 12.1, 12.2 e 12.3 que
justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a san¢cdo de impedimento de licitar e

contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da lei n.° 14.133/2021.

12.16. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracéo,

descrita no item caracterizara o

descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo.

12.17. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.18. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sanc¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual ser& dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se néo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias (teis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir

sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.19. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da sangéo de declaragédo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da

intimacdao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.20. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.21. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo

de reparacdo integral dos danos causados.
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13. REGIME DE EXECUCAO

13.1. Estabelecer-se-4 uma comunicacao eficaz entre a Administragdo Municipal e a contratada

por meio de reunides semanais presenciais e relatorios quinzenais de progresso.

13.2. A periodicidade dos servicos sera definida de acordo com o cronograma estabelecido no

projeto.
13.3. O inicio da contagem dos prazos se dara a partir da data de assinatura da ordem de servico.

13.4. Caso necessario, a contratada devera apresentar alternativas viaveis e compativeis com as
especificagdes técnicas.
13.5. Deveréo ser disponibilizados os recursos materiais, instala¢des, equipamentos e pessoal

técnico adequado para a execucao do contrato.

13.6. Deverdo ser empregadas técnicas modernas e tecnologias adequadas ao servigco de

elaboracgéo de projetos, conforme as melhores préticas.

13.7. A contratada e seus empregados deverdo cumprir rigorosamente os deveres e disciplinas
estabelecidos durante toda a execucao do contrato.

13.8. O recebimento provisorio e definitivo do objeto ocorrera conforme os prazos estabelecidos

no cronograma.

13.9. A contratada tera o prazo de 30 dias para substituir o objeto ou refazer o servico rejeitado

pela fiscalizagéo.

13.10. O prazo de garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos a partir da data de recebimento
definitivo do objeto.

13.11. A contratada devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia ou técnica empregadas, sem perda de informacgdes, podendo ser exigida a capacitacdo

dos técnicos da Administracdo Municipal.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

03.001.2.003.10001500.7000.0003390.3999 (21) — Manutencdo da Secretaria de Administracdo

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1. O Municipio efetuara o pagamento a Contratada mediante apresentacdo de nota fiscal,

acompanhada da certiddo de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual, Divida Ativa da
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Unido e Tributos e Contribuicdes Federais, Certidao Negativa de Débitos Trabalhista e da Certidao
de Regularidade com FGTS.

15.2. O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apds a apresentacdo da Nota Fiscal
discriminando as especificacfes, a quantidade, o valor unitario e o valor total, devidamente
atestada pelo setor competente, e dar-se-4 mediante ordem bancéria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pela Contratada.

15.3. Havendo erro na Nota Fiscal, contestacdo ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, aquela sera devolvida a Contratada, e o pagamento ficara pendente até que esta
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
regularizagédo da situacdo ou representacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

15.4. As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverao relacionar a quantidade dos produtos,
indicando o preco unitario em reais (R$), o peco total em reais (R$) e, por fim, o preco global da
Nota Fiscal em reais(R$).

15.5. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria

para pagamento.
15.6. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

15.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo

vigente.

15.8. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123/2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuigcdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado & apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

15.9. Para fins de pagamento, a Contabilidade realizard consulta a todas as regras do edital e

Seus anexos.

15.10. Em caso de irregularidade na emissdo dos documentos fiscais, o prazo de pagamento sera

contado a partir de sua reapresentacéo, devidamente regularizado.
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16. CONDICOES DE REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

16.2. Dentro do prazo de vigéncia do Ata de Registro de Precos e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderado sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-
se o indice IPCA-e exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia

da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17. PROJETOS E ELEMENTOS TECNICOS A SEREM DESENVOLVIDOS

17.1 Projetos Arguitetbnicos, de Engenharias, Memoriais, Planilhas de Quantitativos,

Planilhas de Or¢camento, utilizando a Metodologia Building Information Modeling (BIM)

17.1.1. Sondagem (SPT)

Através da execucdo de furos de sondagem SPT e inspecfes a campo, devera ser feita a
caracterizacao geoldgica e geotécnica do terreno. O relatério de sondagem devera contemplar a
area onde sera implantada a edificacdo. Sera necessario realizar no minimo 01(um) furo de
sondagem a cada 200,00m?2 (duzentos metros quadrados) de area a construir. O numero de furos
nao podera ser inferior a 02 (dois). Devera ser considerado o custo da mobilizagcao do equipamento

para execuc¢do do servigo de sondagem.

17.1.2. Levantamento Planialtimétrico

O levantamento planialtimétrico objetiva a representacdo em planta de todos os elementos
fisicos e topograficos identificados para delimitagdo do imdével/vias bem como suas curvas de
nivel. O método utilizado sera o de caminhamento de poligonal fechada e como método auxiliar
serdo executadas irradiacdes, onde serdo cadastrados todos os pontos notéaveis do local, tais
como: edificagbes, ruas, postes, meio-fio, muros, cercas, vegetacdo e demais acidentes

geogréficos existentes.
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17.1.3. Projeto Arquitetdnico

Os Projetos deverao ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT —
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e todas normas pertinentes aplicaveis ao objeto do
presente Memorial Descritivo. Deverdo seguir as recomendacbes constante da Instrucéo
Normativa n°. 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao
do Ministério do Planejamento, que trata das Obras Publicas Sustentaveis, arrolando as
especificagbes e demais exigéncias do anteprojeto ou executivo para contratacdo de obras e
servicos de engenharia, citando que esses devem ser elaborados visando a economia da
manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e a4gua, bem
como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. A CONTRATADA
devera adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de portadores de necessidades
especiais, obedecendo as normas pertinentes.

Deverdo ser feitas todas as verificacdes de Viabilidade ("Consultas Prévias") bem como
identificacdo e mapeamento do terreno para elaboracdo de analises e avaliagcdes para sele¢éo e
recomendacdo de alternativas de concepcdo da edificagdo, seus elementos, instalacbes e
componentes, constando principalmente das seguintes atividades: a) Deslocamento e vistoria “in
loco” dos terrenos a construir; b) Consultas Prévias aos 6rgdos pertinentes por aprovar cada
disciplina. c) Reunides com representantes da CONTRATADA para definicdo do "Programa de

Necessidades", organograma de espagos, atividades e fluxograma operacional.

17.1.4. Projeto de Adequacdo da Edificacdo as Normas de Acessibilidade

Os projetos de acessibilidade e de adequacédo as normas de acessibilidade deverdo seguir
o determinado na ABNT NBR 9050, buscando a integracao do individuo e o devido respeito a sua
condicdo. A questédo da acessibilidade deve ser pensada para todos os cidaddos que possuam
algum tipo de mobilidade reduzida, como criancas, idosos, pessoas obesas, gestantes e com

criancas de colo, por exemplo.

17.1.5. Projeto de Comunicacéao Visual

Consiste no detalhamento completo das placas e letreiros adotados, identificacdo dos
ambientes e areas externas, detalhamento de fixacGes e localizacbes. Devera conter de forma
clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execucdo dos servigos. Deveréo

conter os seguintes produtos graficos: a) planta, em escala apropriada, de todas as areas internas
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e externas; b) Indicac@o dos locais onde serdo fixadas as placas e/ou letreiros; c) Indicacdo do

esgquema executivo.

17.1.6. Projeto Paisagistico

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econdmica, comparando as diversas solucbes
alternativas. Os parametros e critérios de comparagado devem ter por objetivos selecionar a melhor
solugcdo para o CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de
manutencéo, facilidades de execucao, recursos disponiveis e adequacdo ao uso. Os Estudos
Preliminares e Relat6rio Técnico deverao ser entregues em impresso formato A4 e arquivo digital,
com especial atencdo para o fornecimento de quantitativos de servicos e fornecimentos
devidamente especificados, e as indicagfes dos prazos de execucdo. Deverdo conter 0s seguintes
produtos gréficos: a) Dimensdes principais, locacbes e niveis; b) Especificacfes técnicas de
materiais e servicos; c¢) Relatdrio técnico, onde deverdo ser apresentados: justificativas técnicas
dos dimensionamentos, consumo de materiais e a sequéncia executiva. Devera conter de forma
clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a execu¢ado dos servicos. Deverao
conter os seguintes produtos graficos: a) Desenhos contendo: b) planta, em escala apropriada, de
toda a area externa; c) Indicagdo das caracteristicas do terreno; d) Indicagdo do esquema

executivo. e) Relatério Técnico.

17.1.7. Projeto Estrutural de Supraestrutura

Consiste no estudo de viabilidade técnica, econémica e projeto completo da supraestrutura,
comparando as diversas solugdes alternativas. Os parametros e critérios de comparagdo devem
ter por objetivos selecionar a melhor solucdo para o CONTRATANTE, considerando os aspectos
de economia, facilidades de manutencdo, facilidades de execucgdo, recursos disponiveis,

seguranca, funcionalidade e adequacao da estrutura ao uso e outros fatores especificos.

Para os subitens 12.1.7 e 12.1.8, deverao conter 0s seguintes produtos graficos: Desenhos
de formas contendo: a) Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas quando
for o caso; b) Cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura; c) Detalhes de
juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos; d) Indicagcdo, por parcelas, do
carregamento permanente considerado em cada laje, com excecao do peso préprio; €) Indicacao
das caracteristicas do concreto e do aco a ser utilizado em cada elemento; f) Indicacdo do
esquema executivo obrigatério quando assim o sugerir 0 esquema estrutural; g) Indicacao das

contra-flechas.
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17.1.8. Projeto de Estrutura Metélica

Estudo de viabilidade técnica, econbmica e projeto completo e detalhado da estrutura
metalica e de seus elementos de ligacdo, comparando as diversas solucfes alternativas. Os
parametros e critérios de comparacao devem ter por objetivos selecionar a melhor solucao para o
CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, facilidades de manutencao, facilidades
de execucao, recursos disponiveis, seguranca, funcionalidade e adequacao da estrutura ao uso e
outros fatores especificos.

17.1.9. Projeto Hidrossanitario

Consiste na concepgéo do sistema de agua fria, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquitetbnicas e de uso da edificagcdo, consolidando definicdes preliminares quanto a localizacao
e caracteristicas técnicas dos pontos de consumo, demanda de agua fria, e pré-dimensionamento
dos componentes principais, como alimentadores, reservatérios, instalacdes de recalque,
prumadas e tubulagdes. Deverdo conter os seguintes produtos graficos: a) Planta de situacédo da
edificacdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com o tracado do alimentador e das tubulagbes
externas; b) Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo o
caminhamento das tubulac¢des, horizontal e vertical, e a localizagdo dos elementos componentes
do sistema como: alimentados, reservatérios, instalacdes elevatorias, pontos de consumo e
outros; c) Representativo isométrica esquematica da instalagéo; d) Relatorio justificativo; e) Projeto

especifico de aproveitamento de agua da chuva.

Por fim, deve-se apresentar o detalhamento das soluc¢des de instalacdo, conexao, suporte e
fixacao de todos os componentes do sistema de agua fria a ser implantado incluindo os embutidos,
furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificagdo. Os projetos deverdo estar pré-
compatibilizados, com as listas de materiais, calculos e memorial. Também deverdo ser

apresentadas as licencas aprovadas nos 6rgaos competentes.

17.1.10. Projeto de Drenagem Pluvial

Consiste na concepcdo do sistema de Drenagem de Aguas Pluviais, a partir do
conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificacdo, consolidando definic6es
preliminares quanto a localizacdo e caracteristicas técnicas dos pontos de coleta, cobertura,
demanda de &guas pluviais, e pré-dimensionamento dos componentes principais, como caixas de

inspecao, prumadas e tubulacBes. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos: a)
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Planta de situacdo da edificacdo, ao nivel da rua, com os tracados dos ramais coletores externos
e caracterizacao dos elementos como caixas de inspecao, caixas de areia, drenos, e outras; b)
Planta geral da cobertura e demais niveis da edificacdo, onde constem areas de contribuicao,
contendo os caimentos e pontos baixos das superficies, pontos e elementos de coleta, como
calhas, canaletas, receptaculos e outros e localizacdo de condutores verticais e horizontais; c)
Relatério técnico. Deverao ser apresentados 0s seguintes produtos graficos: a) Planta de situacéo
ao nivel da rua, indicando a localizacdo de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da
concessionaria, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuicdo, com dimensofes, limites, cotas, inclinagdo, sentido de escoamento,
permeabilidade e outros; b) Planta da cobertura e demais niveis da edificacdo, onde constem
areas de contribuicdo, contendo a localizagdo de todos os componentes descritos no estudo
preliminar e dimensdes, declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas,
rufos e canaletas; ¢) Cortes, indicando o posicionamento dos condutores verticais; d) Quantitativos
e especificacbes técnicas de materiais e servicos; e) Relatério técnico. Os projetos deverdo estar

pré-compatibilizados, com as listas de materiais, calculos e memorial.

17.1.11. Projeto Drenagem do Terreno

Para a elaboracéo do projeto de drenagem deverdo ser estudadas as diversas alternativas
de solucdo, considerados os aspectos exequiveis, condi¢cdes de funcionamento, materiais a
utilizar, métodos e equipamentos, sendo adotadas solu¢des que sejam mais convenientes quanto
aos fatores técnicos, econdmicos, estéticos e administrativo, verificando a necessidade de
implantacdo e/ou aproveitamento dos dispositivos de drenagem superficial, drenagem profunda e
drenagem urbana existentes, bem como a drenagem atualmente existente na edificagdo. Também
deverdo ser levantados e vistoriados os dispositivos de drenagem existentes nos locais de
abrangéncia do objeto do trabalho, sendo os mesmos classificados quanto ao estado de
conservacdo e necessidade de intervencao. O produto devera ser apresentado com 0s seguintes
requisitos minimos: Projeto de drenagem superficial; Apresentacdo em planta dos tipos de
dispositivos de drenagem superficial com finalidade de coleta, conducéo e despejo final, em funcéo
das caracteristicas do terreno; Elaboracdo de um quadro geral para cada tipo de dispositivo,
contendo a localizacdo (extremidades, lado, etc.), comprimentos ou quantidades, tipo e
observacdes complementares tais como: a construir, a prolongar, etc.; Consideracdo quanto a
dispositivos adicionais de protecdo contra erosdo, com suas localizacbes, solucoes,
especificacfes, quantidades e demais elementos construtivos; Memorial de calculo e notas de
servico. Deverdo, ainda, ser apresentados 0s seguintes produtos graficos: a) Planta de situacao

ao nivel da rua, indicando a localiza¢é@o de todas as redes e ramais externos, inclusive rede publica
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de drenagem, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuicdo, com dimensofes, limites, cotas, inclinacdo, sentido de escoamento,
permeabilidade e outros; b) Desenhos onde constem o posicionamento, dimensdes fisicas e
caracteristicas de instalac@es; ¢) Quantitativos e especificacdes técnicas de materiais, servi¢os e
equipamentos; d) Relatério técnico. Os projetos deverao estar pré-compatibilizados, com as listas

de materiais, calculos e memorial.

17.1.12. Projeto Preventivo Contra Incéndio (Completo)

O Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio deve apresentar, indicar e especificar os
sistemas utilizados para evitar e combater incéndios, tais como: posi¢do de extintores, rotas de
fuga, sinalizacdes de saida de emergéncia, iluminacdo de emergéncia, rede de hidrantes (se
aplicavel). Todos esses equipamentos e sistemas precisam ser projetados graficamente, bem
como dimensionados de forma a garantir sua eficiéncia. O projeto deve especificamente atender
a legislacao vigente no tocante as normas de preven¢do e combate a incéndio, especificamente
as Instrugbes Normativas do Estado de Santa Catarina. O projeto deve estar compatibilizado, com

as listas de materiais, calculos, precos e Memorial Descritivo bem como aos outros projetos.

17.1.13. Projeto Elétrico para Sistemas de Prevencao Contra Descargas Atmosféricas

O projeto de Protecdo a Descargas Atmosféricas deve apresentar, indicar e especificar os
sistemas utilizados para evitar descargas que comprometam a estrutura e 0s equipamentos
presentes na edificacdo. Preferencialmente, bem como o conjunto de dispositivos de protecéo a
descargas atmosféricas instalados no(s) ponto(s) mais alto(s) das edificagbes e estruturas,
conectados a terra por meio de condutores metdlicos Todos esses equipamentos e sistemas
precisam ser projetados graficamente, bem como dimensionados de forma a garantir sua
eficiéncia. O projeto deve estar compatibilizado, com as listas de materiais, calculos, precos e

Memorial Descritivo bem como aos outros projetos.

17.1.14. Projeto Elétrico

Consiste na concepg¢édo do sistema elétrico, a partir do conhecimento das caracteristicas
arquiteténicas e de uso da edificacdo, consolidando definicbes preliminares quanto a localizacéao
e caracteristicas técnicas das cargas elétricas, demanda de energia elétrica, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como transformadores, tipo da entrada de energia

elétrica, prumada, quadros elétricos e sistema de iluminacdo. Deverdo ser apresentados 0s
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seguintes produtos gréaficos: a) Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e das
areas externas, e escalas adequadas, indicando o sistema de distribuicdo a ser adotado; b)
Relatdrio justificativo, que contenha o levantamento das cargas, calculo de iluminacao, verificacdo
das quantidades e potencias dos motores e as caracteristicas de outras cargas a serem
alimentadas com sua localizacdo, incluindo a entrada de energia elétrica, localizacdo precisa dos
componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de energia, bem
como as orientagbes de execucdo das instalacdes. Os projetos deverdo estar pré-

compatibilizados, com as listas de materiais, calculos e memorial.

17.1.15. Projeto para Geracéo Solar de Energia Elétrica

Consiste na concepc¢ao do sistema elétrico de mini geragdo ou micro geracdo de energia
elétrica, a partir do conhecimento das condi¢cfes do local, para o Sistema Fotovoltaico Interligado
a Rede, conforme a Resolug¢do Normativa n° 482, de 12 de Abril de 2012 da ANEEL, para injecao
de energia na rede durante o dia onde ha insolagdo para producdo de energia elétrica por meio
de mddulos fotovoltaicos como Sistema de Compensacdo de Energia Elétrica, descrito pela
mesma resolucdo. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos: a) Plantas
esquemaéticas dos diferentes niveis da edificagdo e das areas externas, em escalas adequadas,
indicando o sistema de geracéo solar de energia elétrica; b) Relatério justificativo, bem como as
orientacdes de execucao das instalacdes. Os projetos deverdo estar pré-compatibilizados, com as
listas de materiais, calculos e memorial; ¢) os projetos deverdo apresentar, ainda: face da

instalac@o, angulagdo com base nas coordenadas locais e grau de inclinagao.

17.1.16. Circuito Fechado de TV

CFTV (Circuito Fechado de TV) é um sistema de captacao e retencdo de imagens feita por
cameras digitais ou analdgicas e que permite a video-vigilancia através de monitores conectados
a uma rede central. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos: a) Plantas
esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e das areas externas, e escalas adequadas,
indicando o sistema de distribuicdo a ser adotado; b) Relatério justificativo, bem como as
orientacdes de execucao das instalacdes. Os projetos deverao estar pré-compatibilizados, com as

listas de materiais, calculos e memorial.

17.1.17. Projeto de Telefonia e Rede Ldgica
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Consiste na concepc¢do do sistema de telefonia e rede légica, a partir do conhecimento das
caracteristicas arquitetbnicas e de uso da edificacdo, consolidando definicées preliminares quanto
a localizacao e caracteristicas técnicas das demandas da edificacdo e pré-dimensionamento dos
componentes principais. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos: a) Plantas
esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e das areas externas, e escalas adequadas,
indicando o sistema de distribuicdo a ser adotado; b) Relatério justificativo, bem como as
orientacdes de execucao das instalacdes. Os projetos deverdo estar pré-compatibilizados, com as

listas de materiais, calculos e memorial.

17.1.18. Projeto de Sistema de Climatizac&o, Ventilagdo ou Exaustao Mecéanica

Consiste na concepcao do sistema, a partir do conhecimento do espaco arquitetbnico e de
seus usos. Deveréo ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os parametros de projeto e escolha
do sistema a ser adotado em cada caso. Deverao conter 0s seguintes produtos graficos: a) Planta
geral de cada nivel, em escala adequada e que contenham definicdo dos pontos, tipos de
distribuicdo de redes, locacdo de maquinas e calculo de carga térmica; b) Relatério justificativo,
contendo a estimativa de custos. Deverdo conter, ainda, 0s seguintes produtos graficos: a) Plantas
de cada nivel com a locacdo dos elementos do sistema: tubulacdes, locacdo de equipamentos,
alimentacgéo, drenos, etc., em escala apropriada; b) Detalhes de montagem e fixagao; c) Relatorio
técnico. Os projetos deveréo estar compatibilizados, com as listas de materiais, célculos, pregos

e Memorial Descritivo.

17.1.19. Projeto de Pavimentagéo

Consiste na concepcéo e dimensionamento de pavimento para acesso as edificacdes, locais
e/ou parques publicos que terdo seus projetos executivos desenvolvidos. N&o se trata, portanto,
da elaboracédo do projeto de estradas, mas sim de areas de estacionamento, acesso, passeios
(pavimentacdo em concreto) entre outros que compde o0 equipamento publico objeto da
solicitacdo. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos gréaficos: a) Plantas esquematicas
dos diferentes niveis da edificacdo e das areas externas, os tipos de pavimento, inclusive com
previsdo de base e sub-base que garanta estabilidade do pavimento, em escalas adequadas,
indicando o sistema a ser adotado; b) Relatério justificativo, bem como as orientacdes de execucédo
da pavimentacdo. Os projetos deverdo estar pré-compatibilizados, com as listas de materiais,

calculos e memorial.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17.1.20. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

A gestao de residuos sélidos se enquadra como saneamento basico e, portanto, acdes de

gerenciamento devem ser integradas para melhorar a qualidade de vida da populacéo.

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGCC) devera identificar a
guantidade de geracdo de cada tipo de residuo proveniente de construcdes, reformas, reparos,
demolicGes de obras civis e de preparacdo e escavacao de areas/terrenos. O objetivo serd de
estabelecer procedimentos para 0 manejo e destinagdo ambientalmente adequados de residuos
(tilojos, blocos ceramicos, concreto, solos, rochas, resinas, tintas, madeira, compensados,
argamassa, pavimentacao, tubos, plasticos, vidros, metais, entre outros) comumente chamados

de entulhos de obras.

De acordo com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei Federeal n°® 12.305/2010), a
elaboracédo e implementacdo do PGRCC sédo obrigatdrias as empresas de construcao civil. A
Resolugcdo CONAMA n° 307/2002 e alteragBes determina a obrigatoriedade do PGRCC para os
grandes geradores, assim definidos conforme a regulamentacgéo especifica.

17.1.21. Projeto de Riscos Ambientais Aplicados & Engenharia Civil

A elaboragdo do Mapa de riscos ambientais conta com regulamentacdes que visam
assegurar a seguranca e saude do trabalhador, num processo de envolvimento como forma de
prevencdo, tais regulamentacbes sdo percebidas pelo viés da gestdo participativa, da
implementacdo de acbBes preventivas e da conscientizacdo dos trabalhadores acerca da sua
responsabilidade nas questdes de doencgas ocupacionais. Além disso, através dessas posturas o
trabalhador se percebe como integrante do meio e a partir do momento que ele se sente valorizado
pode vir a apresentar uma atitude mais comprometida e responsavel, ndo mais um mero

observador das situagoes.

Os riscos na construcdo civil (como nos demais segmentos) deverdo ser classificados
segundo os grupos indicados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A saber, riscos fisicos,
guimicos, biolégicos, ergondmicos e de acidentes. No caso das obras no Municipio, existem
alguns riscos mais recorrentes que precisardo de maior atencdo. Sao eles: choques elétricos;
guedas de nivel (trabalho em alturas); utilizacdo de ferramentas e maquinas sem protecao
adequada; auséncia de atencdo e desorganizacdo no canteiro de obras; quedas de materiais;

alergias e problemas respiratérios; exposicao a corpos estranhos (insetos e outros animais).

A identificacdo de riscos na construcdo civil faz parte da elaboracdo de cada projeto

desenvolvido. Para assegurar que tudo ocorrera conforme o planejado na execucdo da obra, é
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necessario o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs) e especial atencdo a indicacao
em projeto do uso dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecéo
Coletiva (EPCs).

17.1.22. Orgamento e Planejamento de Obra

Orcamento contemplado neste item refere-se ao orcamento "detalhado” ou "analitico". E o
orcamento elaborado com base nas composi¢cdes de custos unitarios e extensa pesquisa de
precos dos insumos, realizado a partir do projeto executivo. E o processo final de formacdo do
preco. O Planejamento de execucdo dos servicos deve ser parte integrante do orgamento
detalhado. O Orgamento Detalhado, ainda que concebido e atualizado ao longo da concepc¢ao dos
projetos devera ser o penultimo objeto deste contrato a ser entregue, e, expressamente, apds a
conclusao das compatibilizaces. a) Devera ser previsto no orgamento o custo para elaboracao
do projeto "as built" pela empresa executora, apds a conclusao da obra.

17.1.23. Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo € uma das pecas objeto deste contrato, onde os projetos devem estar
descritos de forma detalhada e aprofundada onde todos os setores do projeto devem ser
abordados. O Memorial Descritivo é a descricdo detalhada em texto de todas os projetos, fases e
materiais bem como as especificagdes técnicas que devem ser utilizadas para compra de insumos
e execucdo da obra. O Memorial Descritivo, ainda que concebido e atualizado ao longo da
concepcao dos projetos deverd ser o ultimo objeto do Contrato a ser entregue, e, expressamente,
apos a conclusdo do orgamento. a) Devera ser considerado no Memorial Descritivo, orgamentos,
cronogramas e demais pecgas técnicas que se fizerem necessarias, a obrigagdo bem como o
detalhamento para producdo do projeto "as built" pela empresa executora ao término da obra.
Mediante a especificidade deste servico (as built) a empresa executora da obra podera
subcontrata-lo. A planilha de quantitativos é parte dos projetos executivos (em cada disciplina), ou
seja, cada disciplina deve contemplar o quantitativo dos materiais necessarios a sua execucao.
Entretanto, destaca-se a questdo dos quantitativos, neste item, pelo fato de necessariamente
terem que receber os mesmos “nomes”, ou seja, 0s memoriais devem refletir as nomenclaturas

utilizadas na planilha de quantidades.
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17.1.24. Coordenacgdo — Compatibilizacdo de Projetos

O trabalho de coordenacao da compatibilizacéo dos projetos, uma vez que serdo elaborados
com metodologia BIM, deverdo ser realizados por profissional com visdo ampla e plural. As
validacbes das compatibilizacdes deverdo ser feitas concomitantemente com a evolucdo das
etapas de execucado das disciplinas, ou seja, compatibilizacdes nas fases de Estudo Preliminar,
Projeto Béasico e, por fim, Projeto Executivo. Ao coordenador também cabera o gerenciamento das
informacdes do projeto e toda a comunicagao interdisciplinar, garantindo o fiel cumprimento das
exigéncias requeridas pela Administracdo Publica Municipal.

Santo Amaro da Imperatriz, 14 de margo de 2025.
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