ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA

1. DESCRIGAO DO OBJETO

1.1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUGAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA, PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, CALGADAS, CICLOVIA, REFORMA DO
PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E SINALIZAGAO VIARIA, PARA REVITALIZAGAO
URBANA DAS RUAS INTENDENTE LEOPOLDO BROERING, RUA NATIVIDADE E RUA
SANTANA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS VILA BECKER E CENTRO, SANTO AMARO
DA IMPERATRIZ/SC, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, INSUMOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, CONFORME
PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FisICO-
FINANCEIRO, TODOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATORIO, PARA ATENDER
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

1.2 Especificagao do objeto:

1.2.1 As especificagbes dos itens constantes no quadro de quantidades, anexo ao edital,
deveréo ser rigorosamente observadas, seguindo estritamente sua descri¢éo;

1.2.2 O objeto caracteriza-se como obra publica de engenharia, com projetos arquiteténico,
e complementares devidamente elaborados e aprovados, os quais integram o presente
processo licitatério. A contratagao sera realizada com base nesses documentos técnicos, que
asseguram a definicdo clara do escopo, padroes de desempenho e qualidade, em
conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

1.2.3 A contratagdo esta justificada nos termos do Estudo Técnico Preliminar apéndice deste
Termo de Referéncia;

1.2.4 A obra compreende area de 179.273,487 m?, abrangendo as ruas, calgadas, ciclovias,
drenagem, sinalizacao, portal de entrada da cidade, estacionamento, jardins, paisagismo e
demais solicitagdes constantes nos projetos e planilha orgcamentaria);

1.3 Projetos complementares: arquitetura, drenagem, geométrico, pavimentacgao,
sinalizagao e topografia.

1.4 Prazo de vigéncia da contratacao: 6 (seis) meses, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos da lei.

1.5 O prazo de execucgao sera de 6 (seis) meses a partir da ordem de servigo, conforme

cronograma fisico-financeiro aprovado, admitindo possibilidade de revisao do cronograma em
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caso de fatores externos devidamente comprovados (clima, fornecimento de insumos,

licencas).

2 FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO

21 Lei Federal n°® 14.133/2021 — Licitagdes e Contratos Administrativos.

2.2 Decreto Municipal n°® 8.519/2023 — Regulamenta a Lei de Licitagdes no ambito
municipal.

2.3 Plano Diretor Municipal (Lei n°® 224/2019).

2.4 Cddigo de Obras e Edificagcbes (Lei n® 474/1980).

2.5 Normas Técnicas da ABNT aplicaveis (NBR 9050, NBR 9077, NBR 16537, entre outras);
2.5.1 NBR 8681 — 03/2023 — Ac¢bes de Segurancga nas Estruturas;

2.5.2 NBR 9050 — Acessibilidade;

2.5.3 NBR 12655/2015 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e
aceitacado — Procedimento;

2.5.4 NBR 13133/1994 — Execugao de Levantamento Topografico;

2.5.5 NBR 14931 — 04/2024 — Execucgao de Estruturas de Concreto;

2.5.6 NBR 15575 — Desempenho de edificacoes;

2.5.7 NBR 16537 — Sinalizagao tatil;

2.5.8 NBR 15645/2020 — Execucao de Obras utilizando Tubos e Aduelas Pré-moldados em
Concreto;

2.5.9 NBR 17047/2022 - Levantamento Cadastral Territorial Para Registro Publico —
Procedimento;
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2.6 Observancia ao Plano de Contratagdes Anual, conforme art. 12 da Lei 14.133/2021;
2.7 Norma DNIT 020/2023 — Es — Drenagem — Meios-fios e Guias;

2.8 Norma DNIT 023/2006 — Es — Drenagem — Bueiros Tubulares de Concreto;

2.9 Norma DNIT 026/2004 — Es — Drenagem — Caixas Coletoras;

210 IPR - 726 — Diretrizes basicas para elaboracdo de estudos e projetos rodoviarios —
escopos basicos e instrucdes de servico — DNIT;

211 IPR - 740 — Manual de Projeto Geométrico de travessias urbanas — DNIT;

2.12 Diretrizes para Concepgao de Estradas (DCE) — DEINFRA;

2.13 Manual de Sinalizagao Vertical de Regulamentagdo — Volume — | — 2007 — CONTRAN,
aprovado pela Resolugao 180/05;

2.14 Manual de Sinalizagao Vertical de Adverténcia — Volume — Il — 2007 — CONTRAN,
aprovado pela Resolugao 243/2007;
2.15 Manual de Sinalizagdo Vertical de Indicagdo — Volume — Il — 2014 — CONTRAN,

aprovado pela Resolugao 486/14;

2.16 Manual de Sinalizacdo Horizontal — Volume — IV — 2007 — CONTRAN, aprovado pela
Resolugao 236/07;

2.17 Manual de Sinalizacdo Rodoviaria” 32 Edigao - 2010 conforme IPR-743 — DNIT;

2.18 Manual de Sinalizagdo de Transito” do DENATRAN, edicdo de 2010, Manuais de
Sinalizagao aprovados pelas Resolugdes no 599/82 e 666/86 do Conselho Nacional de
Transito —-CONTRAN;

2.19 Manual de Sinalizagédo de Obras e Emergéncias em Rodovias” - 2010, conforme IPR-
738 — DNIT, e o Cddigo de Transito Brasileiro, sendo este aprovado pela lei 9.503, de
setembro de 1997;

2.20 Demais fundamentacdes estao constantes no Estudo Técnico Preliminar, apéndice a

este documento.

3 DESCRIGAO DA SOLUGCAO
3.1 A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico

dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

41 A realizacdo do procedimento serd através de LICITAGAO, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL, e regime de execucao por empreitada por pre¢o unitario, nos termos da
Lei n® 14.133/2021;

4.2 Nao sera permitida a participacdo de CONSORCIOS, considerando que n3o se trata de
contratagdo de grande vulto ou complexidade, ndo havendo prejuizo a ampla competitividade;
4.3 Garantia contratual:

4.3.1 Para assegurar a adequada execugédo do contrato, sera exigida garantia contratual
correspondente a 10% do valor total, nos termos do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021;

4.3.2 A garantia devera ser apresentada, preferencialmente, na modalidade de
seguro-garantia, admitindo-se, alternativamente, as seguintes formas:

4.3.3 |- Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos pela Uniao,
conforme avaliagao pelo valor econémico;

4.3.4 |l - Fianga bancaria, emitida por instituicao financeira devidamente autorizada
a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4.4 Sera permitida SUBCONTRATACAO PARCIAL da Obra, observados os limites e
condi¢des estabelecidos no edital.

4.5 Deverao ser observadas as diretrizes e procedimentos para gestdo de residuos da
construcao civil, conforme a Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), a
Resolucéo n° 307 do CONAMA, e demais normas pertinentes.

4.6 Podera ser exigida a apresentagdo de amostras, marcas ou modelos previamente
definidos, sendo obrigatdria a conformidade dos materiais com as especificacdes técnicas
constantes no projeto e memorial descritivo.

4.7 VISTORIA prévia do local de execucdo dos servicos & facultada ao licitante,
assegurando-lhe o direito de realiza-la de segunda a sexta-feira, das 13h as 17h,
acompanhada por servidor publico designado.

4.8 A vistoria devera ser agendada formalmente pelo interessado, mediante solicitagéo ao

e-mail engenharia@santoamaro.sc.gov.br , garantindo que nao haja coincidéncia de horarios

entre diferentes licitantes.
4.9 Independentemente da realizacdo da vistoria, o licitante devera declarar que possui

pleno conhecimento das condigdes de execugdo do objeto, assumindo integral
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responsabilidade por este fato, ndo podendo utilizad-lo como fundamento para
questionamentos técnicos ou financeiros futuros perante a Contratante.

4.10 Sera obrigatéria a utilizacdo de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) por todos
os trabalhadores da contratada, bem como o cumprimento integral das normas de seguranca
do trabalho, especialmente NR-18 e NR-35, além das demais regulamentacgdes aplicaveis.
411 A contratagdo devera observar os requisitos técnicos, legais e administrativos vigentes
relacionados ao objeto e os servigos deverdo ser executados rigorosamente conforme as
informacdes contidas nos projetos, orgamentos e memoriais descritivos.

412 A execucdo dos servicos devera ser realizada por empresa especializada em
construcao civil, comprovadamente capacitada e com experiéncia comprovada em projetos
de caracteristicas semelhantes.

413 A contratada devera estar devidamente registrada e autorizada a operar pelos 6rgaos
competentes, inclusive com Certidao de Registro no CREA/CAU e regularidade fiscal, juridica
e trabalhista.

4.14 Devera a contratada observar as normas técnicas da ABNT, Norma DNIT, Diretrizes
DEINFRA / CONTRAN e NBR 9050 (acessibilidade).

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1 A execugao do objeto dar-se-a por meio de empreitada por prego unitario, conforme
condigdes definidas no projeto executivo e cronograma fisico-financeiro.

5.2 A execucdo da obra seguira as seguintes etapas:

5.2.1 Servigos preliminares e limpeza do terreno;

5.2.2 |Instalagdo do canteiro de obras e locagao topografica;

5.2.3 Execucao da drenagem;

5.2.4 Execucao de calgadas;

5.2.5 Revitalizacao do portal de entrada;

5.2.6 Execucao de ciclo faixa;

5.2.7 Recuperacao e execuc¢ao de pavimentagao;

5.2.8 Estacionamentos;

5.2.9 Sinalizacao;

5.2.10 Acabamentos, pintura e mobiliario fixo;

5.2.11 Execucdo do paisagismo e urbanizacdo, observando diretrizes ambientais e de

sustentabilidade;

232 Praga Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC Q (48) 3245-4322
CEP 88.140-000 E-mail: engenharia@santoamaro.sc.gov.br Pagina 5 de 28



mailto:engenharia@santoamaro.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

5.2.12 Testes finais, limpeza e entrega da obra.

5.3 O prazo de execugao sera de 6 (seis) meses, conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado, admitindo tolerancia maxima de 5% em caso de atraso justificado, nos termos da
legislacao vigente.

5.4 Apos a assinatura do contrato, devera ser realizada reunido entre a Contratada, fiscais
e gestores do respectivo contrato para verificacdo de pendéncias, liberagédo de areas, adogao
de providéncias cabiveis para regularidade do inicio da execugdo, alinhamento de
cronograma, plano de fiscalizacao, plano de trabalho, obrigacdes contratuais, estratégias de
execucao, método de afericdo dos resultados e definicao das sancbes aplicaveis.

5.5 A emissao da ordem de servico sera efetuada somente apds a reuniao entre as partes
e aprovagao do plano de trabalho pela fiscalizagao.

5.6 Os servigos deverdo ser executados preferencialmente no horario das 08h00 as
18h00, de segunda a sexta-feira, podendo haver alteracées conforme necessidade e
andamento da obra. Sendo necessaria autorizagcdo da Administracdo para horarios
diferenciados, respeitando-se as normas de convivéncia urbana e legislagbes trabalhistas
vigentes;

5.7 As atividades que gerem ruidos excessivos deverdo seguir os limites horarios e niveis
de intensidade sonora definidos pela legislagdo municipal, Lei complementar n ° 48, de 07 de
outubro de 2008.

5.8 Nao sera permitido trabalho noturno ou em finais de semana sem prévia autorizacao.
5.9 O inicio da obra somente sera permitido apds registro e pagamento, pela Contratada,
da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 6rgdo competente.

5.10 Os servigos ndo poderao ser iniciados sem a devida instalagao da placa da obra,
dentro dos padrées e modelo apresentado pela Prefeitura Municipal, sendo que apenas a
colocacdo da mesma nao caracteriza o inicio da obra.

5.11 A execucéao da obra devera ser acompanhada por responsavel técnico habilitado, com
registro no CREA/CAU, que respondera solidariamente pela conformidade técnica.

5.12 As especificagdes dos materiais e os métodos de construgcdo deverao seguir aqueles
indicados no projeto executivo e memorial descritivo.

5.13 Para a execugado adequada dos servigos, a Contratada devera disponibilizar, as suas
expensas, todos os materiais, projetos, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

em conformidade com as especificagdes técnicas constantes do projeto executivo e memorial
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descritivo, observadas as quantidades estimadas e padrées minimos de qualidade exigidos
pela Administracéo.

5.14 Os materiais utilizados deverdo ser de primeira qualidade, atendendo todas as
especificagdes técnicas recomendadas, sob pena de refazer todo o servico que nao tender
esta exigéncia.

5.15 Devera substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados, ou que ndo atendam as
recomendacodes técnicas, sem custo a Contratante.

5.16 O local da obra devera ser mantido limpo, com remocao de lixos e entulhos, devendo a
contratada garantir a adequada destinagcdo em locais ambientalmente corretos, de acordo
com a legislacdo vigente.

5.17 Cada etapa devera ser validada pela fiscalizagcdo antes do inicio da fase seguinte,
garantindo conformidade técnica, seguranga e qualidade.

5.18 Qualquer divergéncia entre as informagdes apresentadas devera ser submetida a
fiscalizacao.

5.19 As matérias-primas e insumos deverdo ser apresentados para averiguagdo da
qualidade e aprovacéao prévia.

5.20 Sera obrigatéria a utilizagdo de Equipamentos de Protegéo Individual (EPIs) por todos
os trabalhadores da contratada, disponibilizados pela Contratada.

5.21 Os empregados da contratada deverdo dispor de uniforme, identificagdo e
equipamentos de protecao individual, além de possuir ferramentas necessarias a adequada
execucao do objeto contratado.

5.22 A contratada devera manter equipe minima qualificada em tempo integral no canteiro
de obras, conforme exigéncias do projeto executivo.

5.23 A contratada deverarealizar ensaios laboratoriais periédicos (concreto, ago, argamassa,
revestimentos, pavimentagdo, entre outros), conforme normas da ABNT e INMETRO,
apresentando laudos técnicos antes da utilizacao.

5.24 Devera atender integralmente as normas da NR-18, NR-35 e demais regulamentagdes
de seguranga do trabalho.

5.25 A contratada devera manter seguro de responsabilidade civil e seguro contra
acidentes de trabalho durante todo o periodo da execugao da obra.

5.26 Sera exigida garantia minima de 5 anos para infraestrutura e instalagdes fixas;

5.27 Serado realizados testes, ajustes finais e entrega da obra limpa e em pleno

funcionamento.
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5.28 O recebimento provisério e definitivo da obra dependera da verificacdo da conformidade
técnica e documental, mediante termo assinado pelo gestor e fiscal do contrato.

5.29 Subcontratacgao:

5.29.1 A Contratada podera subcontratar partes especificas da obra, servigo ou fornecimento,
até o limite autorizado pela Administracdo, conforme previsto no edital e no contrato, sem
prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais.

5.29.2 E proibida a subcontratagao total do objeto, ndo podendo a atuacgéo da Contratada se
transformar em mera intermediac&o ou administracao do contrato.

5.29.3 A Contratada permanecera integralmente responsavel pelas obrigacdes contratuais e
legais, inclusive pela parte subcontratada.

5.29.4 A subcontratacdo dependera de aprovacado prévia da Administracdo, mediante
apresentagao de documentagao que comprove a capacidade técnica e a regularidade juridica,
fiscal e trabalhista da empresa subcontratada.

5.29.5 A Administragdo podera restringir ou vedar a subcontratagdo de parcelas consideradas
de maior relevancia ou valor significativo, especialmente aquelas que serviram de parametro
para a qualificacao técnica da Contratada.

5.29.6 O descumprimento das regras de subcontratagéo implicara na aplicagado das sang¢des

previstas no contrato e na legislagao vigente, nos termos da Lei n°® 14.133/2021

6 GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial;

6.2 O Gestor do contrato sera o Secretario Municipal de Infraestrutura, responsavel por
coordenar o acompanhamento e manter os registros formais de execugdo, garantindo
transparéncia e publicidade, nos termos art. 7° da Lei n® 14.133/2021.

6.3 O Fiscal Técnico sera Engenheiro Civil designado por portaria, responsavel por
acompanhar a execug¢ao da obra em campo, verificando a conformidade dos servigos com o
projeto, realizando medigdes, registros de ocorréncias e apontando eventuais irregularidades.
6.4 O Fiscal Administrativo sera servidor responsavel pela analise documental e
financeira, verificando a regularidade fiscal da empresa e a tramitagdo dos pagamentos.

6.5 Ficam nomeados como;
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6.5.1 Gestor e Fiscal Administrativo do contrato o Sr. Adair Jodo Rachadel Arouca,
Secretario Municipal de Infraestrutura, Matricula n° 10260;

6.5.2 Fiscal Técnico do contrato, o Sr. Daniel de Castro Melgarejo, Engenheiro Civil,
matricula n°® 13823.

6.6 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal designado e,
quando for o caso, por seu suplente;

6.7 O fiscal técnico do contrato;

6.7.1 Acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao;
6.7.2 Anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucgao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados;

6.7.3 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade,

6.7.4 Emitira notificagdes para a corregcao da execug¢do do contrato, determinando prazo
para a corregao;

6.7.5 Informar ao Gestor, em tempo habil, situacbes que demandem decisao ou medidas
além de sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso;

6.7.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

6.7.7 Comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual,

6.8 O fiscal administrativo do contrato:

6.8.1 verificara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcédo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;
6.8.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

6.9 A fiscalizagado de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
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inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade;

6.10 O gestor do contrato:

6.10.1 Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢ao no historico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério para verificar a necessidade de adequagdes do contrato,
visando ao atendimento da finalidade da Administracao;

6.10.2 Devera acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.10.3 Acompanhar a manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo, regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria da contratada, emitir documento comprobatério da avaliagéo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, tomar providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes e enviar a
documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestdo nos termos do
contrato.

6.11 Toda comunicacdo entre a Administracdo e a Contratada devera ser formalmente

através do e-mail engenharia@santoamaro.sc.gov.br;

6.12 Para a execugao do objeto sera formalizado contrato, cuja minuta acompanha o Edital
de licitacdo, estabelecendo em suas clausulas todas as condi¢cdes, obrigagdes e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e Proposta de
Precos da empresa vencedora.

6.13 Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo da vigéncia contratual,
contado da data limite para apresentagao das propostas.

6.14 Dentro do prazo de vigéncia e mediante solicitacao da empresa vencedora, os pregos
poderdao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA-e
exclusivamente as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.15 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021.
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6.16 As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdétese em que a formalizagao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

6.17 Registros que ndo caracterizem alteragbes contratuais poderdo ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, nos termos do art. 136 da Lei n°®
14.133/2021.

6.18 O objeto do contrato sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico.

6.19 O objeto do contrato sera definitivamente recebido mediante termo detalhado
comprovando o atendimento das exigéncias contratuais.

6.20 Reuniao Inicial

6.20.1 Apo6s a assinatura do contrato e antes do inicio da execugao da obra, a Administracéo
convocara reuniao com a empresa vencedora, fiscais e gestores do contrato, para:

6.20.2 Verificacao de pendéncias e liberacao de areas;

6.20.3 Alinhamento do cronograma fisico-financeiro e do plano de fiscalizagao;

6.20.4 Formalizagado do planejamento inicial das atividades;

6.20.5 Apresentacgao dos responsaveis técnicos e administrativos da Contratada;

6.20.6 Definicdo de estratégias de execugao e métodos de afericdo dos resultados;

6.20.7 A ata da reunido devera ser registrada e assinada pelas partes, passando a integrar a
documentacao do contrato.

6.21 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucgao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
devendo tais circunstancias ser registradas mediante apostila.

6.22 A Contratada devera fornecer e manter atualizado o Diario de Obra, em meio fisico ou
eletrénico, contendo registros diarios das atividades executadas, mao de obra empregada,
equipamentos utilizados, condi¢gdes climaticas, ocorréncias relevantes e intercorréncias
técnicas ou administrativas. O Diario de Obra devera ser disponibilizado a fiscalizagdo sempre
que solicitado e entregue em sua versao final, devidamente assinado pelo responsavel técnico
da Contratada e pelo Fiscal Técnico do contrato.

6.23 A Contratada devera apresentar relatérios mensais contendo o andamento da obra,

fotos atualizadas, medi¢des e comparativo com o cronograma fisico-financeiro.
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6.24 Serao realizadas reunides de acompanhamento obrigatérias entre a Contratada e a
fiscalizacdo, no minimo mensais, para alinhamento de pendéncias, ajustes e validagao das
etapas concluidas.

6.25 A contratada devera apresentar e manter atualizado um Plano de Seguranca e Saude
Ocupacional, em conformidade com as normas NR-18 e NR-35, incluindo treinamentos e
registros de uso de EPIs.

6.26 Controle de Qualidade dos Materiais: a Contratada devera apresentar certificados de
conformidade e laudos técnicos dos materiais empregados, comprovando atendimento as
especificagdes do projeto e as normas da ABNT/INMETRO. Os documentos deverao ser
entregues a fiscalizagao antes da utilizacdo, podendo ser exigidos ensaios complementares
em laboratério independente, as custas da contratada. O uso de materiais sem comprovacéao
técnica sera considerado descumprimento contratual, sujeito as penalidades previstas na Lei
n°® 14.133/2021 e neste Termo de Referéncia.

6.27 Todos os documentos (diario de obra, relatdrios, medi¢des, ARTs, certificados) deverao
ser entregues também em formato digital para arquivamento eletrénico.

6.28 A Contratada devera manter registro fotografico periédico da evolugdo da obra,
anexado aos relatorios e ao diario de obra.

6.29 A Contratada devera apresentar plano de contingéncia para atrasos, falhas técnicas ou
problemas de fornecimento, garantindo alternativas para ndo comprometer o cronograma.
6.30 Poderao ser definidos indicadores de desempenho (KPIs) para acompanhamento da
execugao, como: cumprimento do cronograma (% de avanco fisico), qualidade dos servigos
(n°® de ndo conformidades), seguranga (n° de acidentes/incidentes).

6.31 Nao serdo aceitas alteragdes ou modificacdes no projeto executivo, memorial descritivo
ou cronograma fisico-financeiro por iniciativa da Contratada. Somente serdo admitidas
mudang¢as em casos de forga maior, necessidade técnica comprovada ou determinagao da
Administracao, desde que previamente comunicadas, justificadas e formalmente aprovadas
pela fiscalizacdo e pelo Gestor do contrato. Qualquer alteracdo nao autorizada sera
considerada descumprimento contratual, sujeitando a Contratada as penalidades previstas na
Lei n°® 14.133/2021 e neste Termo de Referéncia.

6.32 A empresa Contratada devera manter, durante todo o periodo de execugao da obra,
um responsavel presente no local, com autoridade para responder perante a fiscalizaco.
6.33 O responsavel técnico da obra devera comparecer sempre que solicitado pela

Administragdo ou pela fiscalizagao, para esclarecimentos, reunides técnicas, assinatura de
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registros e validacao de decisdes. A auséncia de responsavel no canteiro de obras ou a ndo
apresentagao do responsavel técnico quando convocado sera considerada descumprimento
contratual, sujeitando a empresa as penalidades previstas na Lei n°® 14.133/2021 e neste
Termo de Referéncia.

6.34 Toda comunicacao oficial entre a Administracao e a contratada devera ser realizada por

escrito, preferencialmente via e-mail institucional: engenharia@santoamaro.sc.qov.br.

Além disso, a comunicagao podera ser realizada por meio do aplicativo WhatsApp, desde que
haja registro e confirmagdo das mensagens, garantindo a formalidade e rastreabilidade das

informacgoes.

7 INFRAGOES E SANCOES

Aplicacao conforme Lei n® 14.133/2021:

7.1 Sancgoes possiveis

7.1.1 Adverténcia;

7.1.2 Multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato;

7.1.3 Impedimento de licitar e contratar por até 3 anos;

7.1.4 Declaragao de inidoneidade, conforme gravidade da infragéo.

7.2 Infragdoes administrativas

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
7.2.1 der causa a inexecugao parcial do contrato;

7.2.2 der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

7.2.3 der causa a inexecucao total do contrato;

7.2.4 ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

7.2.5 apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucgéao do
contrato;

7.2.6 praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

7.2.7 comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.2.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2.9 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

7.2.10 nao enviar proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
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7.2.11 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

7.2.12 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

7.2.13 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratacao,
quando

7.2.14 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou

7.2.15 apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao

7.2.16 fraudar a licitacao;

7.2.17 ndo executar o total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em
decorréncia da contratacéao;

7.3 Aplicacao das sangoes

Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

7.3.1 Adverténcia

7.3.2 Multa

7.3.3 Impedimento de licitar e contratar

7.3.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

7.4 Critérios de aplicagcao

7.4.1 Na aplicacado das sangdes serao considerados:

7.4.2 A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.4.3 As peculiaridades do caso concreto

7.4.4 As circunstancias agravantes ou atenuantes

7.4.5 Os danos que dela provierem para a administragcao publica

7.4.6 A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

7.5 Multas

7.5.1 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do

contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 Dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
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7.5.2 Para infracbes previstas nos itens 9 a 13, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato.

7.5.3 Para infragbes previstas nos itens 14 e 15, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato.

7.5.4 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

7.5.5 Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacgao.

7.6 Impedimento e inidoneidade

7.6.1 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9 a 13, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da administracdo publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o
orgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

7.6.2 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes acima dispostas que justifiquem
a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da lei n.° 14.133/2021.

7.7 Recusa do adjudicatario: A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato
ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela administracao, descrita no item caracterizara o descumprimento total da
obrigagcdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgao ou entidade promotora da licitagao.

7.8 Processo e recursos

7.8.1 A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizagao.

7.8.2 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se néo a reconsiderar

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade
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superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

7.8.3 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancado de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

7.8.4 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

7.9 Reparacao de danos: A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipdtese

alguma, a obrigacao de reparagao integral dos danos causados.

8 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1 O objeto serarecebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega juntamente
com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisoério, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da
notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

8.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado.

8.4 Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021, o prazo maximo para o recebimento
definitivo sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

8.5 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

8.6 No caso de controveérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se
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a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

8.7 O prazo para a solucgéao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execuc¢ao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragcado durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, nado sera computado para
fins de recebimento definitivo.

8.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato.

8.9 As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o
funcionamento ou uso do bem correrdo por conta da Contratada e sao condi¢gao para o
recebimento do objeto.

8.10 A avaliacdo da execucao do objeto sera realizada conforme a indicagao de retencao
ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada.

8.11 A Contratada nao ficara isenta das sangdes, caso seja constatado que ndo foram
produzidos os resultados acordados ou que se deixou de executar as atividades ou execugéo
com qualidade minima exigida a contratada.

8.12 O Municipio efetuara o pagamento a Contratada mediante apresentagéo de nota fiscal,
acompanhada da certidao de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual, Divida Ativa
da Uniao e Tributos e Contribuicdes Federais, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista e da
Certidao de Regularidade com FGTS.

8.13 O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apds a apresentagdo da nota
fiscal/fatura discriminando as especificacdes, a quantidade, o valor unitario e o valor total,
devidamente atestada pelo setor competente, e dar-se-a mediante ordem bancaria.

8.14 Havendo erro na Nota Fiscal, contestagéo ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA, e o pagamento ficara pendente até que
esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap6s a regularizagao da situagao ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

8.15 As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverao especificar no corpo da Nota fiscal,
0 numero do respectivo empenho e os dados bancarios da Contratada, além de relacionar a
quantidade dos produtos, indicando o prego unitario em reais (R$), o preco total em reais (R$)

e, por fim, o prego global da nota fiscal em reais (R$).
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9 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1 Os fornecedores serdo selecionados por meio de LICITACAO, na modalidade de
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos dos arts. 17, 28 e 33 da Lei n° 14.133/2021.

9.2 O licitante melhor classificado devera apresentar a Administragcao, por meio eletrénico,
planilha contendo o preco global, os quantitativos e os precos unitarios considerados
relevantes, conforme modelo elaborado pela Administracdo, para efeito de avaliacdo da
exequibilidade, nos termos do art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.3 Habilitacdo Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista:

A licitante devera comprovar os seguintes requisitos:

9.3.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

9.3.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

oficial do Governo Federal https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — (SLU) ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — (EIRELI): inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.3.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcado de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.3.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9.3.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas

Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro da matriz
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9.3.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata no art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.9 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacgao respectiva.

9.3.10 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso, (CNPJ).

9.3.11 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014.
9.3.12 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.3.13 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentacéao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, (CLT);

9.3.14 Declaragao de cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIIl da Constituigdo Federal (n&o
utilizacdo de mao de obra de menores em condi¢des proibidas);

9.3.15 Declaracdo de inexisténcia de impedimento para licitar ou contratar com a
Administragao (art. 63 da Lei n® 14.133/2021);

9.3.16 Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.3.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.3.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaracao da Fazenda respectiva ou documento equivalente, na forma da lei;

9.3.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estara

dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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9.4 AQualificacao Economico-Financeira,

A licitante devera comprovar:

9.4.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica (quando admitida sua participagédo na licitacao,
conforme art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 116/2021) ou de
sociedade simples;

9.4.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos
termos do art. 69, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021;

9.4.3 Demonstracdo de capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 5% do valor
estimado da contratagao, como requisito de qualificagdo econdmico-financeira, conforme art.
69, §1°, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

9.5 AQualificacdo Técnica

A licitante devera comprovar:

9.5.1 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA/CAU),
quando aplicavel, em plena validade.

9.5.2 Devera ser apresentada Comprovagdo de aptiddo de desempenho de atividade
pertinente ao objeto, por meio de certidao ou atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de notdria idoneidade.

9.5.3 O(s) Atestado(s) devera(ao) conter a identificagdo do signatario, a razédo social e o
CNPJ do licitante.

9.5.4 Para fins da comprovacido de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

9.5.4.1 Execugéao de obras de construgéo ou revitalizagao de vias publicas, pragas publicas,
parques urbanos, areas de lazer ou similares, com comprovada conclusdo ou estagio de
execucao igual ou superior a 80% do objeto contratual;

9.5.4.2 O atestado devera mencionar expressamente que a contratada executou os servigos
com qualidade técnica compativel com o objeto da licitagdo, sem aplicacdo de penalidades
ou rescisao contratual por inadimplemento;

9.5.4.3 A comprovagao podera ser complementada com croquis, memoriais descritivos,
plantas ou registros fotograficos das obras executadas, quando disponiveis, para demonstrar
compatibilidade com o objeto ora licitado.

9.5.4.4 A obra referida no atestado devera contemplar, no minimo, os seguintes elementos:
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Quantidade a

Atividades Pertinentes e Compativeis com o Objeto da Licitagao Comprovar (50%)

2.639,5 m?
Execugédo de vias de pavimento em concreto asfaltico
(ou 310,151)

Execucgao de passeio (calgada) em concreto, acabamento convencional 6.572,74 m?

Implantagao de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais 1.585m

9.5.5 Serdo admitidos, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo exigido, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados relativos a contratos executados de forma
concomitante.

9.5.6 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

9.5.7 O fornecedor devera disponibilizar todas as informacdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragédo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.5.8 Apresentagdo de profissional com respectiva prova de inscricdo no conselho
profissional competente, detentor de certiddo de acervo técnico (CAT) por execugao de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes. Sera dispensa a apresentacdo da prova de
inscrigdo quando o(s) integrante(s) da equipe técnica constar(em) no registro da empresa
licitante junto ao CREA e/ou CAU como responsavel(eis) técnico(os).

9.5.9 A proponente devera comprovar que o profissional detentor da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) faz parte do quadro funcional da empresa, cuja comprovagao de vinculo devera
ser feita através de copia de contrato de trabalho com a licitante, no caso de empregado; copia
do contrato social, no caso de sécio ou contrato de prestagéo de servigos assinado por ambas
as partes.

9.5.10 O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) deve acompanhar a
execucgao dos servicos em sua totalidade, ficando a substituicao sujeita a aprovacao pela
Prefeitura, devendo ser de experiéncia equivalente ou superior. As certiddes de acervo técnico
devem conter no minimo a execucéo dos servigos listados, com previsdo de quantitativos

minimos conforme tabela do item 9.5.4.4, e estarem atreladas a concorrente.
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9.6 Empresas Estrangeiras

9.6.1 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

9.6.2 Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.7 Documentos de Habilitagao

9.7.1 Nao serao aceitos documentos de habilitagcado com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.7.2 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7.3 Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizacao do recolhimento dessas contribuicdes.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
10.1 O custo estimado da contratagdo é de R$ 10.108.710,55 (dez milhdes, cento e oito
mil, setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orgamento preliminar,

anexo a este Termo de Referéncia.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no orgamento para 2026 da Secretaria Demandante, observados os
limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000).

11.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo orcamentaria:
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1.701.7000.111 — CONVENIO COM A CASAN — REVITALIZAGAO DE ESTRADAS
1.701.7000.220 — REVITALIZAGAO DE VIAS URBANAS

12. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

12.1 Quanto aos impactos ambientais, a contratagcdo tera como referéncia as informacoes
contidas no Guia Nacional de Licitacbes Sustentaveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral
da Uniao.

12.2 A pavimentacdo de vias publicas pode gerar varios impactos ambientais que precisam
ser gerenciados cuidadosamente. A alteracdo do solo é inevitavel, resultando na perda de
habitat natural e na impermeabilizacao do solo, o que pode afetar o ciclo hidrolégico local.
Além disso, a extragao e o uso de recursos naturais como areia, brita, lajotas, meios-fios de
concreto e pavimentacao asfaltica, podem contribuir para o esgotamento desses materiais e
impactar ecossistemas onde sao extraidos.

12.3 A execugdo dos servigos gera residuos solidos que precisam ser gerenciados
adequadamente para evitar a poluicdo ambiental. O uso de equipamentos pesados durante a
pavimentagao também produz ruidos e vibragdes que podem perturbar a fauna local e causar
desconforto aos moradores. Além disso, a mudancga na cobertura do solo pode alterar os
padroes de drenagem, potencialmente aumentando a erosdo e o escoamento superficial,
levantando a degradacao de areas adjacentes a ao assoreamento de cursos d’agua.

12.4 Para mitigar esses impactos, é essencial implementar medidas como técnicas de
construcao sustentaveis, criagdo de areas verdes para compensar a vegetagao removida,
gestao eficiente de residuos, controle de poluigdo e sistemas de drenagem adequados.

12.5 A adogao de materiais e tecnologias que reduzam as emissdes de gases e o impacto
ambiental também ¢é crucial. Assim a pavimentagao pode trazer beneficios significativos se
realizada de forma sustentavel e responsavel, garantindo um desenvolvimento urbano
equilibrado e sustentavel.

12.6 A Contratada devera atender, no que couber, aos critérios de sustentabilidade previstos
na Lei n® 14.133/2021, incluindo:

12.6.1 Uso de materiais reciclaveis;

12.6.2 Eficiéncia energética;

12.6.3 Reducao de residuos;

12.6.4 Exigéncia de logistica reversa;

12.6.5 Observancia de normas ambientais aplicaveis.
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13. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

13.1 Fornecer a(s) empresa(s) vencedora(s), a qualquer tempo e com o maximo de presteza,
todos os esclarecimentos necessarios para execu¢do do objeto, bem como demais
informacdes que esta venha a solicitar.

13.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do contrato.

13.3 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos a Contratada, apés o cumprimento integral
das obrigacdes e formalidades legais.

13.4 Anotar em registro proprio e notificar a Contratada, por escrito, sobre a ocorréncia de
eventuais imperfeicdes no curso da execugao do objeto, fixando prazo para sua corregao.
13.5 Informar a(s) empresa(s) vencedora(s) nome e o telefone do gestor do contrato e seus
respectivos ficais mantendo tais dados atualizados.

13.6 Relacionar-se com a (s) empresa(s) vencedora(s) exclusivamente por intermédio de
pessoa por ela credenciada.

13.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o Termo de Referéncia e seus anexos;

13.8 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

13.9 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do objeto contratual, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

13.10 O Contratante devera designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato, nos termos
do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

14. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

14.1 Cumprir todas as obriga¢des constantes do Termo de Referéncia e deste Anexo,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto.

14.2 Entregar o objeto com as caracteristicas exigidas no contrato e de acordo com a
legislacdo vigente pertinente, sendo vedadas solu¢des alternativas para a consecucdo do

objeto, ressalvadas as hipoteses de expressa anuéncia da Administragao.
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14.3 Reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, no prazo estabelecido, as suas expensas,
os produtos que nao atenderem as especificacbes do termo de referéncia, assim como
aqueles que se verificarem vicios.

14.4 Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se as
disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

14.5 Executar diretamente o objeto, sem transferéncia de responsabilidade ou
subcontratacdes néo autorizadas pelo Contratante.

14.6 Comunicar a Prefeitura Municipal, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios.

14.7 Manter a Prefeitura informada quanto a mudancas de endereco, telefones e e-mail de
seu estabelecimento.

14.8 Atender prontamente qualquer exigéncia de fiscalizagao inerente ao objeto fornecido.
14.9 Manter durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des habilitatérias, em
especial, no que se refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais,
imprescindiveis para a emissao de pagamentos de qualquer natureza.

14.10 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgédo do objeto deste Termo de Referéncia, conforme artigo 121 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.11 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagao.

14.12 Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, em versdo em portugués e da
relacdo de assisténcia técnica autorizada.

14.13 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor.

14.14 Manter quadro de pessoal qualificado durante toda a execugao do contrato.

14.15 Contratar seguro contra riscos de execugao, quando aplicavel, conforme previsto em
edital.

14.16 Cumprir integralmente as normas de saude e seguranca do trabalho,

responsabilizando-se por eventuais infragoes.
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15. DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, de acordo com as disposi¢des da
Lei n® 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, conforme as
disposicdes da Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor e da Lei n® 10.406/2002
— Cédigo Civil, bem como normas e principios gerais dos contratos.

15.2 Poderéo ser consultados, quando necessario, os 6rgaos de controle interno e externo
competentes, sem prejuizo da aplicacéo da legislagao vigente.

15.3 Em caso de conflito entre normas, prevalecera a legislacao especifica de licitagdes e

contratos administrativos.

Santo Amaro da Imperatriz, 14 de janeiro de 2026.

Assinaturas

ADA'R JOAO Assinado de forma

digital por ADAIR

RACHADEL JOAO RACHADEL Documento assinado digitalmente
DANIEL DE CASTRO MELGAREJO
AROUCA:077 AROUCA:07756635906 g \ﬂb Data: 14/01/2026 17:07:16-0300

Dados: 2026.01.14 Verifique em https://validar.iti.gov.br

56635906 17:12:52 -03'00"

Adair Jodo Rachadel Arouca Daniel de Castro Melgarejo
Secretario Municipal de Infraestrutura Engenheiro Civil / Fiscal do Contrato
Matricula n°® 10.260 Matricula n°® 13.823
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Nota Técnica

Assunto: Justificativa para adogdo do seguro-garantia como modalidade preferencial de
garantia contratual
Base Legal: Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021

1 Contextualizagao

Nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a Administragdo Publica pode exigir garantia contratual de
até 10% do valor do contrato, com o objetivo de assegurar a sua fiel execugdo. As
modalidades admitidas s&o:

. Caucgao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
. Seguro-garantia;
. Fianca bancaria.
2 Analise comparativa das modalidades
Modalidade Vantagens Desvantagens Frt_aql_Jenma em
editais
= - . .. |Imobiliza recursos da
Caugao em||Liquidez imediata; ] ..
. Ry L contratada; reduz||Pouco utilizada
dinheiro/titulos |simplicidade e
competitividade
. . . Alta credibilidade;||Custo elevado; exige Utilizada em
Fianga bancaria . contratos
seguranga contragarantias .
maiores
Ndo imobiliza caixa da . o
- Mais  utilizada
. empresa; custo menor;|[Depende de analise da .
Seguro-garantia e _ . em editais
flexibilidade; clausula de|seguradora
recentes
retomada
3 Justificativa para adogao do seguro-garantia
. Eficiéncia econdmica: reduz o impacto financeiro sobre a contratada, evitando a
imobilizacao de recursos.
. Maior competitividade: amplia a participagdo de empresas, especialmente de
pequeno e médio porte.
. Seguranca juridica: regulamentado pela SUSEP, com clausulas especificas que

permitem execucao rapida em caso de inadimplemento.
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. Pratica consolidada: € a modalidade mais adotada em editais recentes, sendo
considerada padrdo no mercado.

4 Conclusao

Recomenda-se que o edital/contrato estabelega o seguro-garantia como modalidade
preferencial, sem prejuizo da aceitacdo das demais formas previstas em lei (caucao e fianca
bancaria), garantindo:

. Seguranga para a Administracao;
. Viabilidade econémica para os contratados;
. Conformidade com a legislagao vigente.
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