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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
COMISSÃO DE PREGÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2021 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2021. 
HORÁRIO: 14 h 
 
 
O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, por meio da COMISSÃO DE 
PREGÃO, designada pela Portaria nº 16.294/2021 e 16.531/2021, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL e com regimento de execução por PREÇO UNITÁRIO, destinada ao 
atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e 
Planejamento, conforme especificações, quantitativos e condições dispostas neste 
Edital e seus anexos, Regida pela Lei 10.520, de 17/07/02, pelo Decreto Municipal 
2.325, de 27/11/02 e 2.915/06 e pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com suas 
alterações posteriores. 
 
Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão: 
 
ANEXO I - Especificações e Termo de Referência 
ANEXO II - Declaração Comprobatória de Enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte  
ANEXO III – Declaração que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7º da CF 
ANEXO IV – Identificação dos Envelopes 
ANEXO V - Orçamento Referencial e Cronograma 
ANEXO VI - Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de 
Direitos Autorais Patrimoniais 
ANEXO VII - Quadros de Qualificação da Empresa e de Profissionais 
ANEXO VIII – Minuta do Contrato 
ANEXO IX – Ata de Registro de Preços  
 

1. DA LICITAÇÃO 

1.1. Do Objeto do Pregão  
1.1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de consultoria 
para execução de serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento na 
área de Projetos Viários, Projetos de Obras Civis, Meio Ambiente, Gerenciamento de 
Obras e Licenciamentos Urbanísticos à prefeitura, conforme especificações, termo 
de referência e condições estabelecidas no edital. 
1.2.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado de comum acordo entre as partes, conforme prevê o art. 57 da Lei 
8.666/93.  
1.2.2. As quantidades descritas do anexo V são estimativas dos serviços, não sendo 
obrigado o Município a aquisição total de todos os itens previstos. 
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1.2.3. Justifica-se a escolha da modalidade do pregão presencial, em face das 
peculiaridades da contratação. Existe a necessidade do Município em realizar o 
registro de preços, sendo o pregão uma das formas permitidas para sua efetivação. 
Optou-se pelo Registro de Preços em razão da não possibilidade de mensurar 
exatamente a quantidade a ser utilizada deste tipo de serviço durante o período 
previsto.  
 
1.2. Entrega dos Envelopes – Envelope n.º 1 (Proposta de Preços) e Envelope 
n.º 2  (Documentos de Habilitação) 
Data/Hora: Dia 13 de Dezembro de 2021, até às 14:00 horas. 
Local: Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação situado na Praça 
Governador Ivo Silveira, 306 - Centro - Santo Amaro da Imperatriz/SC. 
1.3. Abertura da Sessão 
Data/Hora: Dia 13 de Dezembro de 2021, às 14h00 min. 
Local: Sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação situado na Praça 
Governador Ivo Silveira, 306 - Centro - Santo Amaro da Imperatriz/SC. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste edital.  
2.2. Não será admitida a participação de: 
2.2.1. Empresas concordatárias ou cuja falência tenha sido declarada, que se 
encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou liquidação; 
2.2.2. Empresas punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a 
Administração, usuária do Cadastro de Fornecedores do Município, durante o prazo 
estabelecido para a penalidade; 
2.2.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
a Administração Pública; 
2.2.4. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores 
ou dirigentes da Administração Pública Municipal, bem como membro efetivo ou 
substituto da Comissão de Licitação, Pregoeiro(s) ou Equipe(s) de Apoio; 
2.2.5. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições 
expressas neste Edital e em seus anexos. 
2.2.6. A participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio.  
 
3. DA DESPESA, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas oriundas do objeto do serão pagas por conta de recursos 
orçamentários previsto para o presente exercício e para o ano de 2022, sendo que a 
cada contratação, de acordo com a necessidade da Municipalidade, será efetuado o 
devido empenhamento no item orçamentário. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, 
a licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso de 
representante, este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes 
para formulação de propostas, ofertas e lances de preços para a prática de todos os 
atos relativos ao certame em nome da licitante. 
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4.1.1. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante 
da licitante, o credenciado deverá apresentar ao pregoeiro: 
a) Documento de identidade de fé pública; e 
b) Se representante (preposto/procurador): 
 cópia da cédula de identidade; 
 cópia autenticada do contrato social da empresa; 
 estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante, se for este o caso; 
 procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes 
específicos para representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos 
os demais atos, em nome da licitante; 
ou 
c) Se dirigente/proprietário: 
 cópia da cédula de identidade; 
 cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente 
da licitante, no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 A documentação tratada neste item deverá ser entregue fora dos 
envelopes de proposta e habilitação, podendo sê-los em original, ou 
autenticados em Cartório ou na Prefeitura Municipal munidos do original. 
 
4.2. As licitantes deverão se fazer presentes na sessão pública do Pregão, no 
horário fixado no preâmbulo deste Edital, para: 
4.2.1. O credenciamento; 
4.2.2. Caso a empresa esteja enquadrada como ME ou EPP deverá apresentar a 
declaração do Anexo II, bem como certidão atualizada de inscrição na Junta 
Comercial do Estado, com a designação do porte (ME ou EPP), conforme o inciso 
III, do art. 28, da Lei Municipal nº. 8.134, de 15 de janeiro de 2010. 
4.3. Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, 
sendo admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessada. 
4.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais 
de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as 
licitantes representadas. 
4.5. A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para 
representar a licitante no certame implicará na impossibilidade de participar da fase 
competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido e, 
permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita. 
 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

5.1. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados 
em envelopes separados e fechados de forma a não permitir a violação de seu 
conteúdo, preferencialmente opacos e rubricados no fecho. 
5.2. Aberta a sessão pública do Pregão e, finalizado o credenciamento dos 
interessados ou seus representantes, estes entregarão ao pregoeiro: 
5.2.1. Os envelopes, que deverão conter externamente as informações constantes 
no Anexo IV.  
 
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope n.º 1: 

6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada com base nas especificações do 
Anexo I, deste edital, devendo obrigatoriamente ser em via física (impressa), em 
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idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, 
contendo a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone e/ou 
endereço eletrônico, devendo a última folha ser datada e assinada pelo 
representante da licitante devidamente identificado. Preferencialmente em papel 
timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas.  
6.2. Ao formular lances, o licitante declara que concorda especificamente com as 
condições do Edital, devendo ser apresentada a proposta de preços de acordo com 
o Anexo V deste Edital e conter: 
6.2.1. Carta de Apresentação da Proposta, assinada por Diretor(es) ou pessoa 
legalmente habilitada, preferencialmente em papel timbrado, identificando o objeto 
da licitação, número do Edital, o prazo de execução, com o preço total da proposta, 
que não poderá ser superior ao do orçamento do edital, em algarismos arábicos e 
por extenso, em reais. 
6.2.2. Planilha Orçamentária conforme ANEXO V, com preços unitários e totais 
expressos em reais, arredondados com duas casas decimais. 
6.2.2.1 Antes de estabelecer os preços unitários a proponente deverá examinar a 
documentação integrante desta licitação e interpretar corretamente cada item da 
Planilha Orçamentária. Considerar-se-á que os preços fixados pela proponente são 
completos e adequados ao perfeito desempenho dos trabalhos. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada pelo contratante, em razão 
de alegação da proponente de ter resultados de erros na interpretação do edital e 
seus anexos, bem como de fato se circunstâncias que poderiam ter sido do 
conhecimento do licitante na fase de elaboração de sua proposta. 
6.2.2.2. O preço global proposto e os preços unitários constantes na Planilha 
de Preços da proponente, NÃO poderão ser superiores aos valores do 
orçamento básico da licitação. 
6.3. Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 
devidamente identificado. 
6.3.1. Indicação expressa de que o prazo de validade da proposta é de 60 
(sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação; 
6.3.2. As irregularidades apontadas no subitem 6.3.1, entre outros vícios formais, 
poderão ser sanados se o representante legal da licitante, devidamente credenciado, 
estiver presente na sessão de abertura da licitação.  
6.4. O preço proposto deve compreender todas as despesas, diretas ou indiretas, 
tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa 
de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, seguros, 
rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto do presente edital e seus anexos; 
6.5. A apresentação da proposta deverá corresponder ao Anexo V e pressupõe o 
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e 
seus Anexos. A empresa será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no pregão, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances; 
6.6. A qualificação da empresa proponente e da sua equipe técnica 
(operacional e profissional) deverá ser comprovada por: 
a) Certidão de registro e quitação da empresa e do (s) responsável (is) técnico 
(s) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do domicílio 
ou Sede da Licitante e do Conselho Federal de Arquitetura - CAU, dentro do prazo 
de validade; 
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b) Demonstração de capacitação técnico-operacional através de Atestado(s) 
ou certidão (ões) de execução, pela empresa proponente e registrado no seu 
conselho (CREA ou CAU), de serviços de características semelhantes aos do objeto 
desta licitação:  
 Item b.1: Apoio a Supervisão e fiscalização de programas de infraestrutura 
urbana que contemple projetos e obras de edificações não residenciais incluindo: 
retrofit de edificações com instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica e de 
acessibilidade universal; e 
 Item b.2: Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, 
com serviços de controle topográfico e de solos, que contemple revitalização e 
qualificação de espaços urbanos; e 
 Item b.3: Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de viárias urbana com 
serviços de recuperação de pavimentos e implantação de sistemas de acessibilidade 
universal; e 
 Item b.4: Elaboração de projeto rodoviário (estadual ou federal) com 
segmento viário urbano (municipal) que contemple as infraestruturas de drenagem, 
sinalização urbana, canteiros, interseções, parada de ônibus, calçadas e ciclovias 
com elaboração de Plano Básico Ambiental (PBA); e 
 Item b.5: Elaboração de projetos de edificações de obras civis não 
residenciais incluindo os projetos arquitetônico e urbanístico, instalações 
hidrossanitárias, luminotecnia, mobiliário urbano, acessibilidade, caderno de 
especificações, orçamento, cronograma, em projetos que busquem eficiência 
energética e elaborados utilizando a metodologia BIM; e  
 Item b.6: Elaboração de parecer técnico de projeto executivo que contemple 
os projetos hidrossanitário, e arquitetônico de infraestrutura urbana. 
 
Para a comprovação de cada um dos itens acima, sua exigência deverá ser 
atendida em um único atestado, não será permitido o somatório de atestados. 
Um atestado poderá comprovar mais de um item solicitado. As informações 
nos atestados deverão ser claras sob pena de não aceitação do atestado. 
 
c) Relacionar, no quadro específico do Edital (ANEXO VII), os serviços compatíveis 
com o objeto da licitação executados pela empresa e anexar a comprovação destes 
por intermédio de “atestados” ou “certidões” ou “declarações”, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da mesma, devidamente registrado (s) 
no órgão de Classe correspondente (caso couber); 
d) Demonstração de capacitação técnico-profissional por meio de comprovação da 
empresa proponente possuir em seu quadro permanente, a equipe mínima abaixo, na 
data prevista para entrega da proposta, equipe técnica mínima composta por 
profissionais de nível superior, que se responsabilizarão pela execução dos serviços, 
detentores de atestado (s) e/ou Certidões de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no órgão de 
Classe correspondente (caso couber), que comprovem sua experiência conforme 
abaixo: 
 
d.1) Profissional (que será obrigatoriamente o Engenheiro Responsável Técnico 
pelo Gerenciamento de Obras) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou 
Chefe de Equipe na execução dos seguintes serviços: 
 Apoio a Supervisão e fiscalização de programas de infraestrutura urbana que 
contemple projetos e obras de edificações não residenciais incluindo: retrofit de 
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edificações com instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica e de acessibilidade 
universal; e 
 Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, com 
serviços de controle topográfico e de solos, que contemple revitalização e 
qualificação de espaços urbanos; e 
 Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de viárias urbana com serviços de 
recuperação de pavimentos e implantação de sistemas de acessibilidade universal; 
 
d.2) Profissional (que será obrigatoriamente o Engenheiro Responsável Técnico 
pelos Projetos Viários) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou Chefe 
de Equipe na execução dos seguintes serviços: 
 Elaboração de projeto rodoviário (estadual ou federal) com segmento viário 
urbano (municipal).  
 Atuação em procedimentos de desapropriação de imóveis. 
 Realização de Orçamentos de Obras. 
d.3) Profissional (que será obrigatoriamente o Arquiteto Responsável Técnico 
pelas Obras Civis) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou Chefe de 
Equipe na execução dos seguintes serviços: 
 Elaboração de projetos de edificações de obras civis não residenciais 
incluindo os projetos arquitetônico e urbanístico, instalações hidrossanitárias, 
luminotecnia, mobiliário urbano, acessibilidade, caderno de especificações, 
orçamento, cronograma, em projetos que busquem eficiência energética e 
elaborados utilizando a metodologia BIM. 
d.4) Para a comprovação de cada profissional a exigência deverá ser atendida em 
um único atestado para cada item, ou seja, não será permitido o somatório de 
atestados para atendimento de um mesmo item.  
d.5) A comprovação do vínculo dos profissionais de nível superior da licitante, será 
por meio da apresentação da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de 
Empregado (FRE) ou contrato de trabalho, firmados entre ambos, ou ainda contrato 
de prestação de serviços registrado em cartório. Na hipótese do detentor do 
atestado ser o proprietário ou sócio da Proponente, a comprovação do vínculo 
poderá se dar mediante a apresentação do contrato social. 
e) Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos 
Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Mínima, 
conforme modelo ANEXO VI. 
f) A equipe técnica mínima será composta pelos profissionais inscritos nos 
itens d.1, d.2, e d.3, sendo que a comprovação dos demais profissionais será 
realizada após a emissão de cada Ordem de Serviço.  
g) Para a comprovação de cada profissional sua exigência deverá ser atendida em 
um único atestado, ou seja, não será permitido o somatório de atestados para 
atendimento os itens solicitados.  
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a sessão pública do Pregão, imediatamente após o credenciamento, o 
pregoeiro abrirá o envelope n.º 1 contendo a proposta de preços e qualificação 
técnica operacional e profissional, verificará a sua conformidade com as 
exigências do presente Edital. Após a verificação da qualificação técnica e das 
propostas de preços, essas serão ordenadas por ordem de menor preço global. 
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7.2. Os lances verbais e sucessivos serão iniciados pelo autor da proposta com 
maior preço dentre aqueles aptos a oferecer propostas e assim, sucessivamente, em 
ordem decrescente, até a proclamação do vencedor. 
7.3. Caso duas ou mais propostas, dentre as inicialmente ordenadas para oferecer 
lances verbais, apresentarem preços iguais, será realizado previamente um sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
7.3.1. Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal 
para o item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do 
sorteio. 
7.4. Os lances, em valores distintos e decrescentes, serão efetuados no momento 
em que for conferida a palavra ao interessado ou representante da licitante, na 
ordem decrescente dos preços, sendo admitida disputa para toda a ordem de 
classificação estabelecida pelo pregoeiro. 
7.5. É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante. 
7.6. Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 100 (cem reais) do último 
valor ofertado. 
7.7. Não será admitida a desistência do(s) lance(s) efetivado(s), sujeitando-se a 
licitante desistente às penalidades previstas neste Edital. 
7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de competição e na consideração do 
último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
7.9. Caso as licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL estimado para 
a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para que 
seja obtido MELHOR PREÇO GLOBAL, observadas e asseguradas às condições e 
vantagens descritas na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
conforme abaixo: 
7.9.1. No presente certame será assegurado, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
conforme disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, 
procedendo-se da seguinte forma: 
7.9.1.1. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.9.1.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
7.9.1.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa, empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.9.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º 
do art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta; 
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7.9.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.9.1, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
7.9.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 43 da 
Lei Complementar n.º 123/2006, deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
7.9.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão. 
7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes deixarem de apresentar novos lances. 
7.11. Encerrada a etapa competitiva e, ordenadas em ordem crescente as ofertas de 
preços propostos, o pregoeiro verificará: 
a) as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 
b) a exequibilidade das propostas conforme fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993;  
c) o atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no 
Edital e seus Anexos, bem como as demais condições estabelecidas. 
7.12. Se a oferta não for aceitável por apresentar preços inexequíveis, o pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes por ordem de 
classificação, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda as condições do 
Edital, que será declarada vencedora da licitação. 
7.13. A licitante vencedora do certame será convocada a apresentar nova Planilha 
de Preços adequada ao seu último lance, juntamente com os documentos 
relacionados no item 6 deste Edital, no prazo de 24 horas a contar da convocação 
do Pregoeiro. 
7.13.1. A proposta entregue não poderá ter prazo de validade inferior a 60 
(sessenta) dias, sendo este o prazo considerado em caso de omissão. 

 
7.14. Serão desclassificadas: 
a) as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta licitação; 
b) as propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou não 
informarem as características dos produtos ofertados, impedindo sua identificação 
com o item licitado; 
c) as que conflitarem com a legislação em vigor; 
d) as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos no item proposta de 
preços deste Edital; 
e) as que apresentarem valores unitários ou valor global superior ao orçado; 
f) as empresas que apresentem preço global manifestamente inexequível. Para os 
efeitos de verificação de inexequibilidade dos preços da proposta, serão 
empregados os critérios constantes do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações posteriores em vigência na data prevista para a entrega das propostas. 
7.14.1. Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens 
não previstas no Edital. 
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7.15. Encerrada a fase competitiva do Pregão e, ordenadas as propostas, 
imediatamente será aberto pelo pregoeiro o Envelope n.º 2 – Documentos de 
Habilitação da(s) licitante(s) melhor classificada na etapa de lances.  
7.16. Constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no 
Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
7.17. Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a 
inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 
7.18. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder 
do pregoeiro. 
 
8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Envelope n.º 02 

8.1. Os documentos de habilitação, em uma via, preferencialmente numerados em 
sequência e rubricados em todas as suas páginas por representante legal da 
licitante ou preposto, deverão ser apresentados: 
a) em original; ou 
b) cópia autenticada por cartório; ou  
c) cópia autenticada por servidor autorizado mediante a exibição dos originais antes 
da entrega dos envelopes; ou 
d) cópia autenticada pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, na abertura do 
envelope nº 2 – documentos de habilitação, mediante a exibição dos originais; ou 
e) exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial. 
8.1.1. Somente serão aceitos documentos originais, cópias ou publicações legíveis, 
que ofereçam condições de análise por parte do pregoeiro; 
8.1.2. Somente será(ão) autenticado(s) documento(s) através da apresentação de 
seu(s) original(is); 
8.1.3. Serão aceitos comprovantes de regularidade fiscal, obtidos na rede internet, 
condicionado a que os mesmos tenham sua validade confirmada pelo pregoeiro, na 
fase de habilitação.  
8.2. A documentação para fins de habilitação a ser incluída no envelope n.º 2 pelas 
licitantes, é constituída de: 
 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA E FISCAL demonstrada por: 
As empresas deverão apresentar os seguintes documentos, válidos na data de 
abertura da sessão pública do Pregão: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a 
comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das 
respectivas alterações, caso existam; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativada União), a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas 
na Lei nº 8.212/1991;  
d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente; 
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
da licitante, expedida pelo órgão competente; 
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f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 
g) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal, conforme Anexo III do Edital; 
 
8.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA demonstrada por: 
a) Balanço patrimonial, acompanhado de notas explicativas e demonstrações 
contábeis do último exercício social, na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais 
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
a.1) As empresas sujeitas à apresentação de Escrituração Contábil Digital (ECD) 
nos termos do art. 2º do Decreto Federal nº 6.022/2007, com a utilização do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED), poderão apresentar em documentos 
impressos extraídos do livro digital o Balanço Patrimonial acompanhado das Notas 
Explicativas, a Demonstração de Resultado, os Termos de Abertura e Encerramento 
do Livro Digital e o Termo de Autenticação na Receita Federal, todos emitidos pelo 
Programa Validador e Autenticador (PVA). 
a.2) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por ações deverá ser o 
publicado no Diário Oficial, dentro do prazo estabelecido na Lei nº 6.404/76 em seu 
art. 132. 
a.3) O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito do Livro 
Diário, indicando-se as folhas do Livro Diário, assinadas pelo contador da empresa, 
acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento, estes 
devidamente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa. O 
Balanço e os termos deverão estar registrados na Junta Comercial ou Cartório de 
Títulos e documentos, exceto os que utilizam o Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED). 
a.4) No caso de empresas constituídas recentemente, estas deverão apresentar o 
Balanço de Abertura devidamente registrado e as demonstrações contábeis 
referentes ao período compreendido do início das atividades até data próxima à 
abertura das propostas. 
b) A situação financeira da empresa licitante será aferida através da apuração do 
Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de 
Solvência Geral (ISG), representado pelos seguintes índices (apresentar os cálculos, 
devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contador 
devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade): 
 

ILG = AC + RLP 
          PC + ELP 
 
 
ILC = AC 
          PC 
 
ISG =      AT      , onde: 
          PC + ELP 
 
AC  = Ativo Circulante 
RLP  = Realizável a Longo Prazo 
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PC  = Passivo Circulante 
ELP  = Exigível a Longo Prazo 
AT       = Ativo Total 
 

b.1) Será considerada inabilitada a empresa cujo ILG, ILC ou ISG for inferior a 1 
(um). 
c) certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio do licitante através do sistema e-Proc e SAJ, cuja data de emissão não 
seja anterior a 60 (sessenta) dias que precedem à data da sessão inaugural; 

 
8.2.3. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 
porte ou equiparado, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, quando for o caso. 
(Anexo II) 
8.3. Sob pena de inabilitação, os documentos a que se refere o subitem 8 deste 
edital deverão constar o nome/razão social da licitante, o número do CNPJ e o 
respectivo endereço, observado que: 
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se a licitante for matriz e o fornecimento for realizado pela filial, os documentos 
exigidos neste Edital deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, 
simultaneamente. 
8.4. As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da 
apresentação de determinados documentos de habilitação deverão apresentar 
declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes. 
 
9. DO JULGAMENTO 

9.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que, 
obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste 
Edital, apresentar o “menor preço global”. 
9.2. Os valores unitários e global não poderão ser superiores ao orçado. 
9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do ato 
convocatório da licitação. 
9.4. Verificado que a(s) proposta(s) de menor preço atende às exigências fixadas 
neste Edital (quanto à proposta, habilitação e análise dos documentos técnicos 
exigidos), a licitante será declarada vencedora. 
9.5. Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro a 
inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 
9.6. Encerrado o julgamento dos documentos de habilitação, o pregoeiro 
proporcionará aos Licitantes, a oportunidade para apresentação das razões do 
recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista do processo. 
9.7. A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do 
direito, de suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para 
efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem 
necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar 
da etapa que estiver em julgamento, à conclusão dos serviços. 
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10. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Qualquer pessoa poderá, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da data fixada 
para a realização da sessão pública solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o Edital do Pregão.  
10.2. Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do 
pregoeiro deverá manifestar imediata e motivadamente intenção, com o devido 
registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo assegurada vistas dos autos. 
10.3. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela licitante. 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito 
de recurso. 
10.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante. 
10.6. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
10.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
10.8. As impugnações, recursos e contrarrazões deverão ser protocolados na da 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será 
representada pela expedição do Contrato pelo(s) órgão(s) requisitante(s) 
mencionado(s) no Anexo VIII, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, 
fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos. 
 
12. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

12.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o 
objeto à respectiva concorrente vencedora,  será convocada imediatamente para 
assinar o Contrato;  
12.2. Se a licitante vencedora não apresentar situação de habilitação regular, ou se 
dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar a assinar o Contrato, poderá 
ser convocada outra licitante. Neste caso, será observada a ordem de classificação, 
averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitação e, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, que será declarada a 
vencedora do certame, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante 
para que seja obtido melhor preço; 
12.3. Se a licitante vencedora se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, 
apresentar justificativa por escrito não aceita pela Contratante ou deixar de fazê-lo, 
além de decair do direito de vencedora, sujeitar-se-á às penalidades previstas neste 
Edital; 
12.3. Da rescisão contratual 
12.3.1. A rescisão do Contrato poderá ocorrer na forma e hipóteses previstas pela 
Lei Federal n.º 8.666/93. 
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12.4. Dos direitos da Administração 
12.4.1. Ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, na forma estabelecida nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
12.5. A licitante vencedora deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração que possa comprometer 
o(s) objeto(s) adquirido(s). 
 
13. DO PAGAMENTO DAS DESPESAS 

13.1. O pagamento da presente licitação será efetivado de acordo com a(s) 
proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) julgada(s) vencedora(s) 
neste Pregão, observado o que consta neste Edital e seus anexos, inclusive quanto 
à forma e condições de pagamento. 
13.2. O pagamento será: 
13.2.1. Efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida 
em nome da Contratante, da qual deverá constar o número desta licitação, 
acompanhado do respectivo aceite; 
13.2.2.1. As medições serão realizadas de acordo com os serviços/projetos 
efetivamente executados e aprovados previamente e atestados pelo fiscal do 
contrato; 
13.2.2.1.2. Para cada serviço solicitado, será expedida uma Ordem de Serviço 
específica; 
13.2.2.2. No caso de a data descrita recair em feriado, final de semana ou que não 
seja possível o expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia 
útil.  
13.2.3. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de 
pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer 
acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

14.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta 
do Contrato e no Termo de Referência. 
 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE SEGUEM E AS CONSTANTE NO 
CONTRATO 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
15.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
15.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
15.1.3. Apresentar documentação falsa; 
15.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
15.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.6. Não mantiver a proposta; 
15.1.7. Cometer fraude fiscal; 
15.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
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15.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 
da fase de lances. 

 
15.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 
15.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
15.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
15.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois  
anos; 
15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 
15.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa, como ato lesivo à administração pública nacional 
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público. 
15.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, a Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
15.10.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente as normas correlatas. 
15.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
15.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos órgãos competentes. 
15.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Edital, na Minuta do Contrato, no Termo de Referência e demais anexos. 
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16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela 
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.  
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação 
do edital, deverão ser dirigidas por escrito mediante requerimento, com 
antecedência de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para recebimento 
dos envelopes deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Praça 
Governador Ivo Silveira, 306, Centro, nesta cidade, no prédio da Prefeitura, pelo 
telefone (48) 3245 4324 e 4330 (Setor de Licitações); 
17.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta 
licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 
17.2.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
17.3. Não será permitida a subcontratação do objeto deste edital. 
17.4. A Prefeitura Municipal poderá revogar o presente Pregão por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
17.5. O presente Edital e seus Anexos poderão ser alterados, pela Administração 
licitante, antes de aberta a licitação, no interesse público, por sua iniciativa ou 
decorrente de provocação de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, § 4º, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento 
e/ou a abertura das Propostas e Documentos de Habilitação. 
17.6. O edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados na comissão de 
licitação ou pelo site www.santoamaro.sc.gov.br. 
 
 
 
Santo Amaro da Imperatriz /SC, 30 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
RICARDO LAURO DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 

 

ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. Objeto  
 
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para execução de 
serviços técnicos especializados de apoio e assessoramento técnico na área de 
Projetos Viários, Projetos de Obras Civis, Meio Ambiente, Gerenciamento de Obras 
e Licenciamentos Urbanísticos à prefeitura municipal de Santo Amaro da Imperatriz. 
 
1.1. Objetivos e Justificativas 
 
Justifica-se a contratação de empresa de Consultoria especializada em elaboração 
de projetos, gerenciamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia, na 
necessidade de assegurar a prestação dos serviços especializados de engenharia, 
dando suporte à equipe da Contratante em atividades correlatas ao objeto do 
presente Termo de Referência.  
Por se tratar de terceirização de serviços eminentemente essenciais a serem 
prestados pela Prefeitura e, tendo em vista que a instituição não possui corpo 
técnico e recursos suficientes para realização das atividades previamente citadas, 
faz-se necessária a contratação apoio técnico capacitado. 
 
2. Prazos e Quantidades 
 
As quantidades dos serviços objeto da presente licitação estão discriminadas, no 
quadro de quantidades. Trata-se de quantidades estimativas de serviços para o 
período de 12 meses de contrato, podendo ser prorrogado de comum acordo entre 
as partes, conforme prevê o art. 57 da Lei 8.666/93, sendo que a fiscalização do 
contrato poderá modificar as quantidades de forma a atender o escopo de cada 
ordem de serviço a ser dada, observando obrigatoriamente o limite anual de valor 
total. 
 
3. Escopo Básico dos Serviços 
 
3.1. Gerenciamento de Obras  
 
3.1.1.  Supervisão de Obras 
 
Os serviços de Supervisão e a Fiscalização de obras de implantação, requalificação, 
retrofit ou ampliação de sistema viário, edificações e/ou infraestrutura urbana, 
incluindo o controle dos serviços e materiais empregados nas referidas obras, 
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obedecidas as normas, manuais, instruções e especificações vigentes, no 
Contratante, órgão Estadual ou Federal e da ABNT constam basicamente de: 
 Orientar as empreiteiras na execução elas obras, no que diz respeito à 
interpretação dos projetos finais de engenharia; 
 Acompanhar, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada 
etapa de cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinações 
emanadas dos projetos executivos e das ditadas pela boa engenharia; 
 Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras, 
compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas 
de solos, areais, bem assim os industrializados (brita, ligantes asfálticos, cimento, 
aço etc.) assim como das suas misturas, analisando os resultados dos ensaios 
executados pelas empreiteiras, por métodos fixados nas normas instruções em 
vigor; 
 Ser capaz de executar os ensaios necessários ao monitoramento tecnológico 
de todas as fases da obra; 
 Realizar todos os ensaios necessários ou, quando especificamente 
autorizado pela fiscalização da Prefeitura, realizar os ensaios pelo sistema de 
amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas 
empreiteiras para os seus próprios controles; neste caso, a dimensões das amostras 
dependerão da aderência dos resultados de ensaios da empreiteira com as da 
supervisora; 
 Reavivar as amarrações e referências de nível, relocação e nivelamento do 
eixo, levantamento de seções transversais e demais serviços topográficos 
complementares; 
 Preparar os elementos, (desenhos, cálculos etc.) e elaborar as notas de 
serviço para as diversas etapas da obra; 
 Realizar controle geométrico dos serviços executados pelas empresas 
construtoras; 
 Manter, arquivados em pastas próprias, de forma organizada, todos os 
boletins e fichas de ensaios tecnológicos e levantamentos topográficos realizados, 
devendo todos os boletins e fichas e ensaios ser assinados e identificados, através 
de carimbo, pelo laboratorista e/ou topógrafo e pelo engenheiro residente e pela 
supervisora; ao final de cada obra, estes documentos deverão ser entregues para 
guarda e arquivamento ela Prefeitura; 
 Analisar, os projetos de misturas asfálticas que serão elaborados pelas 
empreiteiras; 
 Efetuar os serviços topográficos necessários à execução, controle e medições 
de todas as fases da obra; 
 Sustar, através de comunicações escritas às empreiteiras, os serviços que 
estejam sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações 
técnicas, bem assim as demais ocorrências capazes de interferir com o transcorrer 
normal da obra, devendo tais atitude da supervisora ser comunicadas, por escrito, à 
Contratante; 
 Exigir das empreiteiras, o cumprimento das especificações ambientais e a 
execução das medidos de proteção ambiental previstas nos projetos devendo 
realizar reuniões periódicas conjuntos com a equipe de supervisão e com as 
empreiteiras para o adequado planejamento da execução dos serviços e para a 
solução das pendências na área ambiental; 
 Exigir que os serviços das empreiteiras sejam executados com segurança, 
requerendo uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviço das obras, e 
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reportando sistematicamente, por escrito, à Contratante sobre as condições da 
sinalização; 
 Efetuar as medições mensais dos serviços executados pelas empreiteiras;  
 Atuar como representante da Contratante na fiscalização das obras; 
 Atentar para o cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre a 
Contratante e as empreiteiras; 
 Registrar nos respectivos “Diários de Obra" todos os eventos relevantes 
verificados nas obras, bem assim os serviços executados; 
 Assessorar a Contratante na análise das reivindicações das empreiteiras, sob 
qualquer aspecto, como os relacionados com os prazos, custos, métodos 
executivos, soluções técnicas etc. com emissão de pareceres conclusivos sobre os 
assuntos; 
 Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, 
tanto da sua parte como das empreiteiras, de relatórios, medições, faturas e 
programações; 
 Preparar todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, 
necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos, para fins de 
pagamentos às empreiteiras, assumindo, solidariamente com o contratante, a 
responsabilidade pelos dados constantes das medições, devendo os responsáveis 
pela supervisão assinar estes documentos, neles se identificando; 
 Todos os detalhes e especificações que se fizerem necessários a perfeita 
compreensão da obra a executar, contemplando os critérios de acessibilidade. 
Especificações de Materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas 
construtivos; 
 Efetuar os controles físico-financeiros das obras, possibilitando à fiscalização 
conhecer a cada momento, o seu andamento cronológico, quantitativo e financeiro, 
assegurando-lhe as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, eventuais 
medidas cabíveis; 
 Elaborar relatórios mensais.com informações sobre o andamento do contrato 
de supervisão e sobre andamento das obras, tanto sob os aspectos técnicos como 
os financeiros e os administrativos necessários para documentar e manter informada 
a fiscalização sobre o real andamento das diversas etapas das obras, os problemas 
verificados e as providências necessárias a serem tomadas. 
 Ao final de cada obra, deverá elaborar o Relatório Final da obra, informando 
todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros, inclusive com 
recomendações para os serviços de conservação. 
 O Relatório Final deverá ser acompanhado de um relatório "as built". 
 
3.2. Projetos Viários 
 
3.2.1.  Fases dos Projetos  
 
Os serviços são divididos em duas fases: 
 Fase de Estudos – composto pelos Estudos de Tráfego, Geológico, 
Topográfico, Hidrológico, Geotécnico e Sondagens; 
 Fase de Projeto Executivo – composta pelos Projetos: Geométrico, 
Terraplenagem, Drenagem e OAC, Pavimentação, Interseções, Obras 
Complementares, Desapropriação, OAE, Plano de Execução, Geotécnico, Meio 
Ambiente, Iluminação e Orçamento. 
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3.2.2. Itens do Escopo 
 
O Escopo Básico para elaboração dos Trabalhos compreende os seguintes serviços: 
 Estudo de Tráfego – volumétrico: 1d/24h + 2d/13h: Realização das contagens 
de tráfego, tratamento dos dados e obtenção do número N para dimensionamento 
de pavimentos. Quando couber, realizar análise capacidade de interseções; 
 Posto Adicional de Contagem em Interseção 1dx13h: Executar quando 
necessária complementação para elaboração do Estudo de Tráfego; 
 Estudo Geológico: Fornecer subsídios para a perfeita qualificação dos 
materiais a escavar e para a determinação das características dos materiais do 
subleito e jazidas. Fornecer ainda os elementos de geologia necessários para os 
demais estudos e projetos;  
 Estudo Topográfico: Elaborar a planta planialtimétrica e cadastral do terreno 
através de modelo digital com precisão compatível com a escala 1:1.000, através de 
topografia convencional, que permita a definição da geometria da via e forneça os 
elementos topográficos necessários à elaboração dos estudos na área 
compreendida entre os off-sets mais 10m. Nos locais onde a precisão acima 
prescrita não for suficiente para a definição final do traçado, deverá ser executado o 
adensamento de pontos ao que for necessário; 
 Estudo Hidrológico: determinar as vazões de todas as bacias que interferem 
com a rua, observando-se as condições de enchente; 
 Estudo Geotécnico: elaborar com auxílio do Estudo Geológico e através de 
sondagens e ensaios, a perfeita caracterização e qualificação dos materiais a serem 
movimentados, definindo os que serão utilizados para aterro, camada final de 
terraplenagem e na estrutura do pavimento; 
 Projeto Geométrico: elaborar o alinhamento da rua em planta e perfil, com o 
devido tratamento as travessias urbanas e interseções, definindo as seções tipo e 
verificando sua compatibilidade com a condição do local e dos segmentos contíguos; 
 Projeto de Terraplenagem: planificar e detalhar o movimento de materiais de 
terraplenagem, quantificando-os e determinando as distâncias de transporte; 
 Projeto de Drenagem e OAC: dimensionar, detalhar e quantificar as obras de 
arte correntes, drenagem superficial, subsuperficial, profunda e urbana; 
 Projeto de Pavimentação: analisar técnica e economicamente as possíveis 
estruturas e processos executivos de pavimento para a via, detalhar e estrutura e o 
processo executivo a ser executado; 
 Projeto de Pavimentação em Restauração: realizar o diagnóstico do 
pavimento existente e analisar técnica e economicamente as possíveis soluções e 
processos executivos de restauração do pavimento existente, detalhar e estrutura e 
o processo executivo a ser executado; 
 Projeto de Interseções: Detalhar projeto de interseções de vias considerando 
os seguintes tipos: 
o tipo I - 2 níveis – contempla solução com obra de arte especial 
o tipo II - 1 nível – contemplando solução em rótula 
o tipo III - 1 nível – contemplando solução com conversão a esquerda 
 Projeto de Obras Complementares: elaborar os projetos, detalhar e quantificar 
os serviços deste item (cercas, defensas, sinalização, relocação de redes de 
serviços públicos que interferem com a obra, etc.); 
 Cadastro e Projeto de Desapropriação: executar o levantamento físico e 
cadastral de todas as propriedades situadas na faixa de domínio e/ou atingidas pela 
obra, com a respectiva estimativa de custo; 
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 Projeto de Obra de Arte Especial: elaborar os projetos, detalhar e quantificar 
os serviços de viadutos, passarelas e pontes; 
 Vistoria de Obra de Arte Especial: elaborar parecer técnico de vistoria de 
viadutos, passarelas e pontes com base em normas técnicas; 
 Sondagem para Obra de Arte Especial: executar serviços de sondagem à 
percussão ou rotativa conforme programação do projetista de OAE; 
 Plano de Execução e Quantidades: quando couber, elaborar plano de 
execução da obra com detalhamentos dos serviços; 
 Projeto Geotécnico: elaborar os projetos, detalhar e quantificar os serviços de 
contenção; 
 Meio Ambiente: elaborar a concepção e a qualificação das medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais, bem como a elaboração do projeto de 
integração da rua com o meio ambiente, incluindo a recuperação do passivo 
ambiental e o replantio na faixa de domínio, incluindo as especificações particulares 
para a fase da obra; 
 Projeto de Iluminação: elaborar os projetos, detalhar e quantificar os serviços 
de iluminação pública nas vias e interseções; 
 Orçamento: quantificar todos os serviços integrantes da obra, detalhar o 
planejamento físico e financeiro da obra com apresentação das especificações de 
serviço e definição do canteiro de obra, da distância de transporte dos materiais de 
construção, e elaborar a composição dos custos unitários dos serviços não 
constantes da tabela do SICRO e obter o orçamento final da obra. 
 Orçamento tipo I – maior complexidade no detalhamento dos serviços com 
elaboração de composições de custos unitários e cotações mais específicas e 
emprego de tabelas de referência (SICRO, SINAPI) 
 Orçamento tipo II – menor complexidade no detalhamento dos serviços com 
emprego de tabelas de referência (SICRO, SINAPI) 
 
Para os Projetos de Engenharia Viária Urbana, são obtidos basicamente: 
 os detalhes executivos através de relatórios, memórias e plantas; 
 as notas de serviço de terraplenagem, pavimentação e dos demais 
dispositivos projetados; 
 as seções finais de terraplenagem e pavimentação; 
 as seções transversais executivas; 
 o detalhamento geométrico das travessias urbanas e suas respectivas seções 
transversais finais; 
 o projeto do pavimento e pertinentes elementos para execução; 
 a indicação das jazidas de materiais térreos, pétreos e areais; 
 as seções de vazão e dimensões de todos os bueiros; 
 o dimensionamento de drenagem (superficial, profunda e subsuperficial) do 
segmento; 
 o projeto das obras complementares necessárias; 
 quantificação e qualificação das áreas a desapropriar; 
 projeto das medidas de proteção ambiental, de integração da via com o meio 
ambiente e da recuperação do passivo ambiental; 
 as interferências com outros serviços públicos; 
 os quantitativos de cada item de serviço; 
 as composições de custos unitários de serviços inexistentes na tabela de 
preços adotada e as distâncias de transporte de materiais; 
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 as especificações de obras para serviços não previstos nas Especificações 
gerais do Departamento (DEINFRA ou DNIT); 
 orçamento da obra; 
 as anotações de responsabilidade técnica da equipe. 
 
3.2.3. Apresentação  
 
Quando couber, a Fase Preliminar poderá ser apresentada à fiscalização, conforme 
a seguinte composição: 
 Relatório Preliminar do Projeto, em formato A4; 

 
O Projeto Executivo será apresentado à fiscalização, conforme a seguinte 
composição: 
 Volume 1 - Relatório do Projeto, em formato A4; 
 Volume 2 – Projeto de Execução, em formato A3; 
 Volume 3 – Orçamento em formato A4. 
 
3.3.  Projetos de Obras Civis 
 
O programa de necessidades será fornecido pelo cliente em tempo hábil de dez dias 
úteis após a assinatura da Ordem de Serviço, bem como toda a padronização de 
materiais e quaisquer outros elementos necessários para a perfeita elaboração 
técnica dos projetos (espessuras de paredes, material e tipos de acabamento, forros 
e outros necessários para a elaboração dos projetos). Todos os projetos deverão ser 
elaborados com soluções inovadoras, integradas no contexto municipal e que 
busquem a redução de custos energéticos e que sejam financeiramente atrativos 
para o ente público. 
 
a) Especialidade/Documento Forma de Apresentação e Conteúdo 
 Licença prévia e documentos de tratamentos ambientais, quando for o caso. 
Documento de acordo com as exigências dos órgãos ambientais; 
 Levantamento Topográfico e Desenho Levantamento Planialtimétrico; 
 Sondagem: Desenho, Locação dos furos contendo a indicação das cotas da 
boca do furo em relação ao RN predefinido. Memorial Descritivo das características 
do solo; Perfil geológico do terreno; 
 Situação e localização; 
 Implantação com níveis; 
 Plantas baixas e de cobertura; 
 Cortes (longitudinais e transversais), elevações; 
 Perspectivas; 
 Detalhes (que possam influir no valor do orçamento); 
 Desenho; e, 
 Indicação de elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de 
reforma e/ou ampliação. 
 
3.3.1.  Projeto de Terraplenagem 
 Memorial Cálculo de volume de corte e aterro.  
 Quadro Resumo: Corte/Aterro. 
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3.3.2. Projeto Arquitetônico 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
3.3.2.1. Planta de Situação e Implantação 
 
 Orientação da Planta com indicação do Norte magnético e as geratrizes da 
implantação. O Levantamento Planialtimétrico do terreno será fornecido pela 
contratante; 
 Representação do terreno com as características Planialtimétricas, 
compreendendo medidas de ângulos dos lados, curvas de nível e localização de 
árvores, postes hidrantes e outros elementos existentes; 
 Implantação com indicação dos níveis originais e dos níveis propostos, Cotas 
de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das áreas externas 
(calçadas, acessos, patamares e outros). 
 
3.3.2.2. Plantas baixas e Elevações e Cortes  
 
 Plantas com indicações dos ambientes, apresentação de medidas internas e 
cotas altimétricas, espessuras de paredes, material e tipos de acabamento, 
indicações de corte, elevações e detalhes, paginação de pisos e forros, todos em 
conformidade com as normas da ABNT; 
 Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas, 
altura dos peitoris e sentido de abertura; 
 Plantas de cobertura indicando tipo de material, inclinação, sentido de 
escoamentos das águas pluviais e demais informações; 
 Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento e cortes 
indicando pé direito dos compartimentos, cotas de piso acabado e outras 
informações necessárias a sua execução; 
 Todos os detalhes e especificações que se fizerem necessários a perfeita 
compreensão da obra a executar, contemplando os critérios de acessibilidade. 
Especificações de Materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas 
construtivos; 
 Perfil longitudinal e seções transversais tipo com indicação da situação 
original e da proposta e definição de taludes e contenção de terra; 
 Memorial Histórico do desenvolvimento do projeto; 
 Devem ser apresentados Quadros de Áreas e Esquadrias; 
 Maquetes eletrônicas das edificações e entorno. 
 
3.3.3. Projetos Complementares 
 
3.3.3.1. Projeto de Urbanização e Paisagismo 
 
 Este item deve compreender os seguintes elementos: Desenho Implantação 
do projeto de Urbanização com Pavimentações, Paisagismo e equipamentos com 
níveis e indicação das espécies vegetais e materiais diversos. 
 
3.3.3.2. Projeto elétrico 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
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 Este item deve compreender os seguintes elementos: Desenho: Planta baixa, 
cortes e elevações, com marcação dos pontos, circuitos, tubulações e 
dimensionamento da fiação; Detalhe da entrada de energia (conforme exigido pela 
concessionária);  
 Projeto da subestação, quando for o caso; Quadro de cargas, diagrama 
unifilar dos circuitos principais, as cargas e os equipamentos (disjuntores, chaves, 
seccionadoras, transformadores, relés, condutores, equipamentos de medição, para-
raios, barramentos etc. e quadro de legendas.  
 Características principais do sistema elétrico (cargas consideradas, fatores de 
carga e demanda tensões de suprimento e distribuição).  
 Memória de cálculo: • cálculo da demanda (levantamento geral das cargas, 
potências de todos os equipamentos); • cálculo da luminotécnica (índice de 
iluminação de cada local); • malhas de aterramento (medições e instalações de 
hastes de aterramento de acordo com as normas e padrões da ABNT); 
 Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; • dimensionamento dos 
circuitos de emergência; • Avaliação do fator de potência quando possível correção 
com banco de capacitores; 
 Memorial Descritivo, Recomendações para execução. 
 
3.3.3.3. Projeto Luminotécnico 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 O projeto luminotécnico deverá proporcionar valorização do espaço cênico 
sem entrar em conflito com a época histórica a que se pretende reportar, ou seja, 
deverá criar artifícios para que não sejam visíveis os equipamentos de iluminação, 
bem como seus cabos e controles.  
 
3.3.3.4. Projeto de Instalações Telefônicas 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Planta baixa com marcação dos pontos, tubulações e 
dimensionamento da fiação; prumada da rede primária, em caso de edifícios de mais 
de um pavimento e quadros de distribuição. 
 
3.3.3.5. Projeto de Instalações de Prevenção de Incêndio 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Planta baixa indicando tubulações, prumadas, reservatório, caixas 
de hidrante e/ou equipamentos; rede do sistema de alarme, quando as normas o 
exigirem e de iluminação de emergência; 
 Detalhes de elementos da instalação, necessários à perfeita compreensão do 
projeto. 
 Memorial Cálculo do dimensionamento das tubulações, reservatório e 
hidrantes. 

 
3.3.3.6. Projeto de Instalações Hidrosanitárias e Águas Pluviais 
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Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, esgoto, 
águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório; Esquema de distribuição 
vertical e isométricos; 
 Detalhes de elementos da instalação, necessários à perfeita compreensão do 
projeto; 
 
 Nas soluções individuais de fossas sépticas/sumidouros, apresentar projeto 
completo, com dimensionamento, teste de absorção do solo e indicação do nível do 
lençol freático; 
 Nas soluções coletivas de fossas sépticas/filtros anaeróbios, apresentar 
projeto completo, com dimensionamento e indicação do destino final. 
 Memorial com Cálculo do dimensionamento das tubulações e Reservatório. 
 Licenças ambientais para o caso de utilização de fossas 
sépticas/sumidouros/filtros anaeróbios; 
 Licença prévia junto aos órgãos ambientais. 
 
3.3.3.7. Projeto Estrutural de Edificação em Concreto Armado  
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Forma da estrutura contendo cortes e elevações e especificando a 
classe de concreto (fck), a classe de agressividade do meio ambiente e a relação 
água/cimento; 
 Planta de armação contendo a classe do concreto (fck), a classe de 
agressividade do meio ambiente e a relação água-cimento, a indicação do tipo de 
aço e cobrimento das armaduras. 
 Descrição das soluções adotadas em nível estrutural. Método construtivo, 
memorial descritivo. 
 
3.3.3.8. Projeto Estrutural de Edificação em Concreto Protendido 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Forma da estrutura contendo cortes e elevações e especificando a 
resistência dos concretos (fck) dos diversos elementos que compõem a estrutura, a 
classe de agressividade do meio ambiente e os cobrimentos a serem adotados para 
as armaduras; 
 Planta de armação contendo a classe do concreto (fck), o cobrimento das 
armaduras, a classe de agressividade do meio ambiente, as características do aço 
doce e aço de protensão, área nominal dos cabos, tensão de escoamento e de 
ruptura do aço, módulo de elasticidade do aço, características das bainhas 
metálicas, planos de execução e etapas de protensão dos cabos, força e tensão 
inicial a ser aplicada em cada cabo de protensão e tabela de alongamento dos 
cabos. 
 Descrição das soluções adotadas em nível estrutural. Método construtivo; 
 Memorial descritivo.  
 
3.3.3.9. Projeto Estrutural de Edificação Metálica e Edificação de Madeira 
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Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Conjunto Geral da Estrutura contendo plantas de níveis, plantas de 
elevações e especificações dos materiais; 
 Desenho e detalhes para a fabricação das peças, contendo o quadro 
indicativo das quantidades, descrições das seções, comprimentos e especificações 
dos materiais adotados; 
 Fazer constar nos desenhos de detalhes das peças, as especificações 
relativas às ligações, dimensões e espessuras das chapas, comprimentos e tipos de 
ligações; 
 Especificar o tipo de pintura e proteção a ser adotada para a manutenção e 
durabilidade da estrutura; 
 Indicar as cargas consideradas em projeto, tais como: peso de telhas, forros 
etc. 
 Memorial Descrição das soluções adotadas em nível estrutural. Método 
construtivo; 
 
3.3.3.10. Projeto de Instalações de Ar-Condicionado 
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Desenho: Planta baixa com marcação e dimensões de dutos e equipamentos 
fixos (unidades condensadoras, evaporadoras, bombas, chiller, etc); 
 Locação dos dutos, cortes e detalhes que interfiram no levantamento de 
custos; 
 Locação dos equipamentos; 
 Definição do sistema, com estudo de viabilidade técnico-econômica; Cálculo 
da carga térmica e de vazões de ar; 
 Memorial descritivo. 
 
3.3.3.11. Especiais (instalações de oxigênio, ar comprimido, rede lógica, 
sonorização, circuito interno de TV e alarme)  
 
Este item deve compreender os seguintes elementos: 
 
 Em caso de rede estruturada, a mesma deve estar associada à rede 
telefônica, lógica, sonorização e imagem. 
 Desenho: Planta baixa com marcação dos pontos, tubulações, 
dimensionamento da fiação e equipamentos. 
 Memorial Descritivo dos projetos.  
 Orçamento incluindo Planilha de quantidades e custos de serviços (Serviços 
por empreitada), composição de custos dos serviços e listagem de insumos e 
Cronograma Físico-Financeiro de execução. 
 
3.3.4. Produtos 
 
Os projetos conterão minimamente: 
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 Planta baixa apresentando os elementos construtivos e instalações com 
desenhos em escala compatíveis que permitam sua leitura adequada. 
 Legenda com indicação das diversas simbologias usadas no projeto. 
 Cortes, desenhos isométricos, esquemas e detalhes necessários à 
compreensão das soluções e projeto adotados. 
 Especificações básicas dos materiais a serem utilizadas compatíveis as 
características do projeto. 
 
3.3.5. Apresentação dos Projetos 
 
Todo material deve ser apresentado de forma legível, devendo observar a questão 
das escalas e do tamanho das folhas utilizadas. 
 
Todo material, textos, plantas e imagens devem ser apresentados em meio 
magnético e impresso. Os projetos deverão ser entregues em duas vias impressas e 
em meio magnético nas extensões dwg e pdf.  
 
Os documentos Descritivos do projeto e Orçamentos devem ser apresentados no 
formato A4, com mapas e tabelas dobrados no formato A4. 
 
3.3.6. Considerações Gerais 
a) Compatibilização 
 
É responsabilidade da PROPONENTE garantir que todos os projetos estejam 
coordenados e compatibilizados. 
 
A PROPONENTE deverá coordenar a conceituação (quando couber) e a 
caracterização de todos os elementos do projeto, com definições claras e 
necessárias ao projeto após fornecidos pela CONTRATANTE com o objetivo de 
garantir um projeto executivo sem problemas de integridade. 
 
Caberá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento de modelagem do 
projeto de sua competência em BIM. A compatibilização dos projetos em BIM, 
conforme as etapas de progressão dos projetos serão supervisionadas pela 
CONTRATADA, de modo a promover e facilitar as consultas e solucionar as 
interferências entre os elementos dos diversos sistemas de edificação. 
 
Para a compatibilização de cada projeto, as seguintes disciplinas deverão estar com 
a informação modelada em BIM (se for o caso): 
 
 Arquitetura (ARQ); 
 Topografia (TOP); 
 Estrutural (EST); 
 Climatização (CLI) – HVAC; 
 Elétrica (ELE) – tubulação, calhas, shafts, caixas de distribuição e caixas de 
passagem; 
 Hidrossanitário (HID) – água fria/quente, esgoto, drenagem pluvial; 
 Instalações Mecânicas (MEC); 
 Circuito fechado de TV e alarme (CTV) – tubulação, calhas, shafts, caixas de 
distribuição e caixas de passagem; 
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 Cabeamento Estruturado (AUT) - tubulação, calhas, shafts, caixas de 
distribuição e caixas de passagem; 
 Refrigeração (SCF) – câmara fria, quando for o caso; 
 Redes de Instalações de Gases (RGM), quando for o caso; 
 Centrais e Redes de Vapor (VAP), quando for o caso. 
 
b) Memorial Descritivo 
 
A PROPONENTE deverá compor o memorial descritivo com base nas informações 
contidas em todos os Modelos BIM ou outros visando modelos e buscar a maior 
automação possível entre aos atributos das entidades de cada disciplina do modelo 
com o memorial. 
 
c) Fiscalização 
 
A Prefeitura designará servidos(es), por meio de Portaria, para o acompanhamento 
e a fiscalização da contratação, bem como servidores que auxiliarão tecnicamente 
na fiscalização. 
 
Na entrega dos projetos, a PROPONENTE também deverá entregar, em formato 
PDF. A entrega dos documentos digitais deverá ocorrer em meio digital e com ofício 
relacionando: 
 
 Data; 
 Projeto; 
 Disciplina (s). 
 
a) Normas, Resoluções, Legislação e Padrões de Referência 
 
Quando as normas, resoluções, legislação e demais padrões de referência, deverão 
ser seguidos: 
 
 A legislação pertinente, Códigos, Portarias e Normas Federais, Estaduais, 
Distritais e Municipais, inclusive normas e instruções de Concessionárias de 
Serviços Públicos, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, e demais normas 
aprovadas no âmbito da CONTRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas consorciadas e subcontratadas, quando for o 
caso; 
 As Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as 
Normas regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO); 
 As normas, resoluções e legislação específica para os projetos afins (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, ministeriais, entre outras, quando for o caso; 
 Instruções e resoluções dos Conselhos: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 
 Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), quando for o caso. 
 
b) Base de Informação – Entregas 
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Os documentos referentes aos projetos finais devem ser entregues em pranchas 
padronizadas (A3, A2, A1 ou A0), tamanho máximo A0, em 03 (três) cópias 
assinadas pelo responsável técnico e entregues em mídia eletrônica. 
 
Deverão ser anexados os arquivos de desenho, com extensão DWG ou PDF. 
 
O envio de arquivos em PDF não exclui a necessidade de apresentação de arquivos 
em formato IFC, que serão utilizados para visualização. 
 
Os documentos, relatórios (memoriais, orçamentos etc.) devem ser entregues em 
programas de edição de texto, em formato PDF. 
 
A fonte adotada como padrão será Arial, com altura de texto condizente ao na 
escala utilizada no projeto. 
 
3.4. Meio Ambiente 
 
3.4.1. Introdução 
 
De acordo com a Resolução CONAMA nº 237, em seu Art.1, são passíveis de 
licenciamento ambiental por órgão ambiental competente, as atividades de 
instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Em 
Santa Catarina, tais atividades são atualmente regulamentadas pela Resolução 
CONSEMA nº 098 de 05 de maio de 2017, que apresenta listagem das atividades 
sujeitas ao licenciamento ambiental, e define os estudos ambientais necessários 
para sua implantação e/ou implementação.  
 
Dentre as atividades de responsabilidade da Contratante, diversas se enquadram 
como passíveis de licenciamento ambiental. Baseado neste contexto, o presente 
termo de referência, identifica os conteúdos mínimos para a realização dos estudos 
e projetos ambientais necessários à implantação de empreendimentos e execução 
de atividades demandados pela Prefeitura. 
 
De acordo com o Anexo VI da Resolução CONSEMA nº 098 de 05 de maio de 2017 
(ou posterior Legislação que porventura venha em substituição a esta), os estudos 
ambientais relacionados à listagem de atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental são minimamente os seguintes:  
 
3.4.2. Estudos Ambiental Simplificado (EAS) 
 
O Estudo Ambiental Simplificado (EAS) é um estudo técnico elaborado por equipe 
multidisciplinar que oferece elementos para a análise da viabilidade ambiental de 
empreendimentos ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras 
de degradação do meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da 
Licença Ambiental Prévia. 
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O EAS deve abordar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e 
socioeconômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de 
influência do empreendimento ou atividade. Deve possibilitar a avaliação dos 
impactos resultantes da implantação do empreendimento ou atividade, e a definição 
das medidas mitigadoras, de controle ambiental e compensatórias, quando couber. 
Deve conter estudo geotécnico para fins de ocupação, uso do solo e urbanização 
para caso de áreas com possibilidade de subsidência, risco de deslizamento, de 
erosão, de inundação ou de qualquer suscetibilidade geotécnica. 
 
O conteúdo do EAS deverá seguir a seguinte estrutura de informação:  
 
a) Objeto do Licenciamento 
Indicar natureza e porte do empreendimento ou atividade. 
 
b) Justificativa da Atividade ou Empreendimento 
Justificar a atividade ou empreendimento proposto em função da demanda a ser 
atendida demonstrando, quando couber, a inserção do mesmo no planejamento 
regional do setor. 
 
c) Caracterização do Empreendimento 
 Localizar o empreendimento considerando os municípios atingidos e bacia 
hidrográfica, com coordenadas geográficas, em carta topográfica oficial, em escala e 
resolução adequadas, com coordenadas planas (UTM) no sistema de projeção 
(DATUM) SIRGAS2000. 
 Descrever o empreendimento ou atividade apresentando suas características 
técnicas. 
 Descrever as obras, apresentando as ações inerentes à implantação.  
 Estimar a mão de obra necessária à sua implantação e operação. 
 Estimar o custo total do empreendimento. 
 Apresentar o cronograma de implantação. 
 
d) Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Direta 
 
As informações a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnóstico da 
área de intervenção e de influência direta do empreendimento ou atividade, 
refletindo as condições atuais do meio físico, biológico e socioeconômico. Devem 
ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado que permita a avaliação 
dos impactos resultantes da implantação do empreendimento ou atividade, com 
ênfase nos seguintes tópicos: 
 
 Delimitar a área de influência direta do empreendimento ou atividade. 
 Caracterizar o uso e a ocupação do solo atual. 
 Caracterizar a infraestrutura existente. 
 Caracterizar a cobertura vegetal e a fauna. 
 Caracterizar a área quanto à suscetibilidade de ocorrência de processos de 
dinâmica superficial, com base em dados geológicos e geotécnicos. 
 Caracterizar os recursos hídricos, enquadrando os corpos d’água e suas 
respectivas classes de uso. 
 
e) Medidas Ambientais e Medidas Mitigadoras de Controle ou de Compensação.  
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Identificar os principais impactos na AID que poderão ocorrer em função das 
diversas ações previstas para a implantação e a operação do empreendimento ou 
atividade, abordando: 
 
 Processos erosivos associados à implantação do empreendimento ou 
atividade. 
 Impacto na qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, identificando os 
corpos d’água afetados. 
 Impactos decorrentes das emissões atmosféricas, da emissão de ruídos e da 
geração de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 
 Impactos decorrentes da supressão de cobertura vegetal nativa. 
 Interferência em área de preservação permanente e demais áreas protegidas, 
inclusive supressão de vegetação (quantificar). 
 Interferência sobre infraestruturas urbanas. 
 Outros impactos relevantes. 
 
f) Medidas Mitigadoras, Potencializadoras, de Controle e Compensatórias 
Para cada impacto indicado, descrever as medidas mitigatórias, de controle ou de 
compensação correspondentes, além das potencializadoras dos impactos positivos. 
 
g) Programas Ambientais 
Indicar os programas ambientais de monitoramento necessários para 
implementação das medidas do Item f. 
 
h) Conclusão 
Deve refletir os resultados das análises realizadas referentes às prováveis 
modificações na área de influência direta do empreendimento ou atividade, inclusive 
com as medidas mitigadoras, potencializadoras, de controle ou compensatórias 
propostas, de forma a concluir quanto á viabilidade ambiental ou não do projeto 
proposto. 
 
3.4.3. Relatório Ambiental Prévio (RAP) 
 
O Relatório Ambiental Prévio (RAP) é um estudo técnico elaborado por um 
profissional habilitado ou mesmo equipe multidisciplinar, visando a oferecer 
elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos ou 
atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do 
meio ambiente. O objetivo de sua apresentação é a obtenção da Licença Ambiental 
Prévia (LAP). 
 
O RAP deve apresentar uma caracterização da área, com base na elaboração de 
um diagnóstico simplificado da área de intervenção do empreendimento ou atividade 
e de seu entorno. Deve conter a descrição sucinta dos impactos resultantes da 
implantação do empreendimento ou atividade e a definição das medidas mitigadoras 
de controle e compensatórias, se couber. Mapas, plantas, fotos, imagens e outros 
documentos complementares deverão ser apresentados como anexo. Deve conter 
estudo geotécnico para fins de ocupação, uso do solo e urbanização para no caso 
de áreas com possibilidade de subsidência, risco de deslizamento, de erosão, de 
inundação ou de qualquer suscetibilidade geotécnica.  
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O conteúdo do RAP deverá seguir a seguinte estrutura de informação: 
 
a) Caracterização do Empreendimento 
 Característica técnicas. 
 Obras e ações inerentes à sua implantação. 
 Municípios afetados. 
 Indicadores do porte (área, capacidade produtiva, quantidade de insumos, 
entre outros). 
 Mão de obra necessária para implantação e operação. 
 Cronograma de implantação. 
 Valor estimado do investimento. 
 
b) Caracterização da área 
 Bacia hidrográfica e dos corpos d’água e respectivas classes de uso. 
 Feições da área, presença de terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação. 
 Suscetibilidade do terreno à erosão. 
 Cobertura vegetal, vegetação nativa e estágio sucessional, vegetação   
exótica, culturas (eucalipto, temporárias, entre outras). 
 Presença de fauna, identificando-a. 
 Área de preservação permanente (APP). 
 Unidades de conservação. 
 Uso do solo. 
 Existência de equipamentos urbanos. 
 
c) Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras de Controle ou de 
Compensação. 
 Processos erosivos associados à implantação do empreendimento ou 
atividade. 
 Impacto na qualidade das águas superficiais ou subterrâneas, identificando os 
corpos d’água afetados. 
 Impactos decorrentes das emissões atmosféricas, da emissão de ruídos e da 
geração de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 
 Impactos decorrentes da supressão de cobertura vegetal nativa. 
 Interferência em área de preservação permanente e demais áreas protegidas, 
inclusive supressão de vegetação (quantificar). 
 Interferência sobre infraestruturas urbanas. 
 Outros impactos relevantes. 
 
d) Conclusão  
Deve refletir os resultados das análises realizadas referentes às prováveis 
modificações na área de intervenção e entorno do empreendimento ou atividade, 
inclusive com as medidas mitigadoras, de controle ou compensatórias propostas, de 
forma a concluir quanto à viabilidade ambiental ou não do projeto proposto. 
 
3.4.4. Plano Básico Ambiental (PBA) ou Relatório de Detalhamento de 
Programas Ambientais (RDPA) 
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Já com a viabilidade socioambiental do empreendimento, nesta fase serão 
detalhados os planos e programas assim como as medidas mitigadoras. Cumprida 
esta etapa obtém-se a Licença de Instalação (LI). 
 
3.4.5. Estudos Arqueológicos 
 
Os estudos arqueológicos, quando necessários, deverão observar a Instrução 
Normativa nº 001 de março de 2015 (ou legislação posterior, que a substitua), que 
estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental 
dos quais participe. 
 
3.4.6. Inventário Florestal 
 
O licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que demandarem a 
supressão de vegetação nativa, deverão, a critério do órgão ambiental, elaborar e 
apresentar inventário florestal contendo minimamente as seguintes informações: I. 
análise estatística, coordenadas em UTM SIRGAS 2000 das parcelas; II. descrição 
de todos os indivíduos levantados nas parcelas (devidamente identificados e 
numerados de forma sequencial, com dados de DAP, altura, área basal e volume); 
III. enquadramento da vegetação conforme Resolução CONAMA n° 04/1994 e 
Resoluções CONAMA n° 417/2009 ou n° 423/2010 (ou resoluções/instruções 
normativas que as substituam) para os casos de vegetação de restinga, manguezais 
e campos naturais 
 
3.4.7. Outros Estudos 
 
De acordo com as características do empreendimento/atividade e de sua área de 
inserção/atuação, o órgão ambiental poderá, discricionariamente, solicitar outros 
estudos, que em seu entendimento, sejam necessários para uma análise adequada, 
tais como: Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), estudo de autodepuração de 
corpo receptor, modelagem de dispersão de efluentes e/ou sedimentos, etc. 
 
3.4.8.  Acompanhamento Institucional 
 
A empresa contratada para prestar consultoria à Contratante deverá realizar o 
acompanhamento institucional junto ao órgão ambiental e demais órgãos 
intervenientes, quando necessário. 
 
3.4.9. Legislação Ambiental  
 
Deverão ser observadas para elaboração dos estudos e projetos ambientais 
necessários à implantação dos empreendimentos e atividades demandadas pela 
Contratante as Instruções Normativas do Instituto de Meio Ambiente Municipal e/ou 
Estadual, quando couber, bem como as demais resoluções e legislações 
pertinentes, considerando suas versões atualizadas.  
 
3.5. Licenciamentos Urbanísticos 
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Esse item contempla os serviços de apoio técnico ao setor de engenharia visando o 
assessoramento à prefeitura municipal na Análise de projetos para emissão de 
alvarás de construção de edificações unifamiliar, multifamiliar e/ou comercial. 
O serviço de assessoramento será exclusivo para a área de engenharia e 
arquitetura e com base nas políticas públicas previsto no Plano Diretor Participativo 
de Santo Amaro da Imperatriz, versão consolida de 26/11/2019, bem como de 
acordo com as normativas de enquadramento ambiental Municipal e Estadual. 
Cita-se, como atividades dessa consultora e de acordo com o plano diretor 
participativo: 
 
Art. 474. As licenças ou autorizações urbanísticas expedidas no âmbito dos 
processos de Licenciamentos Urbanísticos poderão ser: 
 I - Alvará de Construção, exigido para execução de obras de construção, 
reforma, ampliação, infraestrutura, movimento de terra, estruturas de contenção de 
encostas; 
 II - Alvará de Implantação, exigido para execução de obras para implantação 
de parcelamento do solo urbano e de condomínio urbanístico; 
 III - Alvará de Uso e Ocupação, exigido para funcionamento de usos e 
atividades 
 
Art. 487. Nos Licenciamentos Urbanísticos regulados nesta Seção deverão ser 
cumpridas as seguintes etapas: 
 I - Análise Preliminar de Projetos; 

Nos casos de empreendimentos e atividades submetidos à elaboração do EIV/RIV, o 
respectivo Termo de Referência do EIV/RIV deverá ser elaborado por essa 
consultora ao final da etapa referida no caput. 

 II - Autorização da Execução de Obras; 
 
A Autorização da Execução de Obras consiste em etapa que visa analisar e aprovar, 
definitivamente, o projeto arquitetônico e os demais projetos exigidos, bem como 
autorizar a execução da obra pretendida.  
 
 III - Autorização para Uso e Ocupação 
 
Concluída a obra licenciada, a consultora deverá realizar a vistoria final prevista no 
inciso II do art. 472 do plano diretor, que dará início à etapa de Autorização de Uso e 
Ocupação. 
 
4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA demonstrada por: 
a) Certidão de registro e quitação da empresa e do (s) responsável (is) técnico 
(s) perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA do domicílio 
ou Sede da Licitante e do Conselho Federal de Arquitetura - CAU, dentro do prazo 
de validade; 
b) Demonstração de capacitação técnico-operacional através de Atestado(s) ou 
certidão (ões) de execução, pela empresa proponente e registrado no seu conselho 
(CREA ou CAU), de serviços de características semelhantes aos do objeto desta 
licitação:  
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 Item b.1: Apoio a Supervisão e fiscalização de programas de infraestrutura 
urbana que contemple projetos e obras de edificações não residenciais incluindo: 
retrofit de edificações com instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica e de 
acessibilidade universal;  
 Item b.2: Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, 
com serviços de controle topográfico e de solos, que contemple revitalização e 
qualificação de espaços urbanos;  
 Item b.3: Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de viárias urbana com 
serviços de recuperação de pavimentos e implantação de sistemas de acessibilidade 
universal; 
 Item b.4: Elaboração de projeto rodoviário (estadual ou federal) com 
segmento viário urbano (municipal) que contemple as infraestruturas de drenagem, 
sinalização urbana, canteiros, interseções, parada de ônibus, calçadas e ciclovias 
com elaboração de Plano Básico Ambiental (PBA); 
 Item b.5: Elaboração de projetos de edificações de obras civis não 
residenciais incluindo os projetos arquitetônico e urbanístico, instalações 
hidrossanitárias, luminotecnia, mobiliário urbano, acessibilidade, caderno de 
especificações, orçamento, cronograma, em projetos que busquem eficiência 
energética e elaborados utilizando a metodologia BIM; e  
 Item b.6: Elaboração de parecer técnico de projeto executivo que contemple 
os projetos hidrossanitário, e arquitetônico de infraestrutura urbana 
 
Para a comprovação de cada um dos itens acima, sua exigência deverá ser 
atendida em um único atestado, não será permitido o somatório de atestados. 
Um atestado poderá comprovar mais de um item solicitado. As informações 
nos atestados deverão ser claras sob pena de não aceitação do atestado. 
 
c) Relacionar, no quadro específico do Edital (ANEXO VII), os serviços 
compatíveis com o objeto da licitação executados pela empresa e anexar a 
comprovação destes por intermédio de “atestados” ou “certidões” ou 
“declarações”, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome 
da mesma, devidamente registrado (s) no órgão de Classe correspondente (caso 
couber); 
d) Demonstração de capacitação técnico-profissional por meio de comprovação 
de o proponente possuir em seu quadro permanente, a equipe mínima abaixo, na 
data prevista para entrega da proposta, equipe técnica mínima composta por 
profissionais de nível superior, que se responsabilizarão pela execução dos serviços, 
detentores de atestado (s) e/ou Certidões de capacidade técnica fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no órgão de 
Classe correspondente (caso couber), que comprovem sua experiência conforme 
abaixo: 
d.1) Profissional (que será obrigatoriamente o Engenheiro Responsável Técnico pelo 
Gerenciamento de Obras) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou Chefe 
de Equipe na execução dos seguintes serviços: 
 Apoio a Supervisão e fiscalização de programas de infraestrutura urbana que 
contemple projetos e obras de edificações não residenciais incluindo: retrofit de 
edificações com instalações hidrossanitárias, elétricas, lógica e de acessibilidade 
universal; e 
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 Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura urbana, com 
serviços de controle topográfico e de solos, que contemple revitalização e 
qualificação de espaços urbanos; e 
 Apoio a Supervisão e fiscalização de obras de viárias urbana com serviços de 
recuperação de pavimentos e implantação de sistemas de acessibilidade universal; 
 
d.2) Profissional (que será obrigatoriamente o Engenheiro Responsável Técnico 
pelos Projetos Viários) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou Chefe de 
Equipe na execução dos seguintes serviços: 
 Elaboração de projeto rodoviário (estadual ou federal) com segmento viário 
urbano (municipal).  
 Atuação em procedimentos de desapropriação de imóveis. 
 Realização de Orçamentos de Obras. 
 
d.3) Profissional (que será obrigatoriamente o Arquiteto Responsável Técnico pelas 
Obras Civis) que tenha atuado como Responsável Técnico e/ou Chefe de Equipe na 
execução dos seguintes serviços: 
o Elaboração de projetos de edificações de obras civis não residenciais 
incluindo os projetos arquitetônico e urbanístico, instalações hidrossanitárias, 
luminotecnia, mobiliário urbano, acessibilidade, caderno de especificações, 
orçamento, cronograma, em projetos que busquem eficiência energética e 
elaborados utilizando a metodologia BIM. 
 
d.4) Para a comprovação de cada profissional a exigência deverá ser atendida em 
um único atestado para cada item, ou seja, não será permitido o somatório de 
atestados para atendimento de um mesmo item.  
d.5) A comprovação do vínculo dos profissionais de nível superior da licitante, será 
por meio da apresentação da carteira de trabalho ou da Ficha de Registro de 
Empregado (FRE) ou contrato de trabalho, firmados entre ambos, ou ainda contrato 
de prestação de serviços registrado em cartório. Na hipótese do detentor do 
atestado ser o proprietário ou sócio da Proponente, a comprovação do vínculo 
poderá se dar mediante a apresentação do contrato social 
 
e) Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos 
Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Mínima, 
conforme modelo ANEXO VI. 
f) A equipe técnica mínima será composta pelos profissionais inscritos nos 
itens d.1, d.2, e d.3, sendo que a comprovação dos demais profissionais será 
realizada após a emissão de cada Ordem de Serviço.  
g) Para a comprovação de cada profissional sua exigência deverá ser atendida em 
um único atestado, ou seja, não será permitido o somatório de atestados para 
atendimento os itens solicitados.  
 

 
Santo Amaro da Imperatriz /SC, 30 de novembro de 2021. 

 
 

RICARDO LAURO DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 

 

 

 

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
  
  
 
  

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, que a Empresa................................................................, CNPJ 
.........................., está enquadrada na categoria.....................................(Pequeno 
Porte ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

  

Local e data,.................................... 

 

 

NOME E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA  
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ANEXO III 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
.............................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ) . 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
Local e Data: 
 
 
 
 
 
Nome, cargo e assinatura 
Razão Social da empresa 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
 
 
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ 
FONE / FAX / E-MAIL 
 
- PROPOSTA DE PREÇOS, ENVELOPE n° 1 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ 
FONE / FAX / E-MAIL 
 
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ENVELOPE n° 2 
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ANEXO V 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
 
ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA 
 
 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTOS TOTAIS

1 Projetos Viários        1.410.660,63 
2 Projetos de Obras Civis        1.213.425,79 
3 Meio Ambiente            929.404,49 
4 Gerenciamento de  Obras        1.979.216,76 
5 Licenciamentos Urbanístico            872.159,52 

       6.404.867,19 Total Geral  
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UNITÁRIO
SEM BDI

UNITÁRIO
COM BDI

 TOTAL 

1
1.1 Estudo de Tráfego

1.1.1 Estudo de tráfego - volumétrico: 1d/24h + 2d/13h Unid. 2,00  10.668,09  15.332,18         30.664,36 
1.1.2 Posto Adic. de Cont. em Inters. 1dx13h Unid. 5,00     4.147,05    5.960,14         29.800,70 
1.2 Estudos geológicos Km 35,00        172,83        248,39           8.693,65 
1.3 Estudos topográficos

1.3.1 Região não acidentada - Vegetação Rala Km 20,00     4.230,61    6.080,23      121.604,60 
1.3.2 Região não acidentada - Vegetação Densa Km 5,00     4.869,16    6.997,96         34.989,80 
1.3.3 Região acidentada - Vegetação Rala Km 5,00     5.507,72    7.915,70         39.578,50 
1.3.4 Região acidentada - Vegetação Densa Km 5,00     6.784,83    9.751,16         48.755,80 
1.4 Estudos hidrológicos Km 35,00        352,06        505,98         17.709,30 
1.5 Estudos geotécnicos Km 35,00     5.823,83    8.370,01      292.950,35 
1.6 Sondagens

1.6.1 A Pá e Picareta m 120,00           91,29        131,20         15.744,00 
1.6.2 A Trado m 120,00           91,29        131,20         15.744,00 
1.7 Projeto Geométrico

1.7.1 região não acidentada Km 25,00     1.940,10    2.788,31         69.707,75 
1.7.2 região acidentada Km 10,00     2.457,47    3.531,88         35.318,80 
1.8 Projeto de Terraplenagem

1.8.1 região não acidentada Km 25,00        581,23        835,34         20.883,50 
1.8.2 região acidentada Km 10,00        710,40    1.020,99         10.209,90 
1.9 Projeto de Drenagem e OAC

1.9.1 região não acidentada Km 25,00        789,62    1.134,84         28.371,00 
1.9.2 região acidentada Km 10,00     1.063,15    1.527,96         15.279,60 
1.10 Projeto de Pavimentação km 25,00        375,86        540,19         13.504,75 
1.11 Projeto de Pav. em Restauração km 10,00        502,00        721,47           7.214,70 
1.12 Projeto de Interseções

1.12.1 tipo I - 2 níveis Unid. 3,00     7.243,06  10.409,73         31.229,19 
1.12.2 tipo II - 1 nível Unid. 3,00     5.173,62    7.435,53         22.306,59 
1.12.3 tipo III - 1 nível Unid. 2,00     3.362,64    4.832,79           9.665,58 
1.13 Projeto de Obras Complementares

1.13.1 região não acidentada Km 25,00        323,34        464,70         11.617,50 
1.13.2 região acidentada Km 10,00        388,00        557,63           5.576,30 
1.14 Cadastro e Proj. Desapropriação Km 35,00     1.692,96    2.433,12         85.159,20 
1.15 Plano de Execução/Quantitativos Km 35,00        507,56        729,47         25.531,45 
1.16 Projeto Geotécnico Unid. 3,00     2.315,18    3.327,38           9.982,14 
1.17 Meio Ambiente Km 35,00        525,31        754,98         26.424,30 
1.18 Projeto de Ilum. Interseção tipo I - 2 níveis Unid. 2,00     8.532,70  12.263,20         24.526,40 
1.19 Projeto de Ilum. interseção tipo II - 1 nível Unid. 8,00     5.119,57    7.357,85         58.862,80 
1.20 Projeto de Ilum. Km 10,00     5.189,35    7.458,13         74.581,30 
1.21 Orçamento Unid. 3,00  14.774,87  21.234,44         63.703,32 
1.22 Coordenação Km 35,00        773,25    1.111,31         38.895,85 
1.23 Encadernação de Projeto Unid. 5,00     9.166,94  13.174,73         65.873,65 

  1.410.660,63 
Tabela de Preços de Consultoriada Secretária de Infraestrutura - SIE SC

Projetos Viários

Total do Item 1

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTOS R$
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UNITÁRIO
SEM BDI

UNITÁRIO
COM BDI

 TOTAL 

2
2.1 Estudos Preliminares

2.1.1 Levantamento Planialtimétrico m² 10000,00 1,12                        1,61         16.100,00 
2.1.2 Concepção Arquitetônica m² 5000,00 3,69                        5,30         26.500,00 
2.2 Sondagem

2.2.1 Mobilização de sonda à percussão Unid. 12,00 985,26           1.416,02         16.992,24 
2.2.2 Mobilização de sonda rotativa Unid. 3,00 3.347,84        4.811,52         14.434,56 
2.2.3 Sondagem à percussão m 150,00 137,59              197,74         29.661,00 
2.2.4 Sondagem rotativa em solo m 25,00 145,41              208,98           5.224,50 
2.2.5 Sondagem rotativa em rocha m 10,00 1.054,54        1.515,58         15.155,80 
2.2.6 Deslocamento de equipamento de sondagem unid 25,00 357,44              513,71         12.842,75 
2.2.7 Teste de Percolação unid 10,00 222,80              320,21           3.202,10 

     140.112,95 
2.3 Projeto

2.3.1 Arquitetônico m² 10.000,00 23,43                    33,67      336.700,00 
2.3.2 Fundações m² 7.500,00 2,93                        4,21         31.575,00 
2.3.3 Estrutural m² 10.000,00 9,74                      14,00      140.000,00 
2.3.4 Elétrico/Sistema de Alarme m² 10.000,00 4,82                        6,93         69.300,00 
2.3.5 Cabeamento Estruturado/Telefonia m² 10.000,00 2,93                        4,21         42.100,00 
2.3.6 Hidrossanitário m² 10.000,00 4,82                        6,93         69.300,00 
2.3.7 Preventivo Contra Incêndio/SPDA m² 10.000,00 4,82                        6,93         69.300,00 
2.3.8 Climatização m² 7.500,00 2,93                        4,21         31.575,00 
2.3.9 Oxigênio e Ar Comprimido m² 2.000,00 1,54                        2,21           4.420,00 

2.3.10 Tratamento de Esgoto (ETE) m² 5.000,00 2,93                        4,21         21.050,00 
2.3.11 Circuito Fechado de Televisão – CFTV m² 750,00 2,40                        3,45           2.587,50 
2.3.12 Sonorização m² 750,00 2,93                        4,21           3.157,50 
2.3.13 Terraplenagem m² 7.500,00 1,88                        2,70         20.250,00 
2.3.14 Drenagem de Águas Pluviais m² 5.000,00 2,93                        4,21         21.050,00 
2.3.15 Urbanização m² 5.000,00 3,69                        5,30         26.500,00 
2.3.16 Paisagismo m² 5.000,00 3,69                        5,30         26.500,00 
2.3.17 Quantitativo/Orçamento/Cronograma m² 10.000,00 2,21                        3,18         31.800,00 
2.3.18 Maquete Eletrônica m² 5.000,00 2,89                        4,15         20.750,00 

     967.915,00 
2.4 Encadernação de Projeto Unid. 8,00 9.166,94     13.174,73      105.397,84 

     105.397,84 
  1.213.425,79 

Fonte: IOPES - Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTOS R$

Subtotal item 2.2

Subtotal item 2.1

Subtotal item 2.3
Total do Item 2

Projetos de Obras Civis
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

UNITÁRIO
SEM BDI

UNITÁRIO
SEM BDI

 TOTAL 

3
3.1 Pessoal

3.1.1 Engenheiro coordenador P8061 mês 3,00  30.699,88  44.121,87      132.365,61 
3.1.2 Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 6,00  19.785,57  28.435,82      170.614,92 
3.1.3 Engenheiro ambiental júnior P8057 mês 6,00  17.684,28  25.415,85      152.495,10 
3.1.4 Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo pleno P8124 mês 3,00     7.717,81  11.092,04         33.276,12 
3.1.5 Geólogo pleno P8081 mês 4,00  20.134,17  28.936,83      115.747,32 
3.1.6 Biólogo pleno P8033 mês 4,00     7.604,90  10.929,76         43.719,04 
3.1.7 Historiador / Sociólogo pleno P8087 mês 4,00     6.555,38     9.421,39         37.685,56 
3.1.8 Economista pleno P8046 mês 3,00  12.529,09  18.006,81         54.020,43 

3.1.10 Jornalista pleno P8093 mês 3,00     7.123,25  10.237,53         30.712,59 
3.1.11 Técnico de obras P8147 mês 6,00     6.103,49     8.771,94         52.631,64 
3.1.12 Técnico ambiental P8143 mês 6,00     5.293,49     7.607,80         45.646,80 

     868.915,13 
3.2 Despesas Gerais

3.2.1 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) - produtivo E8889 mês 1032,00           32,06           46,08         47.554,56 
        47.554,56 

3.3 Serviços Gráficos e Material de Consumo mês 12,00        750,00     1.077,90         12.934,80 
        12.934,80 
     929.404,49 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2021
Foram cotados 01 veículo para 06 meses.

CÓD

Subtotal 3.1

Subtotal 3.2

Subtotal 3.3
Total Item 3

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTOS R$

Meio Ambiente
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

UNITÁRIO
SEM BDI

UNITÁRIO
COM BDI

 TOTAL 

4
4.1

4.1.1
4.1.1.1 Engenheiro consultor especial P8060 mês 1,00  36.668,98  52.700,66         52.700,66 
4.1.1.2 Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 12,00  19.789,75  28.441,83      341.301,96 
4.1.1.3 Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 18,00  17.671,32  25.397,22      457.149,96 
4.1.1.4 Técnico de obras P8147 mês 24,00     6.103,49    8.771,94      210.526,56 
4.1.1.5 Topógrafo P8163 mês 12,00     4.862,30    6.988,10         83.857,20 
4.1.1.6 Auxiliar de topografia P8028 mês 24,00     3.314,34    4.763,37      114.320,88 
4.1.1.7 Laboratorista P8098 mês 12,00     4.584,96    6.589,50         79.074,00 
4.1.1.8 Auxiliar de laboratório P8027 mês 24,00     3.677,43    5.285,20      126.844,80 
4.1.1.9 Chefe de escritório P8038 mês 12,00     7.205,14  10.355,23      124.262,76 

  1.590.038,78 
4.2

4.2.1
Veículo leve - tipo hatch - (sem 
motorista) - produtivo

E8889 mês 6192,00           32,06          46,08      285.327,36 

     285.327,36 
4.3

4.3.1
Instrumental de topografia com 
Estação Total + Nível + acessórios

B8958 mês 28,00        816,52    1.173,50         32.858,00 

4.3.2 Instrumental de laboratório para Solos B8957 mês 28,00        966,96    1.389,71         38.911,88 

4.3.3
Instrumental de laboratório para 
Asfaltos para CAPs Modificados e não

B8955 mês 12,00     1.029,21    1.479,18         17.750,16 

4.3.4
Instrumental de laboratório para 
Concretos

B8956 mês 12,00        383,57        551,27           6.615,24 

        96.135,28 
4.4

4.4.1
Laboratório (Solos, Asfaltos e 
Concretos)

B8951 R$/m² x mês 134,04           40,05          57,56           7.715,34 

          7.715,34 
  1.979.216,76 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2021
Foram cotados 03 veículos para 12 meses.

Total Item 4

Veículos

Equipamentos

Aluguéis

Subtotal 4.4

CÓD

Subtotal 4.1

Subtotal 4.2

Subtotal 4.3

Supervisão de Obras

Gerenciamento de  Obras
Equipe

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTOS R$
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

UNITÁRIO
SEM BDI

UNITÁRIO
COM BDI

 TOTAL 

5
5.1

5.1.1 Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 12,00  19.789,75  28.441,83       341.301,96 
5.1.5 Técnico de obras P8147 mês 12,00     6.103,49     8.771,94       105.263,28 
5.1.7 Arquiteto pleno P8014 mês 12,00  19.162,56  27.540,43       330.485,16 

      777.050,40 
5.2

5.2.1
Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) - 
produtivo

E8889 mês 2064,00           32,06           46,08         95.109,12 

        95.109,12 
      872.159,52 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2021
Foram cotados 01 veículo para 12 meses.

Total Item 5

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.
CUSTOS R$

CÓD

Subtotal 5.1

Subtotal 5.2

Veículos e Equipamentos

Licenciamentos Urbanístico
Equipe

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PREVISTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SIMPLES 10,0% 10,0% 11,0% 12,0% 12,0% 15,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
ACUMULADO 10,0% 20,0% 31,0% 43,0% 55,0% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

AVANÇO MESES

1)  O Cronograma de Desembolsos Previstos estabelece o valor mensal que se dispõe a pagar pela 
realização dos serviços objeto deste Edital.

2)  Para efeito de medição e pagamento somente serão considerados os serviços efetivamente 
executados, respeitada a rigorosa conferência com as planilhas de orçamento apresentadas e 
aprovadas.  
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

Despesas Indiretas
% Sobre 

PV
% Sobre 

CD
Administração Central Váriável - f (CD) 6,96% 10,00%
Despesas Financeiras 0,29% sobre (PV - Lucro) 0,27% 0,38%
Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,72%
Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10% 0,14%

Subtotal 1 7,83% 11,24%

BENEFÍCIOS
% Sobre 

PV
% Sobre 

CD
Lucro Operacional Variável - f (CD) 8,35% 12,00%

Subtotal 2 8,35% 12,00%

TRIBUTOS
% Sobre 

PV
% Sobre 

CD
PIS 1,65% do PV 1,65% 2,37%
COFINS 7,60% do PV 7,60% 10,92%
ISSQN 5,00% do PV 5,00% 7,19%

Subtotal 3 14,25% 20,48%
TOTAL BDI (%) 30,43% 43,72%

CUSTO DIRETO - CD 69,57% 100,00%
TOTAL BDI 43,72%

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

Código Tipo Und
Custo
(R$)

E8889 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) - produtivo hora 32,06          
E8889 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista) - improdutivo hora 5,02            
E8891 Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) - produtivo hora 65,03          
E8891 Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista) - improdutivo hora 20,84          
E8887 Veículo van - tipo furgão - (com motorista) - produtivo hora 62,19          
E8887 Veículo van - tipo furgão - (com motorista) - improdutivo hora 35,52          
B8951 Imóvel - Comercial (2,32% do C.M.C.C - SINAPI) R$/m² x mês 40,05          
B8952 Imóvel - Residencial (2,32% do C.M.C.C - SINAPI) R$/m² x mês 26,19          
B8953 Mobiliário - Escritório R$ x ocupante/mês 529,10       
B8954 Mobiliário - Residência R$ x ocupante/mês 35,86          
B8955 Cesta de Instalações - Laboratório de asfalto R$/mês 5.592,36    
B8956 Cesta de Instalações - Laboratório de concreto R$/mês 3.705,74    
B8957 Cesta de Instalações - Laboratório de solos R$/mês 4.126,54    
B8958 Cesta de Instalações - Topografia R$/mês 2.675,58    
B8959 Custos Diversos - Escritório R$ x ocupante/mês 124,50       
B8960 Custos Diversos - Residência R$ x ocupante/mês 195,76        
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 

Categoria profissional Und
 Salário

(R$) 

Encargos 
Sociais

(%)

 Encargos 
Sociais

(R$) 

Alimentação
(%)

 
Alimentação

(R$) 

EPI
(%)

 EPI
(R$) 

Ferramentas
(%)

 
Ferramentas

(R$) 

Transporte
(%)

 Transporte
(R$) 

Exame 
Ocupacional

(%)

 Exame 
Ocupacional

(R$) 

Cesta 
Básica

(%)

 Cesta 
Básica

(R$) 

Assistência 
Médica

(%)

 Assistência 
Médica

(R$) 

Seguro de 
Vida
(%)

Seguro de 
Vida
(R$)

Encargos 
Totais

(%)

Encargos 
Totais
(R$)

 Custo Total
(R$) 

Advogado júnior mês 4.327,31 80,20% 3.470,50 12,42% 537,62           0,74% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,10% 4,12                 0,00% -               6,45% 278,94           0,13% 5,80                100,04% 4.329,06        8.656,37     
Advogado pleno mês 5.769,75 80,20% 4.627,34 9,32% 537,62           0,56% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,07% 4,12                 0,00% -               4,83% 278,94           0,10% 5,80                95,08% 5.485,90        11.255,65  
Advogado sênior mês 9.847,14 80,20% 7.897,40 5,46% 537,62           0,33% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 4,12                 0,00% -               2,83% 278,94           0,06% 5,80                88,92% 8.755,96        18.603,10  
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 3.446,09 79,96% 2.755,50 15,60% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,36% 12,27              0,09% 3,03                 0,00% -               8,09% 278,94           0,17% 5,80                104,27% 3.593,16        7.039,25     
Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 4.594,79 79,96% 3.673,99 11,70% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,07% 3,03                 0,00% -               6,07% 278,94           0,13% 5,80                97,92% 4.499,38        9.094,17     
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 8.167,44 79,96% 6.530,69 6,58% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,04% 3,03                 0,00% -               3,42% 278,94           0,07% 5,80                90,07% 7.356,08        15.523,52  
Arquiteto júnior mês 9.350,00 79,78% 7.459,43 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,53                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                88,95% 8.316,40        17.666,40  
Arquiteto pleno mês 10.182,22 79,78% 8.123,37 5,28% 537,62           0,32% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,53                 0,00% -               2,74% 278,94           0,06% 5,80                88,20% 8.980,34        19.162,56  
Arquiteto sênior mês 13.043,25 79,78% 10.405,90 4,12% 537,62           0,25% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,53                 0,00% -               2,14% 278,94           0,04% 5,80                86,35% 11.262,87      24.306,12  
Assistente social júnior mês 2.633,46 80,73% 2.125,99 20,41% 537,62           1,22% 32,08      0,00% -                 2,32% 61,02              0,15% 4,07                 0,00% -               10,59% 278,94           0,22% 5,80                115,65% 3.045,52        5.678,98     
Assistente social pleno mês 3.511,28 80,73% 2.834,65 15,31% 537,62           0,91% 32,08      0,00% -                 0,24% 8,36                 0,12% 4,07                 0,00% -               7,94% 278,94           0,17% 5,80                105,42% 3.701,52        7.212,80     
Assistente social sênior mês 6.505,85 80,73% 5.252,17 8,26% 537,62           0,49% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,06% 4,07                 0,00% -               4,29% 278,94           0,09% 5,80                93,93% 6.110,68        12.616,53  
Auxiliar mês 1.278,44 78,99% 1.009,84 42,05% 537,62           0,00% -           0,16% 2,08               11,13% 142,33            0,34% 4,39                 0,00% -               21,82% 278,94           0,45% 5,80                154,95% 1.981,00        3.259,44     
Auxiliar administrativo mês 1.571,39 79,08% 1.242,66 34,21% 537,62           0,00% -           0,00% -                 7,94% 124,75            0,25% 3,92                 0,00% -               17,75% 278,94           0,37% 5,80                139,60% 2.193,69        3.765,08     
Auxiliar de laboratório mês 1.521,21 78,75% 1.197,95 35,34% 537,62           0,00% -           0,29% 4,40               8,40% 127,76            0,25% 3,75                 0,00% -               18,34% 278,94           0,38% 5,80                141,74% 2.156,22        3.677,43     
Auxiliar de topografia mês 1.278,44 80,27% 1.026,21 42,05% 537,62           3,05% 39,05      0,15% 1,86               11,13% 142,33            0,32% 4,09                 0,00% -               21,82% 278,94           0,45% 5,80                159,25% 2.035,90        3.314,34     
Biólogo júnior mês 2.811,60 79,98% 2.248,72 19,12% 537,62           1,14% 32,08      0,00% -                 1,79% 50,34              0,12% 3,37                 0,00% -               9,92% 278,94           0,21% 5,80                112,28% 3.156,87        5.968,47     
Biólogo pleno mês 3.748,80 79,98% 2.998,29 14,34% 537,62           0,86% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,09% 3,37                 0,00% -               7,44% 278,94           0,15% 5,80                102,86% 3.856,10        7.604,90     
Biólogo sênior mês 6.190,33 79,98% 4.951,03 8,68% 537,62           0,52% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,05% 3,37                 0,00% -               4,51% 278,94           0,09% 5,80                93,84% 5.808,84        11.999,17  
Chefe de escritório mês 3.537,38 80,16% 2.835,56 15,20% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,19% 6,79                 0,09% 3,05                 0,00% -               7,89% 278,94           0,16% 5,80                103,69% 3.667,76        7.205,14     
Contador júnior mês 3.706,89 79,94% 2.963,29 14,50% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,07% 2,78                 0,00% -               7,52% 278,94           0,16% 5,80                102,20% 3.788,43        7.495,32     
Contador pleno mês 4.942,52 79,94% 3.951,05 10,88% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,06% 2,78                 0,00% -               5,64% 278,94           0,12% 5,80                96,63% 4.776,19        9.718,71     
Contador sênior mês 9.612,06 79,94% 7.683,88 5,59% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,78                 0,00% -               2,90% 278,94           0,06% 5,80                88,52% 8.509,02        18.121,08  
Coordenador ambiental mês 15.074,93 80,00% 12.059,94 3,57% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,92                 0,00% -               1,85% 278,94           0,04% 5,80                85,47% 12.885,22      27.960,15  
Economista júnior mês 4.876,38 80,00% 3.901,11 11,02% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,07% 3,40                 0,00% -               5,72% 278,94           0,12% 5,80                96,93% 4.726,87        9.603,25     
Economista pleno mês 6.501,85 80,00% 5.201,48 8,27% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,05% 3,40                 0,00% -               4,29% 278,94           0,09% 5,80                92,70% 6.027,24        12.529,09  
Economista sênior mês 11.921,55 80,00% 9.537,24 4,51% 537,62           0,00% -           0,00% -                 0,00% -                   0,03% 3,40                 0,00% -               2,34% 278,94           0,05% 5,80                86,93% 10.363,00      22.284,55  
Engenheiro agrimensor / Geógrafo júnior mês 9.350,00 79,61% 7.443,54 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,39                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                88,77% 8.300,37        17.650,37  
Engenheiro agrimensor / Geógrafo pleno mês 9.795,19 79,61% 7.797,95 5,49% 537,62           0,33% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,39                 0,00% -               2,85% 278,94           0,06% 5,80                88,36% 8.654,78        18.449,97  
Engenheiro agrimensor / Geógrafo sênior mês 12.147,02 79,61% 9.670,24 4,43% 537,62           0,26% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,39                 0,00% -               2,30% 278,94           0,05% 5,80                86,66% 10.527,07      22.674,09   
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
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P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 9.350,00 79,68% 7.450,08 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 3,21                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                88,85% 8.307,73        17.657,73  
P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 10.052,20 79,68% 8.009,59 5,35% 537,62           0,32% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 3,21                 0,00% -               2,77% 278,94           0,06% 5,80                88,21% 8.867,24        18.919,44  
P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 12.571,56 79,68% 10.017,02 4,28% 537,62           0,26% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 3,21                 0,00% -               2,22% 278,94           0,05% 5,80                86,50% 10.874,67      23.446,23  
P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 9.350,00 79,97% 7.477,20 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,64                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                89,14% 8.334,28        17.684,28  
P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 10.517,58 79,97% 8.410,91 5,11% 537,62           0,31% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,64                 0,00% -               2,65% 278,94           0,06% 5,80                88,12% 9.267,99        19.785,57  
P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 13.460,18 79,97% 10.764,11 3,99% 537,62           0,24% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,64                 0,00% -               2,07% 278,94           0,04% 5,80                86,34% 11.621,19      25.081,37  
P8060 Engenheiro consultor especial mês 19.915,78 79,83% 15.898,77 2,70% 537,62           0,15% 29,30      0,00% -                 0,00% -                   0,01% 2,77                 0,00% -               1,40% 278,94           0,03% 5,80                84,12% 16.753,20      36.668,98  
P8061 Engenheiro coordenador mês 16.596,48 79,83% 13.248,97 3,24% 537,62           0,18% 29,30      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,77                 0,00% -               1,68% 278,94           0,03% 5,80                84,98% 14.103,40      30.699,88  
P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 9.350,00 80,30% 7.508,05 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,05% 4,41                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                89,49% 8.366,90        17.716,90  
P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 9.862,53 80,30% 7.919,61 5,45% 537,62           0,33% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 4,41                 0,00% -               2,83% 278,94           0,06% 5,80                89,01% 8.778,46        18.640,99  
P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 11.927,29 80,30% 9.577,61 4,51% 537,62           0,27% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 4,41                 0,00% -               2,34% 278,94           0,05% 5,80                87,50% 10.436,46      22.363,75  
P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 9.350,00 79,83% 7.464,11 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,77                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                89,00% 8.321,32        17.671,32  
P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 10.528,02 79,83% 8.404,52 5,11% 537,62           0,30% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 2,77                 0,00% -               2,65% 278,94           0,06% 5,80                87,97% 9.261,73        19.789,75  
P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 13.887,45 79,83% 11.086,35 3,87% 537,62           0,23% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,77                 0,00% -               2,01% 278,94           0,04% 5,80                86,00% 11.943,56      25.831,01  
P8068 Engenheiro florestal júnior mês 9.350,00 80,30% 7.508,05 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,05% 4,41                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                89,49% 8.366,90        17.716,90  
P8069 Engenheiro florestal pleno mês 9.862,53 80,30% 7.919,61 5,45% 537,62           0,33% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 4,41                 0,00% -               2,83% 278,94           0,06% 5,80                89,01% 8.778,46        18.640,99  
P8070 Engenheiro florestal sênior mês 11.927,29 80,30% 9.577,61 4,51% 537,62           0,27% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 4,41                 0,00% -               2,34% 278,94           0,05% 5,80                87,50% 10.436,46      22.363,75  
P8080 Geólogo júnior mês 9.350,00 80,22% 7.500,57 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 3,98                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                89,40% 8.358,99        17.708,99  
P8081 Geólogo pleno mês 10.695,68 80,22% 8.580,07 5,03% 537,62           0,30% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 3,98                 0,00% -               2,61% 278,94           0,05% 5,80                88,25% 9.438,49        20.134,17  
P8082 Geólogo sênior mês 14.383,12 80,22% 11.538,14 3,74% 537,62           0,22% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,03% 3,98                 0,00% -               1,94% 278,94           0,04% 5,80                86,19% 12.396,56      26.779,68  
P8086 Historiador / Sociólogo júnior mês 2.362,82 79,91% 1.888,13 22,75% 537,62           1,36% 32,08      0,00% -                 3,27% 77,26              0,13% 3,01                 0,00% -               11,81% 278,94           0,25% 5,80                119,47% 2.822,84        5.185,66     
P8087 Historiador / Sociólogo pleno mês 3.150,42 79,91% 2.517,50 17,07% 537,62           1,02% 32,08      0,00% -                 0,95% 30,01              0,10% 3,01                 0,00% -               8,85% 278,94           0,18% 5,80                108,08% 3.404,96        6.555,38     
P8088 Historiador / Sociólogo sênior mês 5.970,74 79,91% 4.771,22 9,00% 537,62           0,54% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,05% 3,01                 0,00% -               4,67% 278,94           0,10% 5,80                94,27% 5.628,67        11.599,41  
P8092 Jornalista júnior mês 2.466,35 89,95% 2.218,48 21,80% 537,62           1,22% 30,13      0,00% -                 2,88% 71,05              0,11% 2,59                 0,00% -               11,31% 278,94           0,24% 5,80                127,50% 3.144,61        5.610,96     
P8093 Jornalista pleno mês 3.288,47 89,95% 2.957,98 16,35% 537,62           0,92% 30,13      0,00% -                 0,66% 21,72              0,08% 2,59                 0,00% -               8,48% 278,94           0,18% 5,80                116,61% 3.834,78        7.123,25     
P8094 Jornalista sênior mês 6.745,09 89,95% 6.067,21 7,97% 537,62           0,45% 30,13      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 2,59                 0,00% -               4,14% 278,94           0,09% 5,80                102,63% 6.922,29        13.667,38  
P8098 Laboratorista mês 2.028,28 78,75% 1.597,27 26,51% 537,62           1,77% 35,96      0,00% -                 4,80% 97,34              0,18% 3,75                 0,00% -               13,75% 278,94           0,29% 5,80                126,05% 2.556,68        4.584,96     
P8102 Médico veterinário mês 9.350,00 79,38% 7.422,03 5,75% 537,62           0,34% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,02% 2,04                 0,00% -               2,98% 278,94           0,06% 5,80                88,54% 8.278,51        17.628,51  
P8106 Meteorologista júnior mês 3.882,40 90,04% 3.495,71 13,85% 537,62           0,78% 30,13      0,00% -                 0,00% -                   0,09% 3,67                 0,00% -               7,18% 278,94           0,15% 5,80                112,09% 4.351,87        8.234,27     
P8107 Meteorologista pleno mês 5.176,53 90,04% 4.660,95 10,39% 537,62           0,58% 30,13      0,00% -                 0,00% -                   0,07% 3,67                 0,00% -               5,39% 278,94           0,11% 5,80                106,58% 5.517,11        10.693,64  
P8108 Meteorologista sênior mês 8.766,38 90,04% 7.893,24 6,13% 537,62           0,34% 30,13      0,00% -                 0,00% -                   0,04% 3,67                 0,00% -               3,18% 278,94           0,07% 5,80                99,81% 8.749,40        17.515,78  
P8112 Motorista de caminhão mês 1.897,44 78,81% 1.495,37 28,33% 537,62           2,06% 39,05      0,00% -                 5,54% 105,19            0,20% 3,83                 0,00% -               14,70% 278,94           0,31% 5,80                129,95% 2.465,80        4.363,24     
P8113 Motorista de veículo leve mês 1.761,39 78,77% 1.387,44 30,52% 537,62           2,22% 39,05      0,00% -                 6,44% 113,35            0,22% 3,82                 0,00% -               15,84% 278,94           0,33% 5,80                134,33% 2.366,02        4.127,41     
P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.142,56 80,15% 3.320,26 12,98% 537,62           0,77% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,10% 4,07                 0,00% -               6,73% 278,94           0,14% 5,80                100,87% 4.178,77        8.321,33     
P8118 Oceanógrafo pleno mês 5.523,41 80,15% 4.427,02 9,73% 537,62           0,58% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,07% 4,07                 0,00% -               5,05% 278,94           0,11% 5,80                95,69% 5.285,53        10.808,94  
P8119 Oceanógrafo sênior mês 8.859,51 80,15% 7.100,90 6,07% 537,62           0,36% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,05% 4,07                 0,00% -               3,15% 278,94           0,07% 5,80                89,84% 7.959,41        16.818,92  
P8123 Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo júnior mês 2.854,62 80,22% 2.289,97 18,83% 537,62           1,12% 32,08      0,00% -                 1,67% 47,76              0,14% 3,92                 0,00% -               9,77% 278,94           0,20% 5,80                111,96% 3.196,09        6.050,71     
P8124 Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo pleno mês 3.806,15 80,22% 3.053,30 14,13% 537,62           0,84% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,10% 3,92                 0,00% -               7,33% 278,94           0,15% 5,80                102,77% 3.911,66        7.717,81     
P8125 Paleontólogo / Arqueólogo / Antropólogo sênior mês 6.034,94 80,22% 4.841,23 8,91% 537,62           0,53% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,06% 3,92                 0,00% -               4,62% 278,94           0,10% 5,80                94,44% 5.699,59        11.734,53  
P8129 Pedagogo júnior mês 2.787,29 80,01% 2.230,11 19,29% 537,62           1,15% 32,08      0,00% -                 1,86% 51,79              0,12% 3,32                 0,00% -               10,01% 278,94           0,21% 5,80                112,64% 3.139,66        5.926,95     
P8130 Pedagogo pleno mês 3.716,39 80,01% 2.973,48 14,47% 537,62           0,86% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,09% 3,32                 0,00% -               7,51% 278,94           0,16% 5,80                103,09% 3.831,24        7.547,63     
P8131 Pedagogo sênior mês 5.326,83 80,01% 4.261,99 10,09% 537,62           0,60% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,06% 3,32                 0,00% -               5,24% 278,94           0,11% 5,80                96,11% 5.119,75        10.446,58   

 



 

49 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
Código 

Engenharia 
Consultiva

Categoria profissional Und
 Salário

(R$) 

Encargos 
Sociais

(%)

 Encargos 
Sociais

(R$) 

Alimentação
(%)

 
Alimentação

(R$) 

EPI
(%)

 EPI
(R$) 

Ferramentas
(%)

 
Ferramentas

(R$) 

Transporte
(%)

 Transporte
(R$) 

Exame 
Ocupacional

(%)

 Exame 
Ocupacional

(R$) 

Cesta 
Básica

(%)

 Cesta 
Básica
(R$) 

Assistência 
Médica

(%)

 Assistência 
Médica

(R$) 

Seguro de 
Vida
(%)

Seguro de 
Vida
(R$)

Encargos 
Totais

(%)

Encargos 
Totais
(R$)

P8131 Pedagogo sênior mês 5.326,83 80,01% 4.261,99 10,09% 537,62           0,60% 32,08      0,00% -                 0,00% -                   0,06% 3,32                 0,00% -               5,24% 278,94           0,11% 5,80                96,11% 5.119,75        
P8135 Secretária mês 2.231,45 78,86% 1.759,72 24,09% 537,62           0,00% -           0,00% -                 3,82% 85,14              0,12% 2,65                 0,00% -               12,50% 278,94           0,26% 5,80                119,65% 2.669,87        
P8139 Sondador mês 1.744,28 78,53% 1.369,78 30,82% 537,62           2,06% 35,96      0,00% -                 6,56% 114,38            0,21% 3,64                 0,00% -               15,99% 278,94           0,33% 5,80                134,50% 2.346,12        
P8143 Técnico ambiental mês 2.436,42 78,88% 1.921,85 22,07% 537,62           1,48% 35,96      0,00% -                 2,99% 72,85              0,17% 4,05                 0,00% -               11,45% 278,94           0,24% 5,80                117,27% 2.857,07        
P8147 Técnico de obras mês 2.910,50 78,56% 2.286,49 18,47% 537,62           1,24% 35,96      0,00% -                 1,53% 44,40              0,13% 3,78                 0,00% -               9,58% 278,94           0,20% 5,80                109,71% 3.192,99        
P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 3.902,47 78,98% 3.082,17 13,78% 537,62           0,92% 35,96      0,00% -                 0,00% -                   0,11% 4,17                 0,00% -               7,15% 278,94           0,15% 5,80                101,08% 3.944,66        
P8155 Técnico em geoprocessamento mês 2.306,35 78,45% 1.809,33 23,31% 537,62           1,56% 35,96      0,00% -                 3,50% 80,65              0,15% 3,51                 0,00% -               12,09% 278,94           0,25% 5,80                119,31% 2.751,81        
P8159 Técnico em informática - programador mês 2.945,92 78,78% 2.320,80 18,25% 537,62           0,00% -           0,00% -                 1,44% 42,28              0,15% 4,38                 0,00% -               9,47% 278,94           0,20% 5,80                108,28% 3.189,82        
P8163 Topógrafo mês 2.188,38 78,77% 1.723,78 24,57% 537,62           1,64% 35,96      0,00% -                 4,01% 87,73              0,19% 4,09                 0,00% -               12,75% 278,94           0,27% 5,80                122,19% 2.673,92        
P8167 Arquivista júnior mês 1.949,25       80,20% 1.563,30        27,58% 537,62           1,65% 32,08      0,00% 5,24% 102,08            0,16% 3,09                 0,00% 14,31% 278,94           0,30% 5,80                129,43% 2.522,91        
P8168 Arquivista pleno mês 2.598,99       80,20% 2.084,39        20,69% 537,62           1,23% 32,08      0,00% 2,43% 63,09              0,12% 3,09                 0,00% 10,73% 278,94           0,22% 5,80                115,62% 3.005,01        
P8169 Arquivista sênior mês 4.345,34       80,20% 3.484,96        12,37% 537,62           0,74% 32,08      0,00% 0,00% -                   0,07% 3,09                 0,00% 6,42% 278,94           0,13% 5,80                99,93% 4.342,49        
P8173 Administrador júnior mês 3.537,38       80,15% 2.835,21        15,20% 537,62           1,10% 39,05      0,00% 0,19% 6,79                 0,09% 3,30                 0,00% 7,89% 278,94           0,16% 5,80                104,79% 3.706,71        
P8174 Administrador pleno mês 3.836,50       80,15% 3.074,95        14,01% 537,62           1,02% 39,05      0,00% 0,00% -                   0,09% 3,30                 0,00% 7,27% 278,94           0,15% 5,80                102,69% 3.939,66        
P8175 Administrador sênior mês 6.332,86       80,15% 5.075,79        8,49% 537,62           0,62% 39,05      0,00% 0,00% -                   0,05% 3,30                 0,00% 4,40% 278,94           0,09% 5,80                93,80% 5.940,50         

 
 

Santo Amaro da Imperatriz /SC, ______________ de 2021. 
 
 
 
 

RICARDO LAURO DA COSTA 
Prefeito Municipal 

 



 

50 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

 
 
ANEXO VI 
 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
  
 
Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos 
Autorais 
 

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os 
serviços objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o nº.........................  

Outrossim, declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, 
cedemos à Prefeitura, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os 
direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a 
realizar no âmbito do contrato decorrente desta licitação, incluindo os direitos de 
divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a existir, desde que, 
na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela elaboração dos 
mesmos.  

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da 
Prefeitura em relação aos citados serviços:  

1 – A Prefeitura poderá proceder quaisquer alterações que considerar 
necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer 
tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma 
prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da 
Lei nº 12.378/2010.  

2 – A Prefeitura poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou 
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento 
ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou 
anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, 
inclusive nas hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de 
planos ou projetos derivados – estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 
5º, inc. VIII, alínea “g”; 

3 – A Prefeitura poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras 
áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as 
adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a Prefeitura não nos 
remunerará por essa reutilização.  

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que 
venham a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Prefeitura: 
o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, 
a inscrição “Propriedade da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz”; 
e se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos 
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a 
concepção dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores 
empregados da Prefeitura ou não.  
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Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial 

dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a 
preservar a originalidade das obras.  

 
 
.................................,........de.................de ........  
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] 
[IDENTIDADE] – [CPF / MF] 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N.º ____/2021 
QUADROS DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E DE PROFISSIONAIS 

 

QUADRO 01 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA  

Nº DE ORDEM 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS 

COMPATÍVEIS COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

CONTRATANTE ATESTADO / CERTIDÃO (2) 
INÍCIO 

(Mês/Ano) 
FIM 

(Mês/Ano) 

      

      

      

      

DATA NOME DA FIRMA IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃOEASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELAS INFORMAÇÕES. 

 

QUADRO 02 IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO 

NOME DA EMPRESA NOME DO TÉCNICO No DO CPF VÍNCULO/CÓDIGO 

   1...2...3...4..
. DATA DE ADMISSÃO ESPECIALIZAÇÃO POSIÇÃO 

NA FIRMA 
DATA DE 
NASCIMENTO 

NACIONALIDADE ENDEREÇO 

      
INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC. 

NÚMERO 
DE ORDEM 

ESPECIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO OU ENTIDADE 

LOCALIDADE DURAÇÃO ANO DE CONCLUSÃO 

      
      

EXPERIÊNCIA NO SETOR DE INTERESSE PARA ESTE PROGRAMA 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUE PARTICIPOU 

EXTENSÃO 
km 

PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO SERVIÇO 
DATA 

DE 
INÍCIO 

DATA 
DO FIM 

FUNÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL 

      
      

INDICADO PARA NOS ITENS DE SERVIÇO ASSINATURA DO TÉCNICO 
 

Nome do Informante Assinatura do Informante 
  

A ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTA: 
1 -SEU CONHECIMENTO E ANUÊNCIA SOBRE OS DADOS FORNECIDOS 
2 -SUA CONCORDÂNCIA PARA SER INCLUÍDO NA EQUIPE, NAS ATIVIDADES E NÍVEIS DEFINIDOS. 
3 - SEU COMPROMISSO DE ESTAR DISPONÍVEL NO PERÍODO PROPOSTO 
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ANEXO VIII 
 
MINUTA CONTRATUAL 
 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ E A EMPRESA ................... 

 
 
CLÁSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
 
O Município de Santo Amaro da Imperatriz, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ sob o nº 82.892.324/0001-46, com sede à Praça Governador Ivo 
Silveira, 306, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, senhor Ricardo Lauro da Costa, brasileiro, divorciado, 
empresário, portador do CPF nº 781.394.069-53, residente e domiciliado à Rua Frei 
Fidêncio Feldmann, nº 222, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz - SC, doravante 
denominado simplesmente Contratante; 
 
 
b)  ........................................,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita no  CNPJ  
sob  o  nº..............................., com sede à Rua 
............................................................., neste ato representada por seu 
..............................., brasileiro, portador do CPF nº ............................, residente e 
domiciliado na Rua ....................................., doravante denominado simplesmente 
Contratado, em decorrência do Processo Licitatório nº 34/2021, homologado em / / , 
mediante a sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 8.666/93, com as 
alterações das Leis 8.883/94 e 9648/98, ao Edital Convocatório, a proposta de 
preços, têm justo e contratado: 
 
CLÁSULA SEGUNDA : DO OBJETO 
Contratação de empresa de consultoria para execução de serviços técnicos 
especializados de apoio e assessoramento técnico na área de Projetos Viários, 
Projetos de Obras Civis, Meio Ambiente, Gerenciamento de Obras e Licenciamentos 
Urbanísticos à prefeitura, conforme especificações, termo de referência, proposta de 
preços e Anexos do Edital nº 34/2021. 
 
CLÁSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES 
3.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a) Garantir a qualidade da mão de obra empregada na execução dos serviços; 
b) Efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA dos 
serviços e obras em execução, através de seus profissionais; 
c) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às dependências e 
equipamentos da Contratante, quando evidenciado a culpa, por ação, omissão, 
deficiência e negligência de seus técnicos e empregados no desempenho dos 
serviços contratados; 
d) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 
empregados quando no desempenho dos serviços ora contratados; 
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e) Manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao 
recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução. 
 
3.2. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
b) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidade constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
c) Utilizar o material em condições normais e adequadas de armazenagem. 
 
CLÁSULA QUARTA: DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
a) Os serviços descritos no objeto, conforme proposta vencedora, serão executados 
ao preço de R$................................(..........................) cujo pagamento será efetuado 
com base nas medições, mediante apresentação de nota fiscal/fatura 
correspondente e termo de medição da  obra/etapa realizada, com o recolhimento 
dos valores relativos a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
b) As medições serão realizadas a cada período de trinta dias, com base nos 
quantitativos e preços constante da proposta da contratada. 
c) As notas fiscais/faturas serão emitidas após a medição efetuada pela Prefeitura 
(Contratante), sendo que nesta deverá estar destacado a retenção correspondente a 
11% do valor dos serviços a favor da Seguridade Social (INSS), conforme Lei nº 
8.212/91. 
d) A importância retida será recolhida pela Contratante, em nome da Contratada, em 
GRPS até o dia 20 (vinte) do mês subsequente a retenção. 
e) O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal/fatura, 
mediante crédito bancário. 
f) A parcela dos serviços considerados defeituosos ou fora das especificações do 
projeto e normas técnicas não serão objeto de medição e pagamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco 
por cento) de acordo com o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 
8.666/93 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá por conta dos seguintes 
recursos orçamentários: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO – 03.01.2004-3390-39.05 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
a) A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo setor de 
engenharia da Contratante, na condição de representantes do Município, que farão a 
atestação das faturas correspondentes aos serviços prestados. 
b) A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante 
o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre 
que for necessário. 
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c) A licitante vencedora do certame deverá apresentar um “Fiscal de Contrato” que 
acompanhará o desenvolvimento dos serviços e o desempenho dos funcionários sob 
sua responsabilidade, e também disponibilizar um meio de fácil comunicação entre o 
seu representante e o setor de engenharia, através de número de telefone celular, 
em caso de emergência e/ou substituição de empregados. 
d) A fiscalização da Administração não permitirá que a mão-de-obra execute tarefas 
em desacordo com as preestabelecidas. 
e) O Município de Santo Amaro da Imperatriz reserva-se no direito de proceder ao 
acréscimo ou supressão sobre a variação das quantidades, atendendo as suas 
necessidades, sobre o objeto da presente licitação, nos termos do parágrafo 
primeiro, artigo 65 da lei N 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas leis nº.s 
8.883/94 e 9.648/98. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, sendo que a fiscalização do 
contrato poderá modificar as quantidades de forma a atender o escopo de cada 
ordem de serviço a ser dada, observando obrigatoriamente o limite anual de valor 
total. 
O Contratado se compromete a executar os serviços a partir da expedição das 
ordens de serviços por grupo de escopo básico relativo aos serviços descritos no 
termo de referência, integrante do edital de licitação supracitado. Para cada serviço 
solicitado, será expedida uma Ordem de Serviço específica. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Ocorrendo a inexecução parcial das cláusulas contidas no presente contrato por 
parte da contratada, ficará esta sujeita as seguintes penalidades: 
a) multa de vinte por cento (20%) sobre o valor vincendo pela injusta recusa de 
conclusão dos serviços; 
b) multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual pela 
rescisão determinada pela Contratante no caso de inexecução parcial ou total dos 
serviços ou quaisquer outras obrigações assumidas por este contrato; 
c) advertência por escrito; 
d) suspensão do direito de participar em licitações do Município até dois anos; 
e) declaração de inidoneidade para licitação na Administração, publicada no Diário 
Oficial,  
observados os pressupostos legais vigentes. 
- As penalidades poderão ser aplicadas simultânea, combinadas ou separadamente. 
- No ato de pagamento, se tiver sido imposta multa, o valor correspondente será 
deduzido do crédito do contratado. 
 
CLÁUSULA NONA - Da Vinculação ao Edital e Proposta: 
Este contrato vincula as partes ao Edital de Licitação n° 34/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro: 
As partes elegem o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com renúncia 
de qualquer outro, para dirimir questões oriundas do presente contrato. 
Por estarem acordes, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas 
nas cláusulas do presente termo, bem como observar fielmente outras disposições 
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legais e regulamentares pertinentes, firmando-o em quatro vias de igual teor e 
forma. 
 
 

 

 
Santo Amaro da Imperatriz /SC, ______________ de 2021. 
 
 
 
 
RICARDO LAURO DA COSTA 
Prefeito Municipal 
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ANEXO IX 
 
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _______/2.021. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2021 
INTERESSADO: Município de Santo Amaro da Imperatriz 
 
Aos _________ dia do mês de ___________ do ano de dois mil e vinte e um, o 
Município de Santo Amaro da Imperatriz, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Ricardo Lauro da Costa,  e a empresa ________________________, 
sito à __________, no município de _________, Estado de _______, inscrita sob o 
CNPJ n° ____________, neste ato, representada por seu representante legal, 
conforme documento comprobatório, nos termos regida pela Lei 10.520, de 
17/07/02, pelos Decretos Municipais 2.325/02 e 2.915/06 e subsidiariamente pela Lei 
nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, 
em conformidade com o constante no edital, seus anexos e demais documentos que 
integram o processo epigrafado. 
Objeto : Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa de 
consultoria para execução de serviços técnicos especializados de apoio e 
assessoramento na área de Projetos Viários, Projetos de Obras Civis, Meio 
Ambiente, Gerenciamento de Obras e Licenciamentos Urbanísticos à prefeitura, 
conforme especificações, termo de referência e condições estabelecidas no edital. 
O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado de comum acordo entre as partes, conforme prevê o art. 57 da Lei 
8.666/93.  
As quantidades descritas do anexo V do Edital 34/2021, são estimativas dos 
serviços, não sendo obrigado o Município a aquisição total de todos os itens 
previstos. 
 
 
CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO I e da proposta 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando automaticamente 
prorrogado o prazo da validade da proposta apresentada no Pregão em epígrafe. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e 
aprovada, será assinada pelas partes em quatro vias de igual teor, bem como o 
Termo de Ciência e Notificação em duas vias de igual teor, que passa a fazer parte 
integrante do presente instrumento. 
 
 
_________________________________ 
Município de Santo Amaro da Imperatriz 
 
 
_________________________________ 
Contratada 
 


