

1 LOCAÇÃO
ESCALA 1:500

Volume de Corte/Aterro - item 11 - Estrada Geral da Taquara


Perfil	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume a calcular	Distancia entre os Perfis (m)	Vol. Corte entre as Sec. (m³)	Vol aterro entre as Sec. (m³)
0+00.00	1.1279	0.1329	0+00.00 x 0+3.50	3.50	3.87	0.59
0+3.50	1.0828	0.2025	0+3.50 x 1+3.50	20.00	22.89	10.19
1+3.50	1.2064	0.8167	1+3.50 x 2+3.50	20.00	22.21	11.70
2+3.50	1.0141	0.3537	2+3.50 x 3+3.50	20.00	19.64	8.44
3+3.50	0.9502	0.4898	3+3.50 x 4+3.50	20.00	18.12	7.03
4+3.50	0.8817	0.2136	4+3.50 x 5+3.50	20.00	18.18	4.14
5+3.50	0.9560	0.1999	5+3.50 x 6+3.50	20.00	21.48	4.47
6+3.50	1.1922	0.2467	6+3.50 x 7+3.50	20.00	22.27	5.64
7+3.50	1.0350	0.3170	7+3.50 x 8+3.50	20.00	19.17	4.33
8+3.50	0.8819	0.1160	8+3.50 x 9+3.50	20.00	17.12	4.17
9+3.50	0.8298	0.3006	9+3.50 x 10+3.50	20.00	16.71	12.51
10+3.50	0.8409	0.9508	10+3.50 x 11+3.50	20.00	17.19	10.69
11+3.50	0.8783	0.1185	11+3.50 x 12+3.50	20.00	16.08	5.16
12+3.50	0.7300	0.3970	12+3.50 x 13+3.50	20.00	17.51	5.87
13+3.50	1.0211	0.1699	13+3.50 x 14+3.50	20.00	20.57	6.06
14+3.50	1.0354	0.4359	14+3.50 x 14+7.00	3.50	3.62	1.53
14+7.00	1.0354	0.4359	14+7.00 x			
Sub-Total (m³)					276.63	102.30
Volume de CORTE Total (m³)					174.33	
Volume de CORTE Total (m³) COM EMPOLAMENTO					244.06	

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

LEGENDA

- - - CERCA
- POSTE

1) TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS, A MENOS QUE SE INDIQUE O CONTRÁRIO.



N°	REVISÃO	DATA
0	EMISSION ORIGINAL	15/02/2022
A	REVISÃO CONFORME ATA 22/02/2022	23/02/2022
B		
C		
D		
E		
F		
G		

MPB ENGENHARIA
RUA FELIPE SCHMIDT, 649 - SALA 304
CENTRO EXCÊNTRICO - FLORES DA COLINA - FLORES - SC
CELESTINO - FLORES - SC
CRA 11988 - FLORES - SC
www.mpb.eng.br - aposto@mpb.eng.br

PROJETO	MPB	DATA	15/02/2022
DESENHO	MPB	DATA	15/02/2022
CONFERIDO	MPB	DATA	15/02/2022
APROVADO	PMC	DATA	
A. E. S. N°		DATA	
	ASSINATURA		

DE-22002-TR-PTR-ROD-004-A

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ESTUDOS E PROJETOS DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA TAQUARA
PLANTA DE LOCAÇÃO

PROJETO	MPB SANEAMENTO	VISTOS		DESENHO	MPB	DATA	FEVEREIRO/2022	FOLHA N°	
ESCALA	INDICADA			TOPOGRAFIA	ANDERSON J. CAMPOS	DATA TOP.	JANEIRO/2022		04/08