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MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM 
CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO IN LOCO 

 
 
 
 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

PROPRIETÁRIA: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz – SC  

OBRA: Ponte em concreto armado – Ponte Rulivan. 

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado, 5,00m de largura e 14,00m de 

comprimento, totalizando 70,00 m2. 

LOCAL: Rua Rulivan Gracie, s/nº bairro Sul do Rio - Santo Amaro da Imperatriz – SC 
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CONSIDERAÇÕES: 

 
 

O projeto em questão visa construir uma nova ponte em concreto. 

 
CARACTERÍSTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE 

 
 

As cabeceiras serão executadas em cortinas de concreto armado e, além de 

conter o aterro, servirão de apoio para a superestrutura. 

A pista de rolamento terá largura de 5,00m, bate rodas de concreto. 

A obra será executada com a utilização de vigas pré-moldadas Prontas ou 

produzidas em loco . Foram consideradas para elaboração dos projetos básicos as 

seguintes considerações: 

- Classe 36; 

- Infraestrutura em concreto Fck 25MPa;. 

 
A laje do tabuleiro sera incorporada à viga como mesa de compressão, por esta razão 

a resistência à compressão do concreto deverá ser de 25 MPa, igual ao restante do 

tabuleiro. 

Os apoios são pilares, cortinas e vigas de concreto armado “in loco”. 

As fundações serão do tipo diretas com sapatas e ancoragem de concreto armado. 

 
A concepção contemplou o que segue, após a execução dos pilares e vigas in loco: 

 

- As vigas do tabuleiro são pré-moldadas parcialmente no local com concreto 

usinado, até a cota inferior do tabuleiro com armadura de espera; 

- Painéis serão entre vigas  com 4 cm de espessura, contendo a armadura de 

tração inferior envolvendo as treliças de 8 cm. Estas treliças (usadas nas lajes 

treliçadas). 

- São colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga 

transversina; 

- São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e 

concretadas; 

- São apoiados os painéis de madeira nas vigas; 

- É completada a armadura superior da laje; 

- Concretada a laje com o concreto especificado. 



3  

Critérios de Projeto 

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras 

vigentes, em particular: 

• ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto 

protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 7188: 1984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de 

pedestre – Procedimento; 

• ABNT NBR 10839:1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto 

armado e concreto protendido – Procedimento; 

• ABNT NBR 6118:2003 – Projeto e Execução de Obras em Concreto Armado; 

• ABNT NBR 6120:1980 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações; 

• ABNT NBR 6122:1996 – Projeto e Execução de Fundação; 

• ABNT NBR 7480:1996 – Barras e Fios de Aço destinados a Armaduras para 

Concreto Armado; 

• ABNT NBR 8953:1992 – Concreto para Fins estruturais: Classificação por Grupos 

de Resistência. 

 

Sem prejuízo às especificações contidas nas Normas acima relacionadas, no 

detalhamento do projeto executivo deverá ser adotado: 

• Comprimento máximo das barras de aço para armaduras de 12,00 m; 

• Aço CA-50/CA-60. 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

OBJETIVO 

 
 

Estabelecer os critérios e requisitos para a execução, montagem e materiais a serem 

utilizados na construção da ponte. 

 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
 

 Projeto básico 

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes. 



4  

 
 

O projeto executivo será de responsabilidade da empresa executora da obra, que 

deverá levar em conta as normas abaixo descritas. 

 
Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto 
NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado. 

 

 

1 Serviços Iniciais 

 
 

1.1 – Locação de Barração de obra ou similar para escitório e para depósito 
 

1.2 – Locação de grupo gerador de energia, na ausencia de ponto eletrico no local 
da obra. 

 
1.3 – Locação da obra. 

 
1.4 – Placa da obra, modelo padrão da prefeitura municipal. 

 
 

 
 

2  Limpeza terreno e Movimentação de terra. 
  

 

2.1 – Limpeza do terreno local da obra 
 

2.2  - Demolição com martelete, da galeria de concreto armado, existente no 
local da obra; 

 
 

• Não esta sendo considerado aterro e/ou complemento de aterramento. 
 

 
 

 

3  Infraestrutura. 
  

 

Escavação, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros) 

Devera executar a retirada de todo o solo que encontra-se sobre a 

estrutura, com o auxilio de uma escavadeira hidráulica, retroescavadeira, 
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pá-carregadeira juntamente com caminhão caçamba basculante e 

demais instrumentos necessários para carregar e transportar o material. 

 
Escavação manual do solo 
 

A contratada após o termino do processo da escavação mecanizada deverá 

proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a 

escavação mecanizada não conseguiu. 

 
 Esgotamento com moto-bomba 

 

A contratada deverá providenciar o esgotamento das águas que ficarem retidas 

dentro do perímetro das ensecadeiras com moto-bomba. 

Este serviço propiciará a escavação manual e a cravação das sapatas e 

posterior concretagem dos blocos encima de rochas . 

O CONTRATADO deverá dispor de equipamentos em qualidade suficiente, 

conveniente estado de conservação e capacidade adequada de vazão, de modo 

a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupções 

ocasionais dos trabalhos. 

 
Sapatas em concreto armado 

A contratada deverá executar a concretagem das sapatas quando as ferragens 

e as formas estiverem corretamente prontas. 

Para a concretagem dos blocos será utilizado concreto com Fck mínimo de 25 

Mpa. 

 
Pilares e vigas concreto Armado 

A contratada deverá executar a concretagem dos pilares e vigas quando as 

ferragens e as formas estiverem corretamente prontas. 

Para a concretagem será utilizado concreto com Fck mínimo de 25 Mpa. 
Cortina concreto Armado 

A contratada deverá executar a concretagem das cortinas quando as ferragem 

e as formas estiverem corretamente prontas e travadas. 

Para a concretagem das cortinas será utilizado concreto com Fck mínimo de 

25 Mpa. 
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Longarinas de concreto armado pré-moldado in loco 

A contratada deverá executar a concretagem das longarinas (Fck 25MPa) fora 

do canteiro de obra ou in loco devendo as mesmas já vir obedecer o processo 

de cura. 

 
Laje in loco  

A contratada deverar execurar a laje in loco  

 
Laje de capeamento em concreto armado. 

A contratada deverá executar a concretagem da parte superior das treliças (18 

cm espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente 

prontas e travadas. 

Para a concretagem da laje de capeamento será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 25 Mpa, sendo imprescindível a utilização de vibrador para o correto 

adensamento do concreto. 

 
Vigas transversinas de concreto armado 

A contratada deverá executar a concretagem das vigas transversinas quando as 

longarinas já estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem 

corretamente prontas e travadas. 

Para a concretagem das vigas transversinas será utilizado concreto com Fck 

mínimo de 25 Mpa. 

Guarda-rodas em concreto armado 

A contratada deverá executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje já 

estiver concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e 

travadas. 

Para a concretagem dos guarda rodas será utilizado concreto com Fck mínimo 

de 25 Mpa. 

 

Após a cura dos concretos deverão ser executados os aterros com material 

escolhido, em camadas sucessivas de até 30 cm, devidamente compactados. Junto 

as cortinas será executado enrocamento com blocos de basalto, por conta do 

contratante. 
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Limpeza da obra. 

 

Placa de sinalização Vertical, de alerta (LIMITE DE TRAFÉGO DE CARGA - 

ATÉ 30,0 T). 

 

 

5. ACEITAÇÃO DA OBRA 

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de 

acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local 

deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais 

provenientes da execução da obra e suas instalações. 

Quando as obras ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o 

projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste 

material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para 

o recebimento da obra. 

 

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2023. 

 
 
 
 

_______________________ 

ADRIANO HILLESHEIM 
Eng° Civil 

CREA/SC 51.139-0 
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