MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO IN LOCO

CARACTERISTICAS

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz — SC

OBRA: Ponte em concreto armado — Ponte Rulivan.

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado, 5,00m de largura e 14,00m de
comprimento, totalizando 70,00 m2.

LOCAL: Rua Rulivan Gracie, s/n° bairro Sul do Rio - Santo Amaro da Imperatriz — SC



CONSIDERACOES:

O projeto em quest&o visa construir uma nova ponte em concreto.

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serdo executadas em cortinas de concreto armado e, além de
conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A pista de rolamento ter4 largura de 5,00m, bate rodas de concreto.

A obra serd executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas Prontas ou
produzidas em loco . Foram consideradas para elaboracédo dos projetos basicos as
seguintes consideracodes:

- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto Fck 25MPa;.

A laje do tabuleiro sera incorporada a viga como mesa de compressao, por esta razao
a resisténcia a compressao do concreto devera ser de 25 MPa, igual ao restante do
tabuleiro.

Os apoios séo pilares, cortinas e vigas de concreto armado “in loco”.

As fundacbes serédo do tipo diretas com sapatas e ancoragem de concreto armado.

A concepcao contemplou 0 que segue, apos a execucao dos pilares e vigas in loco:

- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente no local com concreto

usinado, até a cota inferior do tabuleiro com armadura de espera;

- Painéis seréo entre vigas com 4 cm de espessura, contendo a armadura de
tracdo inferior envolvendo as trelicas de 8 cm. Estas trelicas (usadas nas lajes
trelicadas).

- S&o colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga

transversina;

- Sao fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e

concretadas;

- Sao apoiados os painéis de madeira nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.



Critérios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

*« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucéo de Obras em Concreto Armado;

*« ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacfes;

* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucdo de Fundacéo;

« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

* ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacdo por Grupos
de Resisténcia.

Sem prejuizo as especifica¢cdes contidas nas Normas acima relacionadas, no
detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:

e Comprimento méximo das barras de a¢o para armaduras de 12,00 m;
e Aco CA-50/CA-60.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para a execu¢ao, montagem e materiais a serem

utilizados na construcéo da ponte.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Projeto basico

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.



O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa executora da obra, que

devera levar em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execucédo de Concreto
NBR — 9062- Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Armado;

NBR — 10839—- Execucgao de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado.

1 Servigos Iniciais

1.1 — Locacgédo de Barracdo de obra ou similar para escitério e para depdésito

1.2 — Locagéo de grupo gerador de energia, na ausencia de ponto eletrico no local
da obra.

1.3 — Locagéo da obra.

1.4 — Placa da obra, modelo padrao da prefeitura municipal.

2 Limpezaterreno e Movimentagao de terra.

2.1- Limpeza do terreno local da obra

2.2 - Demolicdo com martelete, da galeria de concreto armado, existente no
local da obra,;

e Nao esta sendo considerado aterro e/ou complemento de aterramento.

3 Infraestrutura.

Escavacao, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros)
Devera executar a retirada de todo o solo que encontra-se sobre a

estrutura, com o auxilio de uma escavadeira hidraulica, retroescavadeira,
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pa-carregadeira juntamente com caminhdo cacamba basculante e

demais instrumentos necessarios para carregar e transportar o material.

Escavacao manual do solo

A contratada ap6s o termino do processo da escavacdo mecanizada devera
proceder a escavacdo manual para retirar o restante do material que a

escavacao mecanizada ndo conseguiu.

Esgotamento com moto-bomba

A contratada devera providenciar o esgotamento das 4guas que ficarem retidas
dentro do perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.

Este servico propiciara a escavacdo manual e a cravacao das sapatas e
posterior concretagem dos blocos encima de rochas .

O CONTRATADO devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente,
conveniente estado de conservacao e capacidade adequada de vazao, de modo
a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupcoes

ocasionais dos trabalhos.

Sapatas em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem das sapatas quando as ferragens
e as formas estiverem corretamente prontas.
Para a concretagem dos blocos serd utilizado concreto com Fck minimo de 25
Mpa.

Pilares e vigas concreto Armado
A contratada devera executar a concretagem dos pilares e vigas quando as
ferragens e as formas estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa.
Cortina concreto Armado

A contratada devera executar a concretagem das cortinas quando as ferragem
e as formas estiverem corretamente prontas e travadas.

Para a concretagem das cortinas serd utilizado concreto com Fck minimo de
25 Mpa.



Longarinas de concreto armado pré-moldado in loco
A contratada devera executar a concretagem das longarinas (Fck 25MPa) fora
do canteiro de obra ou in loco devendo as mesmas ja vir obedecer o processo

de cura.

Laje in loco

A contratada deverar execurar a laje in loco

Laje de capeamento em concreto armado.
A contratada devera executar a concretagem da parte superior das trelicas (18
cm espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente
prontas e travadas.
Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 25 Mpa, sendo imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto

adensamento do concreto.

Vigas transversinas de concreto armado
A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando as
longarinas ja estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem
corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck
minimo de 25 Mpa.

Guarda-rodas em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja
estiver concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e
travadas.
Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck minimo
de 25 Mpa.

Apos a cura dos concretos deverdo ser executados os aterros com material
escolhido, em camadas sucessivas de até 30 cm, devidamente compactados. Junto
as cortinas ser& executado enrocamento com blocos de basalto, por conta do

contratante.



Limpeza da obra.

Placa de sinalizacdo Vertical, de alerta (LIMITE DE TRAFEGO DE CARGA -
ATE 30,0 T).

5. ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo totalmente concluidos de
acordo com os projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local
devera ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais
provenientes da execucao da obra e suas instalacoes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o
projeto e suas especificacdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste
material, seré efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para
0 recebimento da obra.

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2023.
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