MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUCAO DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO IN LOCO

CARACTERISTICAS

PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz — SC

OBRA: Ponte em concreto armado — Ponte da Vargem Grande.

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado, 5,00m de largura e 34,00m de
comprimento, totalizando 170,00 m2.

LOCAL.: Estrada Geral de Vargem Grande, bairro Vargem Grande - Santo Amaro da
Imperatriz — SC



CONSIDERACOES:

O projeto em quest&o visa construir uma nova ponte em concreto.

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serdo executadas em cortinas de concreto armado e, além de
conter o aterro, servirdo de apoio para a superestrutura.

A pista de rolamento ter4 largura de 5,00m, bate rodas de concreto.

A obra serd executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas Prontas ou
produzidas em loco . Foram consideradas para elaboracdo dos projetos basicos as
seguintes consideracoes:

- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto Fck 25MPa;.

A laje do tabuleiro sera incorporada a viga como mesa de compressao, por esta razao
a resisténcia a compressao do concreto devera ser de 25 MPa, igual ao restante do
tabuleiro.

Os apoios séo pilares, cortinas e vigas de concreto armado “in loco”.

As fundacbes serédo do tipo diretas com sapatas e ancoragem de concreto armado.

A concepcao contemplou 0 que segue, apos a execucao dos pilares e vigas in loco:

- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente no local com concreto

usinado, até a cota inferior do tabuleiro com armadura de espera,;

- Painéis seréo entre vigas com 4 cm de espessura, contendo a armadura de
tracdo inferior envolvendo as trelicas de 8 cm. Estas trelicas (usadas nas lajes
trelicadas).

- S&o colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga

transversina;

- Sao fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e

concretadas;

- Sao apoiados os painéis de madeira nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.



Critérios de Projeto

O presente projeto foi elaborado procurando atender as Normas Brasileiras
vigentes, em particular:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188:. 1984 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 6118:2003 — Projeto e Execucéo de Obras em Concreto Armado;

*« ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacfes;

* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execucdo de Fundacéo;

« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

* ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificacdo por Grupos

de Resisténcia.

Sem prejuizo as especificacdes contidas nas Normas acima relacionadas, no
detalhamento do projeto executivo devera ser adotado:
e Comprimento maximo das barras de aco para armaduras de 12,00 m;
e Aco CA-50/CA-60.

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para a execuc¢do, montagem e materiais a serem

utilizados na construgéo da ponte.



DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Projeto basico
Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa executora da obra, que

devera levar em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execucédo de Concreto
NBR — 9062— Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Armado;

NBR — 10839—- Execucgao de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado.

1 Servigos Iniciais

1.1 — Locacéo de Barracdo de obra ou similar para escitorio e para depdsito

1.2 — Locacédo de grupo gerador de energia, na ausencia de ponto eletrico no local
da obra.

1.3 — Locagéo da obra.

1.4 — Placa da obra, modelo padréo da prefeitura municipal.

2 Limpezaterreno e Movimentacéo de terra.

2.1- Limpeza do terreno local da obra
2.2 - Carga e descarga de entulho e material de 22 categoria.

2.3 - Transporte de material para descarte.

3 Infraestrutura.

Escavacdo, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros).

Devera executar a retirada de todo o solo que encontra-se sobre a estrutura, com
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o auxilio de uma escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira
juntamente com caminhdo cacamba basculante e demais instrumentos

necessarios para carregar e transportar o material.

Aterro de material de primeira categoria, para preenchmento das
cabeceiras de acesso da ponte, considerando compactacdo e transporte de

material.

Escavacao manual do solo

A contratada ap0s o termino do processo da escavagdo mecanizada devera
proceder a escavacao manual para retirar o restante do material que a

escavacao mecanizada ndo conseguiu.

Esgotamento com moto-bomba

A contratada devera providenciar o esgotamento das aguas que ficarem retidas
dentro do perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.

Este servico propiciara a escavacdo manual e a cravacao das sapatas e
posterior concretagem dos blocos encima de rochas .

O CONTRATADO devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente,
conveniente estado de conservacao e capacidade adequada de vazao, de modo
a promover o eficiente esgotamento, precavendo-se assim, contra interrupcoes

ocasionais dos trabalhos.

Sapatas em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem das sapatas quando as ferragens
e as formas estiverem corretamente prontas.
Para a concretagem dos blocos sera utilizado concreto com Fck minimo de 25

Mpa.

Pilares e vigas concreto Armado
A contratada devera executar a concretagem dos pilares e vigas quando as

ferragens e as formas estiverem corretamente prontas.



Para a concretagem sera utilizado concreto com Fck minimo de 25 Mpa.

Cortina concreto Armado
A contratada devera executar a concretagem das cortinas quando as ferragem
e as formas estiverem corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem das cortinas serd utilizado concreto com Fck minimo de
25 Mpa.

Longarinas de concreto armado pré-moldado in loco
A contratada devera executar a concretagem das longarinas (Fck 25MPa) fora
do canteiro de obra ou in loco devendo as mesmas ja vir obedecer o processo

de cura.

Laje in loco

A contratada deverar execurar a laje in loco

Laje de capeamento em concreto armado.
A contratada deveré executar a concretagem da parte superior das trelicas (18
cm espessura) quando as ferragens e as formas laterais estiverem corretamente
prontas e travadas.
Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 25 Mpa, sendo imprescindivel a utilizacdo de vibrador para o correto
adensamento do concreto.

Vigas transversinas de concreto armado
A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando as
longarinas ja estiverem instaladas e as ferragens e as formas estiverem
corretamente prontas e travadas.
Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck

minimo de 25 Mpa.

Guarda-rodas em concreto armado
A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja
estiver concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e

travadas.



Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck minimo
de 25 Mpa.

Apos a cura dos concretos deverao ser executados os aterros com material
escolhido, em camadas sucessivas de até 30 cm, devidamente compactados. Junto
as cortinas sera executado enrocamento com blocos de basalto, por conta do

contratante.
Limpeza da obra.
Guarda Corpo metalico, em ac¢o galvanizado.

Placa de sinalizacdo Vertical, de alerta (LIMITE DE TRAFEGO DE CARGA -
ATE 30,0 T).

5. ACEITACAO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo totalmente concluidos de
acordo com os projetos e suas respectivas especificacdes técnicas, sendo que o local
devera ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais
provenientes da execuc¢do da obra e suas instalacdes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o
projeto e suas especificacbes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste
material, seré efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZACAO) para

0 recebimento da obra.

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2023.
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