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LOCALIZAÇÃO:  

Início: 27°40'21.4"S 48°46'23.4"W 
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1. Normas 

Normas de Referência 

 NBR 13133 (1994) – Execução de Levantamento Topográfico. 

 NBR 15645 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 

pluviais utilizando aduelas de concreto. 

 NBR 15953 (2011) – Pavimento intertravado com peças de concreto – 

Execução. 

 NBR 9781 (2013) – Peças de concreto para pavimentação – Especificação e 

métodos de ensaio.  

 NBR 7211 (2009) – Agregados para concreto – Especificação. 

 NBR 12142 (2010) – Concreto – Determinação da resistência à tração de corpos 

de prova prismáticos.  

 NBR 9895 (2016) – Solo – Índice de Suporte Califórnia – Método de Ensaio. 

 NBR 12752 (1992) – Execução de reforço do subleito de uma via. 

 NORMA DNIT 104/105/106/107/108 (2009) -ES – Terraplenagem. 

 NORMA DNIT 138 (2010) –ES- Reforço de Subleito 

 NORMA DNIT 137 (2010) – ES – Regularização do Subleito 
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2. Estudo Geológico-Geotécnico 

Abrange informações geológicas, geotécnicas e ambientais de caráter geral e local, 

baseados nas instruções do DNIT. 

 Localização da intervenção: Local do mapa onde será a obra. 

 Metodologia: Informações e dados geológicos, geotécnicos, geométricos, 

planialtimétricos e ambientais utilizados e obtidos sobre o local de intervenção, 

foram feitos através de bibliografia existente, mapas, informações locais e 

ensaios apropriados. 

 Geologia Regional: Estudos geológicos apontam as características dos tipos 

litológicos que incluem o traçado e sua proximidade, as condições climáticas, a 

cobertura vegetal, as condições geotécnicas do trecho e os tipos de materiais 

que podem ser utilizados. 

Características das cidades em relação aos aspectos geológico-geotécnicos: 

REGIÃO 2 – Tijucas, Canelinha, Major Gercino, São João Batista, Nova Trento, 

Angelina, Rancho Queimado, Anitápolis, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, 

São Amaro da Imperatriz e São Bonifácio 

 

Relevo: faixa de altimetria de 400 a 800m; 

Serra Geral, Serras Cristalinas (Serra do Tabuleiro). 

  Vegetação: Santa Catarina, por sua situação geográfica, formas de relevo, tipos 

de rochas e solos, possui ampla variedade ambiental, apresentando várias 

regiões fitogeográficas. Na região da Grande Florianópolis, a cobertura vegetal 

resume-se a mata atlântica e vegetação litorânea. 

 Clima e pluviometria: A região se enquadra no clima subtropical mesotérmico 

úmido cuja característica principal é apresentar a ausência da estação seca-Cfa, 

com verões frescos em áreas elevadas e verões quentes em áreas litorais. As 

temperaturas médias anuais são de 17°C nas serras e 20°C no litoral. A 

precipitação média anual é de aproximadamente 1.400mm na região. As 

estações chuvosas não são bem definidas, por isso, podem variar entre os 

meses de janeiro/fevereiro e setembro/outubro. 
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 Solos: A região de Santa Catarina está assentada sobre dois grupos de solos 

dominantes, os Podzólicos vermelho-amarelo álico e Podzólicos vermelho-

amarelo latossólico álico.  

 

3. Estudo Topográfico 

Com base na situação atual da via, o projeto do traçado procurou evitar a 

interferência com as edificações existentes ao longo do trecho, assim como no projeto 

do greide, procurou-se aproveitar o alinhamento do leito existente, evitando cortes e 

aterros desnecessários. 

O estudo foi desenvolvido a partir da ABNT NBR 13133/94, seguindo os elementos: 

  Cadastro de propriedades e benfeitorias, cadastro de cursos d’água, valas, 

cercas, muros, postes, meio-fio, via existente, pontes e outras interferências; 

  Levantamento de bueiros e dispositivos de drenagem existentes; 

  Cadastro de intersecções e acessos; 

  Determinação de cota máxima de enchente dos rios; 

  Elementos de curvas; 

  Eixo do projeto estaqueado; 

  Determinação do eixo e greide de terraplenagem; 

  Seções transversais e perfil longitudinal. 

Os levantamentos planialtimétrico e cadastral foram realizados com Estação Total, 

tomando como referencial de amarração marcos implantados. Através de um sistema 

de codificação foram levantados todos os pontos de altimetria do terreno e cadastro, 

sendo confeccionado conjuntamente no campo, um croqui que serviu de orientação ao 

desenhista para interpretação e desenho desses elementos. Os dados coletados em 

campo foram digitalizados e processados com auxílio do software topoGRAPH SE e/ou 

AutoCAD Civil 3D, obtendo-se o produto final (levantamento topográfico planialtimetrico 

cadastral da via), servindo de base para o desenvolvimento do Projeto Geométrico. 
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4. Estudo de Tráfego 

Os estudos foram feitos de acordo com as instruções do DNER – USACE e têm o 

objetivo de auxiliar no dimensionamento do pavimento de acordo com as necessidades 

locais. 

- Obtenção do número N para dimensionamento de revestimento: 

Vi = volume diário de tráfego; 

Vm = volume médio diário de tráfego; 

Vt = volume total diário de tráfego 

 

TABELA – Vi 

MOVIME

NTO 

CAR

RO 

ONIB

US 

CAMINH

ÃO 

LEVE 

CAMINH

ÃO 

MEDIO 

CAMINH

ÃO 

PESAD

O 

SEMI-

REBOQ

UE 

REBOQ

UE 

        

 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑖 ൤2 +

(𝑃 − 1)𝑡
100

൨

2
 

𝑉𝑡 = 365 𝑉𝑖
൤ቀ1 +

𝑡
100

ቁ
௉

− 1൨

𝑡
100

 

Onde, 

t = taxa de crescimento anual 

P = período de anos 

 

𝐹𝑉 =  𝐹𝐸 𝑥 𝐹𝐶 𝑥 𝐹𝑅 

 

Onde, 

FE = Fator de Eixo 

FC = Fator de Carga 

FR = Fator Climático Regional 

𝑁 =  𝑉𝑡 𝑥 𝐹𝑉 
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Onde, 

N = número de equivalente de operações do eixo 

 

Estudo Ambiental 

Após o levantamento topográfico e o estabelecimento do corredor de trabalho, 

foram feitas observações em campo para detalhar os impactos ambientais, 

possibilitando assim medidas mitigadoras. A metodologia utilizada no desenvolvimento 

dos estudos considerou o levantamento topográfico e imagens de satélite, definindo-se 

a área de estudo e as restrições identificadas. 

As características socioambientais da área afetada e as condições ambientais do 

trecho serviram de base para definir os objetivos gerais para o projeto, estabelecidos 

como: 

 Evitar ao máximo a interferência em áreas de preservação permanente (APP) e 

vegetações protegidas por lei; 

 Respeitar o traçado existente da rodovia ou evitar ao máximo o desvio de trajeto 

da via existente; 

 Minimizar conflitos com a ocupação antrópica lindeira, priorizando a segurança 

da população local e dos usuários da via; 

 A manutenção das características originais da paisagem do entorno e, 

 A proteção de rede hidrográfica da área do projeto.  

 

5. Estudo Hidrológico 

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de 

satélite, calculando-se as suas áreas, comprimentos dos talvegues principais e 

declividades. O tempo de concentração não é constante para uma dada área, mas 

varia com o estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a 

bacia. O cálculo do Tempo de Concentração para cada bacia foi feito mediante a 

aplicação do método cinemático de cálculo onde: 
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



n

i i

i
C V

L
t

1

 

Onde: 

tc  - tempo de concentração da bacia, em segundos; 

Li - comprimento do trecho, em m; 

Vi- velocidade média no trecho, em m/s. 

 

A Intensidade da Precipitação foi calculada com a equação da chuva proposta 

por Júlio Simões e Doalcey Ramos, para cada tempo de concentração e período de 

retorno especificados nas planilhas de dimensionamento. 

 

  1043,0

0466,0

4

9206,1




t

T
i  

Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensões, 

foi admitido um Tempo de Concentração inferior a 5 minutos e um Período de 

Recorrência de 5 anos. 

O cálculo das vazões de projeto foi feito com base no método racional, uma vez 

que as bacias envolvidas são de pequenas dimensões, onde a vazão é dada pela 

equação: 

𝑄 = 0,28 . 𝐶 . 𝑖 . 𝐴 

Q – m3/s; 

C é o coeficiente de deflúvio ou de Runoff; 

I – mm/h; 

A – Km2 
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RELATÓRIO DO PROJETO 

I. Apresentação do Documento 

O presente memorial descritivo destina-se a detalhar e justificar todos os serviços a 

serem executados para a Pavimentação em Lajotas e drenagem pluvial Estrada Geral 

Sítio de Dentro, Varginha, no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC. 

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância 

com os projetos básicos fornecidos com as prescrições contidas no presente memorial e 

com as normas técnicas da ABNT, DNIT e DER/SC, ou suas sucessoras e Legislações 

Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes. 

II. Obrigações da Fiscalização 

 Todos os serviços citados neste memorial e especificados em projeto deverão 

ficar perfeitamente executados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

• A fiscalização deverá ter conhecimento pleno do projeto e quaisquer 

divergências ou dúvidas entre projeto e execução deverá entrar em contato com o 

responsável técnico projetista antes de geradas as alterações. 

• A fiscalização não desobriga a EMPREITEIRA de sua total responsabilidade 

pelos atrasos, construção, mão-de-obra, equipamentos e materiais nos termos da 

legislação vigente e na forma deste documento. 

•  É dever da FISCALIZAÇÃO receber/acompanhar as medições e então validá-

las para que o pagamento por cada serviço seja efetuado. 

• Cabe à FISCALIZAÇÃO acompanhar o cronograma estabelecido e cobrar da 

CONTRATADA a execução dentro dos prazos estipulados.  

• Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na 

execução das obras e serviços; 

III. Obrigações da Contratada 

 Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa 

de obra, Engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, 

encargos dos funcionários, abastecimento de água e energia bem como o fornecimento 

de alimentação para estes. 



12 

SEDE: Rua Cândido Ramos, 250- Capoeiras- Florianópolis-SC- 88090-800- Fone/Fax (48) 3224-3668- e-mail: engenharia@granfpolis.org.br 

• Ter pleno conhecimento dos serviços a serem executados em todos os seus 

detalhes, submetendo-se inteiramente às normas de execução, obrigando-se pelo 

perfeito funcionamento e acabamento final dos serviços, sendo imprescindível visitar o 

local onde será edificada a obra antes da assinatura do contrato. 

• Coordenar os serviços para que seja concluído dentro do prazo estabelecido, 

conforme cronograma físico-financeiro proposto pela contratante. 

• Todos os serviços deste memorial deverão ficar perfeitamente executados pela 

EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. As dúvidas ou omissões dos 

serviços e/ou materiais que por ventura venham ocorrer, são de responsabilidade da 

EMPREITEIRA, que deverá consultar a FISCALIZAÇÃO e executá-lo às suas 

expensas para perfeita conclusão dos serviços. 

• Se a EMPREITEIRA encontrar dúvida nos serviços ou se lhe parecer 

conveniente introduzir modificações de qualquer natureza, deve apresentar o assunto à 

FISCALIZAÇÃO por escrito.  

• Todos os preços especificados no orçamento compreendem todos os custos 

diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços, como material, mão 

de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança, de sinalização, 

tributos e outros. 

• Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes utilizem, todos 

os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos mesmos, 

de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho, previstas na legislação em vigor. 

• Fornecimento de ART de execução de todos os serviços;  

• Preenchimento diário do Livro Diário de Obra, fornecendo cópias para a 

Secretaria Municipal responsável pela gestão do contrato.  

• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo 

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra 

envolvidas; 
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IV. Da Execução dos Serviços 

 As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da 

obra, com todas as suas partes em perfeito e completo funcionamento.  

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 

  A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, 

EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, 

conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os 

demais dispositivos de segurança. 

 Do Livro de Ordem – Diário de Obra 

 Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa 

executora da obra, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim 

produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro Diário da Obra. O diário de 

obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária 

junto à medição, para liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na 

obra, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e 

especificações técnicas.  

 

V. Responsabilidades da Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz/SC 

 Além das obrigações da fiscalização da obra é de responsabilidade da 

Prefeitura, todas as demolições e desapropriações referentes a mudanças de 

alinhamentos de muros e cercas, demolições de calçadas existentes, deslocamento de 

postes, demolições de caixas, limpeza e corte de vegetação preliminares. 
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1. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser 

confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações 

deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas 

placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou 

esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As 

placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.  

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras. As dimensões da placa serão de 1,50m x 3,00m, seguindo a 

proporção do Manual de uso da marca do MANUAL DE USO DA MARCA DO 

GOVERNO FEDERAL – OBRAS.  
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PROJETO GEOMÉTRICO 

O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as instruções normativas do 

DNIT e DEINFRA, seguindo em linhas gerais, as Diretrizes para a Concepção de 

Estradas (DCE-DEINFRA). As estradas e as interseções para o trânsito público são 

divididas em 5 grupos de categoria, conforme a tabela a seguir: 

LOCALIZAÇÃO 

URBANIZAÇÃO 

DAS 

MARGENS 

FUNÇÃO 

DETERMINANTE 

GRUPO DE 

CATEGORIA 

DIRETRIZES 

QUE 

DEVEM 

UTILIZAR-

SE 

1 2 3 4 5 

Dentro de 

áreas 

urbanizadas 

Sem Interligação B DCE-C 

DCE-I 

DCE-TPP1 Com ou 

possibilidade de 

ter 

Interligação C 

Integração de 

áreas 
D DCE-R 

RCE-EiA2 
Local E 

 

Seção Transversal 

Resumo da plataforma: 

EXTENSÃO 
LARGURA 
DA PISTA 

DESCRIÇÃO/CLASSE 
VELOCIDADE 

MÁXIMA 
RAIO 

MÍNIMO 
PASSEIO 

460,00m 5,00m Segmento Urbano 40km/h 120,00m 
1,50mLD 

 

- Características Técnicas: 

1) Região Predominante: mista 

2) Velocidade Diretriz: 40km/h 

3) Faixa de domínio: apenas plataforma 

4) Rampa Máxima: -9,40% 

5) Declividade das faixas: -3% 

6) Plataforma de Terraplenagem: extensão da via x largura total das pistas + passeios 
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TABELA DE COMPONENTES 

CAMADA MATERIAL 
DIMENSÕES (m) 

LARGURA ESPESSURA 

Revestimento 
Blocos hexagonais de 

concreto 
6,00 m 8,00 cm 

Camada de Assentamento Areia 6,00 m 5,00 cm 

Base de brita graduada 
Solo granular regularizado 

e compactado 
6,00m 10,00cm 

 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto foi desenvolvido de acordo com o projeto geométrico, tendo como 

referência os elementos básicos obtidos através dos estudos geológicos e geotécnicos. 

O projeto de terraplenagem é composto pela definição dos seguintes elementos: 

 Seções transversais de terraplenagem; 

  Inclinação dos taludes de corte e aterro; 

 Volumes de corte e aterro conforme projeto topográfico. 

Movimentações de Terra 

Escavação, carga e transporte de material: 

Estes serviços compreendem a escavação, a carga, transporte e espalhamento do 

material no destino final (aterro ou bota-fora). Os solos dos cortes serão classificados 

em conformidade com as seguintes determinações: 

 Materiais de 1ª categoria: solos de natureza residual ou sedimentar, seixos 

rolados ou não, e rochas em adiantado estado de decomposição, com 

fragmentos de diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de 

umidade apresentado. Em geral, este tipo de material é escavado por 

escavadeira hidráulica. A escavação deste material não requer uso de 

explosivos. 

 Materiais de 2ª categoria: solos de resistência ao desmonte mecânico inferior a 

da rocha não alterada. A extração pode exigir o uso de equipamentos de 

escarificação ou até o uso de explosivos. Consistem em blocos de rochas de 
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volume inferior a 2m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m e 

1,00m.  

TABELA 

CATEGORIA MATERIAL PROCESSO 

1ª Solo Escavação simples 

2ª Solo resistente Escarificação 

3ª Rocha Desmonte com explosivos 

 

Remoção de solos moles 

Processo de retirada e disposição de camadas de solo de baixa resistência ao 

cisalhamento, podendo ser considerados “solos moles” os depósitos de solos 

orgânicos, turfas, areias muito fofas e solos hidromórficos. 

Geralmente ocorrem em zonas alagadiças, mangues, antigos leitos de ribeirões 

e planícies de sedimentação. Possui baixa resistência e alto teor de umidade. 

 

Reposição com material de jazida 

Substituição de materiais inadequados (com baixa capacidade de suporte, 

resistência ao cisalhamento e alto teor de umidade), previamente removidos do 

subleito, dos cortes ou dos terrenos de fundação dos aterros. Os solos de reposição 

deverão apresentar os seguintes requisitos: 

Isenção de matéria orgânica, micácea ou diatomácea; 

Expansão máxima de 2%, determinada pelo ISC, utilizando-se energia normal. 

 

6.  Projeto De Drenagem 

6.1. Dimensionamento Hidráulico 

O projeto de drenagem tem como objetivo a definição e dimensionamento das 

estruturas de captação, controle e condução de águas pluviais. 

Este projeto é constituído por sistemas de drenagem superficial, drenagem de 

travessia urbana e drenagem profunda. 
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A fim de aperfeiçoar os cálculos foi utilizada planilha própria do projetista para 

cálculo de galerias circulares, bem como verificação da capacidade das sarjetas da rua, 

apresentadas no Anexo 1.  

6.2. Galerias circulares 

A determinação do diâmetro das galerias foi feita com a fórmula de Manning, com o 

coeficiente de rugosidade n, estabelecido na planilha de dimensionamento anexa. Com 

esta metodologia, determinou-se para cada bacia a declividade e diâmetro especificado 

no projeto executivo. 

𝑄 =
0,3117

𝑛
𝐷

଼
ଷൗ 𝐼

ଵ
ଶൗ  

D = Diâmetro da galeria (m) 

Q = Vazão (m³/s) 

n = Coeficiente de rugosidade 

I = Declividade da galeria (m/m) 

6.3. Capacidade das Sarjetas 

As chuvas, ao caírem nas áreas urbanas, escoam, inicialmente, pelos terrenos até 

chegarem às ruas. Sendo as ruas abauladas (declividade transversal) e tendo 

inclinação longitudinal, as águas escoarão, rapidamente, para as sarjetas e, desta, rua 

abaixo. Se a vazão for excessiva, ocorrerá: alagamento e seus reflexos, inundações de 

calçadas e, em velocidades exageradas, erosão do pavimento. Assim, de modo a 

garantir escoamento seguro das águas superficiais, é calculado o escoamento da rua a 

partir das equações: 

𝑄𝑠𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 =
𝐴 ∙ 𝑅ு

ଶ/ଷ
∙ ඥ𝐼௥௨௔

𝑛
 

𝐴 ∙ 𝑅ு
ଶ/ଷ

𝑛
= 𝑘 

𝑄௦௔௥௝௘௧௔ = 𝑘 ∙ √𝐼௥௨௔ 

Qsarjeta = capacidade da sarjeta  

A =  área molhada 

Rh = raio hidráulico 

n= Coeficiente de rugosidade de Manning 
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Irua = Declividade da rua (m/m) 

k = coeficiente de capacidade da sarjeta 

 

E a capacidade da sarjeta formada entre meio fio e pavimento, ou quando 

determinado em projeto da sarjeta moldada no pavimento, variando a altura de água 

inundando o bordo da pista durante o escoamento, a partir da fórmula de Izzard: 

ruaruasarjeta IkIy
n

z
Q 














 3

8

0375,0  















 3

8

0375,0 y
n

z
k

 

Onde: 

 

 

A partir do ábaco abaixo, em função da declividade da rua é determinado o 

coeficiente de redução da capacidade de escoamento da rua, para determinar-se a 

capacidade de escoamento de projeto: 

)()( teóricosarjetaprojetosarjeta QFQ   
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Assim, se Qsarjeta projeto for maior que o escoamento superficial, a sarjeta tem capacidade 

de escoar o deflúvio.  

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Serviços Preliminares 

Consistem na preparação do terreno do trecho a ser pavimentado. Será feita a 

limpeza do terreno, remoção ou relocação de postes, muros, cercas e objetos moveis 

em geral, tornando assim a plataforma liberada para movimentações de terra. 

Nesta fase, será implantada a Placa de Obra. 

Pavimentação Em Bloco Intertravado 

Memorial De Cálculo Do Pavimento 

Para dimensionamento do pavimento e verificação das espessuras do 

pavimento, será usado o método de Dimensionamento pelo Índice de Suporte 

Califórnia, conforme equação de Peltier, que é preconizado para o dimensionamento 

envolvendo pavimentações de blocos de concreto. 

onde: 

5

)2/150100(





IS

P
E

 

E = espessura total do pavimento, em cm; 

P = carga por roda, em tonelada (5 ton);  

IS= CBR do subleito, em percentagem (10%); 

510

2/5150100




E
 

Neste caso, temos como espessura de cálculo o valor de: 

Adotada= 23,00 cm 

 

RESUMO 

Lajota de concreto= 8,00 cm; 

Espessura de assentamento (colchão de areia) = 5,00 cm; 

Base de brita graduada: 10,00 cm. 
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A Equação de PELTIER (1969) apenas determina a espessura total do 

pavimento, e pelo fato de ter sido desenvolvida para condições de tráfego leve, o 

tráfego real imposto no pavimento é desconsiderado na Equação, apenas 

mencionando a carga de roda do eixo-padrão considerado em toneladas. O método 

não utiliza camada de base, apenas sub-base e camada de areia de assentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subleito 

O subleito será constituído de solo natural do local ou proveniente de 

empréstimo, devendo cumprir as especificações da NBR 12037 e os requisitos 

mínimos. 

Regularização e compactação do subleito: A superfície deverá ser regularizada na 

largura de toda a pista de modo que assuma a forma determinada pela seção 

transversal do projeto. A regularização é a conformação do subleito mediante a 

pequenos cortes e aterros, nas cotas do greide terraplenagem, conferindo-lhe 

condições adequadas a geometria no sentido transversal e longitudinal. O grau de 
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compactação deverá atingir 100% da densidade máxima determinada pelo próctor 

normal. 

Requisitos mínimos para o subleito: 

 O material apresentar Índice Suporte Califórnia 10% e expansão volumétrica 

menor que 2%, atendendo a NBR 9895. Em caso de substituição ou adição de 

material, estes devem ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no 

projeto e apresentar as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 

5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem – Aterros – 

Especificação de Serviço, quais sejam, a melhor capacidade de suporte e 

expansão ≤ 2%, cabendo a determinação da compactação de CBR e de 

expansão pertinentes, onde: 

 “Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das 

disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-

econômica, a melhor capacidade de suporte e expansão <2%. O atendimento 

aos mencionados preceitos deve ser efetivado através de análise técnico-

econômica, considerando as alternativas de disponibilidade de materiais 

ocorrentes e incluindo-se, pelo menos uma alternativa com a utilização de 

material com CBR >= 6%. 

 Toda a camada é livre de plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. 

 A camada final possui cota definida em projeto e os caimentos da camada de 

revestimento, seguindo o subleito, possuem caimento de 3%.  

 Camada de assentamento 

 

A camada de assentamento do pavimento será constituída por, com espessura 

uniforme e constante de 5,0cm na condição não compactada. O material deve cumprir 

as especificações da NBR 7211 quanto à presença de torrões de argila, materiais 

friáveis e impurezas orgânicas. 

 A umidade do material de estar entre 3% e 7% no momento da aplicação. 

 As dimensões máximas características do material de assentamento devem ser 

menores que 5 vezes a espessura da camada já compactada.  
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Tabela - Distribuição granulométrica 

Abertura da peneira (NBR NM ISO 

3310-1) 

Porcentagem retida em massa 

(%) 

6,3 mm 0 a 7 

4,75 mm 0 a 10 

2,36 mm 0 a 25 

1,18 mm 5 a 50 

 

O material deve ser espalhado na frente de serviço na quantidade suficiente 

para cumprir a jornada de trabalho. Uma vez espalhado, o material não pode ser 

deixado no local aguardando a colocação das peças. As mestras devem ser 

executadas paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da 

camada de assentamento enquanto não compactada, obedecendo ao caimento 

estabelecido. O abaulamento será representado por duas rampas opostas, com 

declividade de 3% cada. A camada de assentamento não deve conter nenhuma 

irregularidade. O material deve nivelado com o auxílio de régua metálica. 

Camada de revestimento  

Será feito o reconhecimento do local, com definição da área pavimentada, das 

bordas e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de 

materiais e equipamentos. Deverá ser realizada a limpeza do local conforme 

necessidade e o isolamento da área.  

O transporte e recebimento das peças deve ser realizado com todas as peças 

paletizadas ou cubadas e cintadas. 

O descarregamento das peças deve ser manual ou mecanizado com 

equipamento adequado. 

O empilhamento deve ser no máximo de 1,5m de altura, visando sempre a 

estabilidade da pilha. 

A avaliação visual e dimensional deve atender as especificações da NBR 9781. 
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TIPO DE REVESTIMENTO 

  Lajotas sextavadas: As peças devem ter as dimensões especificadas, com fck 

mínimo de 35 MPa (determinado pela NBR 9781, para trafego de veículos leves 

e veículos comerciais de linha), espessura de 8cm e a forma da lajota em planta, 

deverá ser de um hexágono regular inscrito em uma circunferência de 25 cm de 

diâmetro. 

 Todas as peças de concreto devem atender os requisitos especificados na NBR 

15953. Devem ser executados ensaios de laboratório e inspeção das peças, 

seguindo as especificações da NBR 9781. Os ensaios realizados devem ser no 

mínimo: 

 Inspeção visual das peças: as peças de concreto devem apresentar aspecto 

homogêneo, arestas retangulares e ângulos retos, devem ser livres de rebarbas, 

defeitos, delaminação, descamação ou qualquer impropriedade que venha a 

comprometer a funcionalidade da peça.  

 Avaliação dimensional das peças: as peças devem apresentar arestas regulares 

nas paredes laterais e nas faces superior e inferior. 

 Resistência mecânica das peças:  

 Compressão: Determinada conforme a NBR 9781. Os lotes de peças entregues 

com idade inferior a 28 dias devem apresentar no mínimo 80% do fck exigido 

pela norma no momento de sua instalação, sendo que aos 28 dias ou mais de 

idade de cura, o fck deve ser igual ou maior ao especificado.  

 Abrasão: Deve ser ensaiada conforme as especificações da NBR 9781 – Anexo 

C. Os critérios de resistência à abrasão são: 

Tabela – Resistência à Abrasão 

Solicitação Cavidade máxima (mm) 

Tráfego de pedestres, veículos 

leves e veículos comerciais de 

linha 

≤ 23 

Tráfego de veículos especiais e 

solicitações capazes de produzir 

efeitos de abrasão acentuados 

≤ 20 
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 Absorção de água: a amostra de peças deve apresentar absorção com valor 

médio menor ou igual a 6%, não sendo admitido nenhum valor individual maior 

que 7%, a partir de ensaios realizados conforme a NBR 9781 – Anexo B.  

 Inspeção do lote: o lote deve ser formado por um conjunto de peças de concreto 

com as peças mesmas características, produzido sob as mesmas condições de 

fabricação e com os mesmos materiais, especificados por norma. 

 

Os ensaios devem ser realizados por empresa especializada creditada pelo 

INMETRO, nos ensaios pertinentes. Para a amostragem, devem ser retiradas 

aleatoriamente peças inteiras que constituam a amostra representativa, conforme 

tabela:  

Tabela – Amostragem para ensaio 

Propriedade Amostra 

Inspeção visual 6 

Avaliação dimensional 6 

Resistência à compressão 6 

Resistência à abrasão 3 

Absorção de água 3 

 

Execução da Camada de revestimento 

 Proteção à obra: Durante o período de construção do pavimento, e até seu 

recebimento definitivo, os trechos em construção e pavimento pronto deverão 

ser protegidos contra os elementos que possam danificá-los. Tratando-se de 

estradas cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em meia 

pista, e, neste caso, o empreiteiro deverá construir e conservar barricadas para 

impedir o tráfego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito serviço de 

sinalização de modo a impedir acidentes e empecilhos à circulação do tráfego 

pela meia pista livre. 

 Os meios-fios pré-moldados devem ter dimensões de 1,00 de comprimento x 

0,30m de altura e largura de 0,15m de base com canto superior chanfrado com 
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0,13m serão utilizados no entorno do pavimento e deverão apresentar as 

superfícies planas e com arestas retilíneas. Deverão ser assentados e 

rejuntados.  

 Assentamento e rejuntamento das peças: pode ser manual ou mecanizado e 

deve ser executado sem modificar a espessura e uniformidade da camada de 

assentamento. Deve se manter as linhas guias a frente da área de 

assentamento das peças, verificando regularmente o alinhamento longitudinal e 

transversal. 

 O rejuntamento será feito com pó de pedra ou areia fina. O material de rejunte 

deve preencher as juntas ou áreas vazadas até 5,0mm abaixo do topo das 

peças após a compactação. As juntas devem ter entre 2,0mm e 5,0mm entre as 

peças. O material deve ser espalhado seco sobre a cama da de revestimento, 

formando uma camada fina e uniforme em toda a superfície executada. O 

preenchimento das juntas deve ser executado por meio de varrição. Após a 

colocação das lajotas será feito o rejuntamento utilizando-se uma câmara de 

areia com espessura de 1 cm sobre as mesmas. Com auxílio de vassouras se 

forçará a areia penetrar nas juntas. Junto às guias a última lajota deverá ser 

rejuntada com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3. 

 Compactação: Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento, o calçamento 

será devidamente compactado com rolo compactador liso, de 3 rodas, ou do tipo 

“tandem” como peso de 10,00 a 12,00 toneladas. A rolagem deverá progredir 

dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, 

cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até completa 

fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma 

movimentação da base pela passagem do rolo. Qualquer irregularidade ou 

depressão que venha a surgir durante a compactação, deverá ser prontamente 

corrigida, removendo e recolocando as pedras com maior ou menor adição do 

material de assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do 

defeito verificado. 

 A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser 

efetuada por meio de soquetes manuais adequados. 
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 Tolerância de espessura: a altura da base de areia mais a do paralelepípedo ou 

lajota depois de compactado, medida por sondagens diretas, não poderá deferir 

em mais de 5% da espessura fixada pelo projeto. 

 Inspeção para liberação ao tráfego: Após a finalização de todas as etapas da 

pavimentação, deve-se observar a necessidade de troca das peças danificadas. 

A superfície do pavimento não pode apresentar em ponto algum desnível maior 

que 10,0mm. O topo das peças de concreto deve estar entre 3,0 e 6,0mm acima 

das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferências na superfície do 

pavimento, a fim de compensar a acomodação do pavimento. Após a 

compactação final e liberação da inspeção, deve-se manter uma fina camada de 

material de rejuntamento sobre o pavimento para repor o material que será 

adensado após a liberação ao trafego. 
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ORÇAMENTO 

O orçamento foi tomado a partir das quantificações de projeto e utilizando custos e 

composições do SINAPI e SICRO 3. A data base do banco de preços e composições é 

de AGOSTO DE 2023 para SINAPI e JANEIRO DE 2023 para SICRO 3. Neste 

Caderno será encontrada a planilha orçamentária, quadro de composições, 

composição do BDI, cronograma, no Anexo 2. 

 

7. Prazos E Cronograma 

O cronograma foi elaborado de forma que os serviços nas duas ruas sejam 

executados sejam executados em 4 meses, conforme apresentado anexo a este 

Relatório. O atraso no cronograma acarretará em multa à CONTRATADA. O prazo total 

para entrega da obra está definido no cronograma físico-financeiro, contados a partir da 

assinatura da ordem de serviço.  

 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

Está de devida preenchida com todos os dados de projeto e anexa a este Relatório, 

vide Anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristiane Freitas 

Engenheira Civil 

CREA/SC 109.760-3 
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ANEXO 1 

PLANILHAS DE DMIENSIONAMENTO DE DRENAGEM 
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ANEXO 2 

ORÇAMENTAÇÃO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
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ANEXO 3 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 
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