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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Secretaria de Administracao. Planeiamento e Financas

TERMO DE REFERENCIA

PARA A CONTRATACAO PARA
EXECUCAO DO PROJETO DE
DESASSOREAMENTO DE TRECHO DO RIO
CUBATAO.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

A fase preparatoria da licitagdo visa planejar e compatibilizar a contratagcdo com as leis
orcamentarias, bem como abordar todas as considerac¢des técnicas, mercadoldgicas e de
gestdo que podem interferir na contratagéo.

O Termo de Referéncia (TR) € o documento necessario para a contratacao de bens e servicos
gue contém o conjunto de parametros e elementos descritivos necessarios e suficientes, com
nivel de precisao adequado, para caracterizar o objeto da contratacdo e que possibilita a
avaliacdo do custo pela Administracdo, bem como a definicdo da estratégia de suprimento,
dos métodos e do prazo de execucgao.

Assim, o presente documento configura-se como parte integrante da instru¢cdo do processo

licitatdrio j& iniciado para atendimento da demanda indicada.
2. DO OBJETO

A necessidade consiste em prevenir ou minimizar a ocorréncia de novas enchentes do Rio
Cubatédo e mitigar os transtornos causados anualmente no Municipio, 0 que se justifica diante
das ultimas cheias que resultaram em um grande acumulo de sedimentos na calha do rio na
area urbana do Municipio, mas principalmente diante da situacdo de emergéncia declarada
pelo Decreto n. 8.765/2024 ante a ocorréncia de chuvas intensas entre os dias 12 e 15 de
abril de 2024, que perdurard até 11 de outubro.

Ja visando atender referida questdo, o Municipio contratou servicos de engenharia via
dispensa de licitacdo para analisar e identificar solu¢des técnicas para prevenir danos a curto
e médio prazo nas areas do entorno do rio, excluindo as areas de lavra de minerais, de onde
foi elaborado um projeto de desassoreamento do trecho do rio que inicia na area urbana e
finaliza no inicio da lavra de areia do processo ANM 815.627/2016.

Considerando que referido projeto foi entregue no dia 20 de agosto, que o Municipio nao

possui 0 pessoal e maquinario necessario para sua execucao da obra, e que o aumento das

EFH Praca Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Secretaria de Administracao. Planeiamento e Financas

chuvas de acordo com os dados historicos se inicia em setembro com agravamento em
novembro e dezembro e ainda maior piora em janeiro, a demanda consiste na contratacéo de
empresa para execucao do projeto de desassoreamento com a maior brevidade possivel, cfe.

Planilha abaixo:

FONTE [ CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE

SINAPI| 103689 | 5grA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA M2 2,88
DE
MADEIRA. AF 03/2022 PS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50

SINAPI-Il 10776 |\ pARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 4,00
INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

SICRO | E9576 |Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras HR 2280,00
- 103 kW

SICRO | E9515 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba HR 2280,00
com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

SICRO | A9314 |Caminhao plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distancia HR 354,00
entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de caminhdo

SINAPI 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 264,00
COMPLEMENTARES

SINAPI[ 88253 [AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 264,00
COMPLEMENTARES

SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 132,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SICRO | E9584 |Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - H 360,00
113 kW

SICRO | A9315 |Caminhdo basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distancia H 720,00
entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhéo

Ao avalizar as opg¢Bes de contratacdo, ndo desconhecendo a primazia do processo licitatorio,
optou-se pela dispensa de licitacdo fundamentada no carater emergencial dos servicos, que
se traduz em um procedimento mais célere e permite o inicio imediato da obra de
desassoreamento, sendo que, somente com o inicio imediato sera possivel finalizar o
desassoreamento antes de dezembro/2024, ou seja, antes do aumento de volume das
chuvas.

Cumpre registrar que ao se contratar uma empresa terceirizada para prestacdo do servico,
obtém-se o melhor custo beneficio pois ja no ato da contratagdo € possivel estimar o custo
final para que o desassoreamento seja realizado, como também é comum que empresas do
ramo tenham profissionais especializados na operacdo dos equipamentos e experiéncia neste

tipo de obra.

EFH Praca Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Secretaria de Administracao. Planeiamento e Financas

3. FORMA DE CONTRATAGAO

Diante da fundamentacdo fatica acima exposta, a contratacdo requisitada encontra
fundamento legal no art. 75, inc. VIII, da Lei 14.133/2021.:

Art. 75. E dispensavel a licitacao:

[...]

VIl - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando
caracterizada urgéncia de atendimento de situacdo que possa ocasionar
prejuizo ou comprometer a continuidade dos servigos publicos ou a
seguranca de pessoas, obras, servigos, equipamentos e outros bens,
publicos ou particulares, e somente para aquisicdo dos bens necessarios ao
atendimento da situagcdo emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um) ano,
contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a
prorrogacdo dos respectivos contratos e a recontratacdo de empresa ja
contratada com base no disposto neste inciso;

Considerando que o objeto da presente contratacdo pode ser classificado como obra e
servicos de engenharia, constam, além do termo de referéncia, o projeto basico, planilha
orcamentaria e cronograma fisico financeiro.

Quanto ao estudo técnico preliminar, de acordo com o art. 48, inc. |, do Decreto Municipal n.
8.519/2023, a elaboragéo de ETP é facultada na hipétese dos incisos I, IlI, VII e VIIl, do art.
75, e do 87°, do art. 90, da Lei n® 14.133/2021, dispensando-se sua elabora¢do no presente
caso em razao da auséncia de tempo habil para tanto e dispensada também a analise de
riscos, conforme art. 251, 830 do Decreto Municipal n. 8.519/2023.

Pertinente, ainda, a compatibilidade do preco com o praticado do mercado, priorizando a
escolha do contratado de acordo com 0 menor prego apresentado, 0 que considerara o menor
dispéndio para a Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade, ndo estando

vedada a contratacdo de preco superior desde que devidamente justificado.

4. REQUISITOS DO FORNECEDOR

4.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

4.1.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive agueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do

Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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4.1.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
4.1.4.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolida¢cdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

4.1.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

4.1.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

4.1.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

4.1.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
4.1.9. Declaracédo Formal de Disponibilidade, relativo aos equipamentos e pessoal minimos
necessarios, essenciais para a realizacdo dos servicos, objeto desta contratacao.

4.1.10. Comprovacao de vinculo para efeitos de capacidade técnico profissional. A
comprovacéo do vinculo profissional pode se dar mediante a apresentacdo de contrato de
trabalho, anotagbes da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou, no caso de
prestador de servicos autbnomo, do respectivo contrato de prestacao de servigcos. No caso de
sécio(s), deverd o licitante apresentar cOpia do contrato social atualizado.

4.1.11. Atestado(s) E/OU certiddo(6es) de Capacidade Técnico Operacional, fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e registrado(s) na Entidade Profissional
competente, que comprove(m) ter a empresa contratada executado obra de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente contratacéo.

4.1.12. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.1.13. Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da

empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

5. FORMALIZACAO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE
DE PRORROGACAO
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Esta demanda sera formalizada por meio de contrato, por tratar-se de objeto que gera relacdo
juridica entre as partes por periodo prolongado que compreende desde a fase de execucao
até o periodo de garantia da obra pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, prazo este em que a
Administracdo ndo eximird o contratado da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servi¢cos executados e pela funcionalidade da construcéo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecédo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéao, pela correcdo, pela
reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

O contrato tera validade maxima de 1 (um) ano e é vedada sua prorrogagdo, nos termos do
art. 75, inc. VIII, da Lei 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTAO

As comunicac¢fes entre o0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em
registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao e determinando o que for

necessario a regularizagéo de falhas ou defeitos observados.
7. PRAZO PARA INICIO DA EXECUCAO OU ENTREGA DO OBJETO;

A execucdo dos servi¢os deve iniciar imediatamente apds a expedicdo da ordem de servico,

com o prazo de 90 dias corridos (3 meses) para entrega.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para
a funcdo a ser exercida para a execucdo dos servicos, em seu nome, observando
rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias,
assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica
empregadora.

A contratada é responsavel pelo transporte e alimentacéo dos seus empregados. A contratada

devera observar rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho. Os
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funcionérios deverdo estar uniformizados e possuir acessorios e equipamentos de seguranga
conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre Seguranca e Medicina do Trabalho
vigente com cracha de identificacao.

A contratada é responsavel perante a Prefeitura, por todos os atos de seus subordinados
durante a execucdo dos servicos, devendo afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da
comunicagdo escrita, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for
julgada inconveniente pela Prefeitura, correndo por conta Unica e exclusiva da contratadas
quaisquer dnus legais, trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra despesa que
de tal fato possa decorrer.

Os empregados eventualmente afastados deverao ser substituidos por outros, de categoria
profissional idéntica.

Além disso, a contratada também se obrigara a:

8.1. Atender a todas as solicitacbes de contratacdo efetuadas durante a vigéncia do
Contrato ou Ata de Registro de Precos, limitada ao quantitativo de cada item;

8.2. Executar, dentro da melhor técnica, os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢gdes da fiscalizacdo da
PJF.

8.3. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

8.4. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que
possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situagao.

8.5. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total
seguranca dos operdrios e de terceiros no perimetro da obra.

8.6. Ao fornecimento do objeto em consonancia com a proposta apresentada e com a
qualidade e especificagbes determinadas pela legislacdo em vigor;

8.7. Responsabilizar-se pela boa execuc¢éo e eficiéncia no fornecimento do produto objeto
do edital;

8.8.  Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em
que se verifiguem danos em decorréncia do transporte, bem como, providenciar a imediata
substituicdo dos mesmos;

8.9.  Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo contratante quando

da entrega do produto;
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8.10. Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedéncia do
produto fornecido, assim como amostra para andlise pela Administragdo, sem qualquer 6nus
adicional;

8.11. Nao subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da
Ata de Registro de Precos;

8.12. Manter, durante a vigéncia do contrato ou do Registro de Precos, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdes exigidas na licitacéo;

8.13. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos fisicos ou materiais causados a
Administracdo ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de impericia, negligéncia,
imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranca, quando da execuc¢do do fornecimento;
8.14. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza
previdenciaria, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de
gualguer espécie e origem, pertinentes a execucdo do objeto contratado;

8.15. Mesmo nao sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricacdo de seus
produtos, a empresa vencedora, respondera inteira e solidariamente pela qualidade e
autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto desta licitacdo, em que se verificarem vicios, defeitos, incorrecdes, resultantes da
fabricac@o ou transporte, constatado visualmente ou em laboratorio, correndo estes custos
por sua conta;

8.16. Manter endereco eletrénico (e-mail) valido para fins de comunica¢do com a contratante
por todo o periodo de contratagdo; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de
alteracao;

8.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021

8.18. Efetuar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA das obras em
execucgdo, através de seus profissionais e o Cadastro Nacional de Obras (CNO) junto a
Receita Federal do Brasil.

8.19. O inicio da obra por parte da CONTRATANTE se dara mediante apresentacdo por
parte do municipio da Licenca Ambiental expedida pelo IMA.
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9. REGIME DE EXECUCAO

Os trabalhos de desassoreamento mecanizado, serdo desenvolvidos utilizando equipamento
como escavadeiras hidraulicas, com lan¢ca normal e lanca de longo alcance.

A obra/servico sera executada no Rio Cubatédo dentro da area urbana do municipio, conforme
demanda da contratante e projeto executivo (Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico Financeiro e Plantas).

Os servigos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda-feira a
Sexta-feira, das 7:00h as 17:00 h.

A execucao de servicos noturna e aos finais de semana e feriados deverdo ser acordados
previamente entre a fiscalizag&@o técnica do contrato e a contratada.

O objeto ser& recebido provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificacdo da
conformidade com as especificacbes constantes deste Termo de Referéncia, e
definitivamente, apés a verificacdo da conformidade com as especificacbes constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitacdo, que se dardo em até 02 (dois) dias do
recebimento provisorio, reputando-se como realizada caso ndo seja procedida dentro do
prazo fixado.

Todos os custos relacionados a execucdo do objeto correrdo por conta exclusiva do
fornecedor, incluidos aqueles relacionados ao transporte, a troca de pecas/equipamentos, as
horas técnicas e ao deslocamento de pessoal.

Todo e qualquer requerimento da contratada para o Municipio devera se dar mediante
protocolo no Setor de Protocolos ou Cidaddo Web, com mencdo expressa ao processo
licitatério em questdo, sendo que, eventuais comunica¢cdes do Municipio para com a
contratada se dar&o por intermédio de oficio, também expressamente vinculado ao processo
licitatério em questdo, a ser dirigido para o enderego eletrbnico que serd indicado pela

contratada em sua proposta.
10. PREVISAO DE PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

10.1. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao;

10.3. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacédo

10.4. Fraudar a licitacdo
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10.5. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacfes assumidas em decorréncia
da contratacéo;

10.6. Com fulcro na lei n°® 14.133, de 2021, a administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

10.6.1. Adverténcia;

10.6.2. Multa;

10.6.3. Impedimento de licitar e contratar e

10.6.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.7. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

10.7.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.7.2. As peculiaridades do caso concreto

10.7.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

10.7.4. Os danos que dela provierem para a administracéo publica

10.7.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacBes dos 6rgaos de controle.

10.8. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 15 dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.
10.8.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1, 10.2 e 10.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

10.8.2. Para as infracdes previstas nos itens 10.4 e 10.5 a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

10.9. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.10. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o.

10.11. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1, 10.2 e 10.3, quando
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e
contratar no ambito da administracdo publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracBes acima dispostas que justifiquem
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a imposicédo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da lei n.° 14.133/2021.

10.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administracdo, descrita no item caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida
e 0 sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou
entidade promotora da licitagcéo.

10.14. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizagéo.

10.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sanc¢fes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.16. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancao de
declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

10.17. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.18. A aplicacdo das sancdes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao

de reparacéao integral dos danos causados.

11. DOTAC;AO ORC;AMENTARIA
As despesas decorrentes da execugdo desta aquisicdo correrdo a conta da Dotagéo
Orcamentaria: SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS -
04.01.2054.4490.51.91 — 4490.51.91 - (36.1.701.7000.219) - Recurso Estadual

12. FORMA DE PAGAMENTO

O Municipio efetuara o pagamento a Contratada com base nas medi¢cdes, mediante
apresentacdo de nota fiscal correspondente e termo de medicao da obra/etapa, acompanhada

da certiddo de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual, Divida Ativa da Unido e
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Tributos e ContribuigBes Federais, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista e da Certid&o de
Regularidade com FGTS.

O pagamento sera efetuado em até 30 dias contados da apresentacéo da nota fiscal/fatura a
vista do respectivo termo de recebimento provisoério ou definitivo, e dar-se-a mediante ordem
bancaria, sendo que nesta deverda estar destacado a retengéo correspondente a 11% do valor
dos servicos a favor da Seguridade Social (INSS) cfe. Lei n°® 8.212/91 e destacado o IRRF,
cfe. Resolucdo RF 1234/12 e Decreto Municipal 8.298/23.

As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverdo relacionar a quantidade dos
produtos/servigos, indicando o preco unitario em reais (R$), o preco total em reais (R$) e, por
fim, o preco global da Nota Fiscal em reais (R$), cfe. planilha orcamentaria e cronograma
fisico-financeiro.

Havendo erro na Nota Fiscal, contestacdo ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, aquela sera devolvida a contratada, e o pagamento ficard pendente até que esta
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apoés a regularizacdo da situacao ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando

qualquer 6nus para a contratante.

13. CONDI(;C)ES DE REAJUSTE
Os precos séo fixos e irreajustaveis.

14. GARANTIA CONTRATUAL

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administra¢cdo ndo eximira o contratado,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperagéo
ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o
contratado ficard responséavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela

substituicdo necessarias.

15. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS
Conforme projeto de desassoreamento em anexo.

16. QUANTIDADE DE ITENS A SEREM CONTRATADOS

EFH Praca Governador Ivo Silveira, 306 - Santo Amaro da Imperatriz/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Secretaria de Administracao. Planeiamento e Financas

FONTE | CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE

SINAPT| 103689 | ogrA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA M2 2,88
DE
MADEIRA. AF 03/2022 PS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50

SINAPI-ll 10776 |\ 'pARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 4,00
INTERNAS E
SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)

SICRO | E9576 |Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras HR 2280,00
- 103 kW

SICRO | E9515 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba HR 2280,00
com capacidade de 1,56 m3 - 118 kW

SICRO | A9314 |Caminhdo plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distancia HR 354,00
entre eixos 5,4 m - 188 kW - motorista de caminhdo

SINAPI| 90781 |TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 264,00
COMPLEMENTARES

SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H 264,00
COMPLEMENTARES

SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 132,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SICRO | E9584 |Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - H 360,00
113 kW

SICRO | A9315 |Caminhdo basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distancia H 720,00
entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminh&o

17. CRITERIO E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Quanto a questéo dos impactos ambientais, a contratacdo em tela, tem como base observar
as informag@es contidas no Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis”, disponibilizado pela
Consultoria-Geral da Unido no sitio https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf, sendo
gue, a contratada deverd atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade, inseridos
agora nos principios da aplicacéo da lei 14.133/2021.

Findando todos os trabalhos de escavacgfes, serd feito a recuperacdo ambiental, utilizando
método de hidrossemeadura, e o plantio de mudas de arvores néo inferior a 50 cm de altura
das espécies nativas e a recuperacdo ambiental, a empresa devera fazer o monitoramento
das arvores plantadas até que elas se estabilizam no solo, incluso a adubagéo de cobertura

e o controle de formigas.

18. PARA CONTRATACOES EMERGENCIAIS
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A necessidade consiste em prevenir ou minimizar a ocorréncia de novas enchentes do Rio
Cubatéo e mitigar os transtornos causados anualmente no Municipio, o que se justifica diante
das ultimas cheias que resultaram em um grande acumulo de sedimentos na calha do rio ha
area urbana do Municipio, mas principalmente diante da situacdo de emergéncia declarada
pelo Decreto n. 8.765/2024 ante a ocorréncia de chuvas intensas entre os dias 12 e 15 de
abril de 2024, que perdurara até 11 de outubro.

Os danos decorrentes das cheias sdo imensuraveis, inUmeros municipes desabrigados
temporariamente, que ou perderam seus objetos pessoais ou mesmo o proprio lar e
inegavelmente demandam auxilio social e financeiro do Municipio, que além de dar suporte
aos particulares, deve recuperar vias, pontes, e 0s varios prédios publicos que vém sendo
afetados com o agravamento das enchentes, que, por sua vez, decorre do continuo aumento
de sedimentos na calha do rio causado pelas ultimas cheias.

Inclusive, a adocdo de medidas estd em pauta desde as chuvas torrenciais e enchente de
dezembro de 2022, que alcancaram niveis histéricos. Em menos de um ano depois, 0
Municipio foi novamente assolado por fortes chuvas (out/2023), e novamente, 6 meses
depois, nova declaracdo de situacdo de emergéncia em razdo de tempestades/chuvas
intensas, fazendo com que o Administracédo trabalhasse incessantemente nos ultimos 2 (dois)
anos para recuperacao do Municipio sem dar espaco para que se pudesse planejar acdes de
prevengao.

Considerando que o projeto de desassoreamento foi entregue no dia 20 de agosto, que o
Municipio n&o possui 0 pessoal e maquinario necessario para sua execucao, e que o aumento
das chuvas de acordo com os dados histéricos se inicia em setembro com agravamento em
novembro e dezembro e ainda maior piora em janeiro, ao avalizar as op¢0es de contratacéo,
ndo desconhecendo a primazia do processo licitatorio, optou-se pela dispensa de licitacdo
fundamentada no carater emergencial dos servigos, que se traduz em um procedimento mais
célere e permite o inicio imediato da obra de desassoreamento, sendo que, somente com 0
inicio imediato seré possivel finalizar o desassoreamento antes de novembro, ou seja, antes

do aumento de volume das chuvas.

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 11 de setembro de 2024.

Genilson Silva

Assessor de Projetos Especiais
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