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Obra:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Data Base: SINAPI Janeiro/25 — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO

EVANTAMENTOS, ESTUDOS, PROJETOS ARQUITETONICOS, DE ENGENHARIAS, MEMORIAIS, PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS, PLANILHAS DE ORGAMENTO, UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION
MODELING).

SONDAGEM A PERCUSSAO COM MEDIDA DE SPT

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

PROJETO ARQUITETONICO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE - DESENHO TECNICO, UTILIZANDO
METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO PAISAGISTICO UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO HIDROSSANITARIO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE DRENAGEM DE TERRENOS, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO COMPLETO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300
PROJETO ELETRICO PARA SPDA, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO ELETRICO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO PARA GERAGAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300
CIRCUITO FECHADO DE TV, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE TELEFONIA E REDE LOGICA, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300

PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO OU EXAUSTAO MECANICA, UTILIZANDO METODOLOGIA
BIM, LOD MINIMO 300

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD
MINIMO 300

PROJETO DE RISCOS AMBIENTAIS APLICADOS A ENGENHARIA CIVIL, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD
MINIMO 300

PROJETO DE OBRAS DE ARTE (Pontes, viadutos e passarelas)

PROJETO DE PAVIMENTAGAO, UTILIZANDO METODOLOGIA BIM, LOD MINIMO 300
ORGCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E MEMORIAL DESCRITIVO

COORDENAGAO DE PROJETOS

UN.

QUANT.

120,00
20.000,00
8.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
8.000,00
4.000,00
2.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00

8.000,00
4.000,00

400,00
20.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00

PREGO
UNITARIO
SEM BDI

B.D.I.
24,23%
Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT.

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

ADAIR JOAO
RACHADEL
AROUCA:077
56635906

%
PESO
Total

Assinado de forma
digital por ADAIR
JOAO RACHADEL
AROUCA:07756635906
Dados: 2025.03.14
17:43:32 -03'00'
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