
Obra:

Endereço

Município

BDI GERAL 20,81%

VALOR 

UNITÁRIO 

(sem BDI)

 BDI

VALOR 

UNITÁRIO C/ 

BDI

(R$) (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES           12,00 931,47 20,81% 1.125,31 13.503,71

1.1.2  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês           12,00 945,23 20,81% 1.141,93 13.703,19

1.1.3  95648 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC 

DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN             1,00 522,67 20,81% 631,44 631,44

1.1.4  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN             1,00 164,93 20,81% 199,25 199,25

1.1.5  101509 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

UN             1,00 2.030,14 20,81% 2.452,61 2.452,61

1.1.6  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²             6,00 464,69 20,81% 561,39 3.368,35

1.1.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²         382,58 89,75 20,81% 108,43 41.481,99

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES           12,00 2.579,40 20,81% 3.116,17 37.394,08

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN             1,00 5.383,95 20,81% 6.504,35 6.504,35

119.238,97

2 FUNDAÇÃO

2.1  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M         135,65 86,61 20,81% 104,63 14.193,54
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2.2  90100 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 

M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³         190,69 13,36 20,81% 16,14 3.077,78

2.3  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 m³           47,67 93,43 20,81% 112,87 5.380,65

2.4  100324 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³           63,85 199,94 20,81% 241,55 15.422,81

2.5  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m²         465,20 82,79 20,81% 100,02 46.528,65

2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         536,00 21,91 20,81% 26,47 14.187,64

2.7  96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG           41,30 19,47 20,81% 23,52 971,45

2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         395,20 17,34 20,81% 20,95 8.278,83

2.9  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG      2.221,00 15,07 20,81% 18,21 40.435,67

2.10  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         425,30 11,51 20,81% 13,91 5.913,89

2.11  104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         531,50 10,77 20,81% 13,01 6.915,47

2.12  96557 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³           76,20 759,59 20,81% 917,66 69.925,74

2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         347,81 1,43 20,81% 1,73 600,87

2.14  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 m³         284,54 28,17 20,81% 34,03 9.683,52

2.15  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023 m²         463,02 52,13 20,81% 62,98 29.160,19

270.676,70

3 ESTRUTURA

3.1 PILARES

3.1.1  92423 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         263,80 86,46 20,81% 104,45 27.554,52

3.1.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         621,10 11,68 20,81% 14,11 8.764,10

3.1.3  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         165,10 9,76 20,81% 11,79 1.946,70

3.1.4  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         176,00 9,42 20,81% 11,38 2.002,93

Subtotal



3.1.5  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         391,40 15,25 20,81% 18,42 7.210,97

3.1.6  CPU2284 Próprio
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³           17,40 707,30 20,81% 854,49 14.868,11

62.347,34

3.2 VIGAS

3.2.1  92460 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m²         325,10 155,83 20,81% 188,26 61.202,75

3.2.2  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG           18,70 14,17 20,81% 17,12 320,12

3.2.3  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         518,70 13,14 20,81% 15,87 8.234,07

3.2.4  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         668,50 11,68 20,81% 14,11 9.432,94

3.2.5  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         766,00 9,76 20,81% 11,79 9.031,95

3.2.6  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         501,20 9,42 20,81% 11,38 5.703,81

3.2.7  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG           93,40 10,66 20,81% 12,88 1.202,84

3.2.8  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         519,20 15,25 20,81% 18,42 9.565,49

3.2.9  CPU2283 Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³           36,90 708,94 20,81% 856,47 31.603,76

136.297,73

3.3 LAJES

3.3.1  92515 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 m²           60,60 102,54 20,81% 123,88 7.507,04

3.3.2  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         352,80 14,63 20,81% 17,67 6.235,56

3.3.3  92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         546,00 13,55 20,81% 16,37 8.937,89

3.3.4  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         167,40 12,57 20,81% 15,19 2.542,11

3.3.5  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG         197,50 11,15 20,81% 13,47 2.660,39

3.3.6  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG             5,90 9,29 20,81% 11,22 66,22

Subtotal

Subtotal



3.3.7  CPU2283 Próprio

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.
m³           42,80 708,94 20,81% 856,47 36.656,93

3.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³           42,80 94,22 20,81% 113,83 4.871,80

3.3.9  CPU2100 Próprio
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto 

capa de concreto m²         415,88 111,84 20,81% 135,11 56.191,17

125.669,11

3.4 BASE RESERVATÓRIO

3.4.1  97103 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 m²             6,25 282,28 20,81% 341,02 2.131,39

2.131,39

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

4.1.1  103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m²           11,17 68,27 20,81% 82,48 921,27

4.1.2  103324 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m²      1.009,97 91,01 20,81% 109,95 111.045,37

4.1.3  10783 ORSE
Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa 

de cimento e areia m²         137,80 205,73 20,81% 248,54 34.249,14

4.1.4  93191 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 

DE *20* CM. AF_03/2024 M         134,25 77,34 20,81% 93,43 12.543,58

4.1.5  93199 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M           86,30 52,76 20,81% 63,74 5.500,71

4.1.6  93200 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M         451,95 13,05 20,81% 15,77 7.125,31

171.385,38

4.2 DRYWALL

4.2.1  96359 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS m²           50,01 106,97 20,81% 129,23 6.462,82

4.2.2  CPU1942 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS m²         180,11 121,86 20,81% 147,22 26.515,63

4.2.3  CPU2285 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²         114,28 173,66 20,81% 209,80 23.975,79

Subtotal

Subtotal

Subtotal



4.2.4  CPU2286 Próprio

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m²           78,57 188,55 20,81% 227,79 17.897,24

74.851,48

4.3 DIVISÓRIAS

4.3.1  102257 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021
m²             0,40 329,54 20,81% 398,12 159,25

4.3.2  4065 ORSE
Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - 

Rev 02 m²           13,96 130,00 20,81% 157,05 2.192,46

 120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m²             1,58 104,66 20,81% 126,44 199,77

2.551,48

5 COBERTURA 

5.1 ESTRUTURA

5.1.1  100776 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG      1.345,00 19,43 20,81% 23,47 31.571,70

5.1.2  100383 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²         459,50 45,62 20,81% 55,11 25.324,66

5.1.3  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m²         459,50 44,24 20,81% 53,45 24.558,60

81.454,96

5.2 TELHAMENTO

5.2.1  94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²         459,50 45,26 20,81% 54,68 25.124,82

 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m²           34,41 95,82 20,81% 115,76 3.983,31

29.108,13

5.3 COMPLEMENTOS

5.3.1  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M           90,10 163,11 20,81% 197,05 17.754,49

5.3.2  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M           76,68 50,31 20,81% 60,78 4.660,57

5.3.3  94451 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 M           33,40 85,25 20,81% 102,99 3.439,88

25.854,95

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal
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Subtotal



6.1  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023
m²         158,86 61,99 20,81% 74,89 11.897,04

6.2  98555 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m²         135,65 33,70 20,81% 40,71 5.522,71

17.419,76

7 ESQUADRIAS

7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.1.1 PORTAS DE MADEIRA

7.1.1.1  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           13,00 1.234,18 20,81% 1.491,01 19.383,17

7.1.1.2  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           12,00 1.157,67 20,81% 1.398,58 16.782,97

7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN             1,00 1.176,23 20,81% 1.421,00 1.421,00

7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²           17,96 549,90 20,81% 664,33 11.931,44

7.1.1.5  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN             2,00 1.304,50 20,81% 1.575,97 3.151,93

52.670,52

7.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.2.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

7.2.1.1  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²           14,07 1.240,40 20,81% 1.498,53 21.084,28

7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             6,93 1.125,43 20,81% 1.359,63 9.422,25

7.2.1.3
 14.003.0205-

0 
EMOP

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 

CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS 

SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
m²           17,76 1.139,96 20,81% 1.377,19 24.458,82

7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA m²             8,08 1.215,84 20,81% 1.468,86 11.868,36

7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m²             2,52 1.250,95 20,81% 1.511,27 3.808,41

7.2.1.6  12220 ORSE

Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" 

horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.
m²             9,80 400,59 20,81% 483,95 4.742,74

75.384,85

7.2.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

7.2.2.1  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²           28,52 647,33 20,81% 782,04 22.303,76

7.2.2.2  94573 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²           39,93 379,39 20,81% 458,34 18.301,56

Subtotal
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Subtotal



7.2.2.3  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m²             4,32 340,89 20,81% 411,83 1.779,10

42.384,42

7.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

7.3.1 PORTAS METÁLICAS

7.3.1.1  12098 ORSE

Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa 

nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo 

helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave m²             3,15 649,77 20,81% 784,99 2.472,71

2.472,71

7.4 ACESSÓRIOS

7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU
PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU 

VIDRO, DE 350 MM UN             9,00 474,25 20,81% 572,94 5.156,47

7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un             6,00 111,66 20,81% 134,90 809,38

7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M         271,54 85,88 20,81% 103,75 28.172,72

7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN             4,00 1.771,84 20,81% 2.140,56 8.562,24

7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU
FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA 

EXTERNA UN           26,00 328,04 20,81% 396,31 10.303,93

7.4.6  100709 SINAPI
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 UN           46,00 60,98 20,81% 73,67 3.388,82

7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m²             0,45 490,52 20,81% 592,60 266,67

56.660,23

8 REVESTIMENTO DE PAREDE

8.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

8.1.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m²      2.042,32 9,11 20,81% 11,01 22.477,35

8.1.2  104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
m²      1.957,38 25,05 20,81% 30,26 59.236,00

8.1.3  87553 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
m²           84,90 24,32 20,81% 29,38 2.494,45

84.207,80

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2.1  104611 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m²         211,41 92,48 20,81% 111,73 23.619,80

23.619,80

9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO

9.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

Subtotal
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9.1.1  94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022
m²         434,27 96,51 20,81% 116,59 50.633,16

 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m²         434,27 26,19 20,81% 31,64 13.740,36

64.373,52

9.2 GRANILITE

9.2.1  10168 ORSE
Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e 

encerado m²         366,29 77,60 20,81% 93,75 34.339,16

9.2.2  12623 ORSE
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem 

polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado m²           67,98 42,29 20,81% 51,09 3.473,14

37.812,30

9.3 RODAPÉ

9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m         371,25 20,36 20,81% 24,60 9.131,61

9.131,61

10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

10.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO

10.1.1  94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022
m³           57,90 766,31 20,81% 925,78 53.602,61

53.602,61

11 REVESTIMENTO DE TETO

11.1 FORRO

11.1.1  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m²         528,81 77,87 20,81% 94,07 49.747,67

49.747,67

12 PINTURA

12.1 PAREDES

12.1.1  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 m²         715,44 4,01 20,81% 4,84 3.465,94

12.1.2  88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²      1.349,77 13,28 20,81% 16,04 21.655,13

12.1.3  96130 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA DEMÃO. AF_03/2024 m²         715,44 21,89 20,81% 26,45 18.920,03

12.1.4  104641 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 m²      1.349,77 9,81 20,81% 11,85 15.996,75

12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m²      1.021,14 13,62 20,81% 16,45 16.802,17

76.840,01

12.2 TETO

12.2.1  88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m²         528,81 24,05 20,81% 29,05 15.364,47
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12.2.2  104639 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 m²         528,81 12,46 20,81% 15,05 7.960,14

23.324,61

12.3 ESQUADRIAS

12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m²           61,69 30,85 20,81% 37,27 2.299,18

12.3.2  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²           61,69 18,47 20,81% 22,31 1.376,53

3.675,71

13 MARMORARIA

13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m²           19,80 663,91 20,81% 802,07 15.880,98

15.880,98

14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

14.1 EQUIPAMENTOS

14.1.1  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             3,00 92,35 20,81% 111,57 334,70

334,70

14.2 LOUÇAS

14.2.1  86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             7,00 531,04 20,81% 641,55 4.490,85

 44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL UN             1,00 1.040,98 20,81% 1.257,61 1.257,61

14.2.2  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN           15,00 463,77 20,81% 560,28 8.404,21

14.2.3  86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             1,00 925,07 20,81% 1.117,58 1.117,58

14.2.4  170124 IOPES
LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, 

SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA und             1,00 567,87 20,81% 686,04 686,04

14.2.5  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             3,00 141,46 20,81% 170,90 512,69

14.2.6  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN             8,00 127,65 20,81% 154,21 1.233,71

17.702,69

14.3 METAIS E ACESSÓRIOS

14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU
TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL 

FOSCO POLIDO m²             7,14 1.419,90 20,81% 1.715,38 12.247,82

14.3.2  13262 ORSE
Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - 

Mirnox ou similar un             1,00 2.408,41 20,81% 2.909,60 2.909,60

14.3.3  86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             8,00 190,66 20,81% 230,34 1.842,69
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14.3.4  86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             5,00 69,97 20,81% 84,53 422,65

14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA UN             2,00 347,44 20,81% 419,74 839,48

14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU
TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, 

ACIONAMENTO COTOVELO UN             8,00 368,72 20,81% 445,45 3.563,61

14.3.7  9676 ORSE
Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou 

similar un           27,00 271,99 20,81% 328,59 8.871,96

14.3.8  9503 ORSE
Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar

un             7,00 812,90 20,81% 982,06 6.874,45

14.3.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un           10,00 221,66 20,81% 267,79 2.677,87

14.3.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un           10,00 111,66 20,81% 134,90 1.348,96

14.3.11  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             5,00 324,16 20,81% 391,62 1.958,09

14.3.12  170602 IOPES
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), 

largura 60 cm und             1,00 132,97 20,81% 160,64 160,64

14.3.13  100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             1,00 930,75 20,81% 1.124,44 1.124,44

14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN           21,00 121,40 20,81% 146,66 3.079,93

14.3.15
 18.050.0120-

0 
EMOP

ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C 

OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" 

EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN             6,00 452,76 20,81% 546,98 3.281,88

51.204,08

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15.1 HIDRÁULICA

15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN             1,00 74,61 20,81% 90,14 90,14

15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00 74,50 20,81% 90,00 90,00

15.1.3  94681 SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             1,00 47,39

20,81% 57,25 57,25

15.1.4  94662 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN             3,00 11,30

20,81% 13,65 40,95

15.1.5  103986 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           18,00 28,76
20,81% 34,74 625,41

15.1.6  103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         100,90 30,82
20,81% 37,23 3.756,87

15.1.7  104008 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             5,00 32,74
20,81% 39,55 197,77

15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN             1,00 1.077,30 20,81% 1.301,49 1.301,49

Subtotal



15.1.9  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00 40,09
20,81% 48,43 48,43

15.1.10  94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             1,00 167,70
20,81% 202,60 202,60

15.1.11  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN           28,00 94,82
20,81% 114,55 3.207,46

15.1.12  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             3,00 90,16
20,81% 108,92 326,77

15.1.13  92365 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             2,00 56,40

20,81% 68,14 136,27

15.1.14  92336 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M             1,00 98,57

20,81% 119,08 119,08

15.1.15  89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             3,00 7,83
20,81% 9,46 28,38

15.1.16  89593 SINAPI
LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             2,00 23,98
20,81% 28,97 57,94

15.1.17  94656 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN           61,00 3,72

20,81% 4,49 274,14

15.1.18  104002 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 17,94

20,81% 21,67 21,67

15.1.19  103966 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             4,00 9,96
20,81% 12,03 48,13

15.1.20  89489 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           86,00 8,09
20,81% 9,77 840,52

15.1.21  89384 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 13,43
20,81% 16,22 16,22

15.1.22  89530 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           29,00 15,65
20,81% 18,91 548,30

15.1.23  89577 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 35,12
20,81% 42,43 42,43

15.1.24  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M         299,40 26,16
20,81% 31,60 9.462,21

15.1.25  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN           39,00 11,40
20,81% 13,77 537,12

15.1.26  89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN           20,00 20,49
20,81% 24,75 495,08



15.1.27  89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN           10,00 16,88

20,81% 20,39 203,93

15.1.28  90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN           55,00 13,70

20,81% 16,55 910,30

15.1.29  89396 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN             1,00 21,19

20,81% 25,60 25,60

15.1.30  94689 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN             1,00 9,70

20,81% 11,72 11,72

15.1.31  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN             1,00 14.321,67 20,81% 17.302,01 17.302,01

15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN             1,00 9.801,41 20,81% 11.841,08 11.841,08

15.1.33  94490 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN             2,00 47,89
20,81% 57,86 115,71

15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ UN             1,00 159,75 20,81% 192,99 192,99

15.1.35  89436 SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             4,00 8,89

20,81% 10,74 42,96

15.1.36  103948 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 8,78
20,81% 10,61 10,61

15.1.37  89415 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             6,00 17,13
20,81% 20,69 124,17

15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU
FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 

1 1/2´

UN             1,00 410,59
20,81% 496,03 496,03

15.1.39  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M           12,40 35,18
20,81% 42,50 527,01

15.1.40  89400 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             1,00 21,35
20,81% 25,79 25,79

15.1.41  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN             1,00 4.930,88 20,81% 5.957,00 5.957,00

15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE 

DE 5.000 LITROS
UN             1,00 7.290,28 20,81% 8.807,39 8.807,39

69.166,94

15.2 SANITÁRIA

15.2.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un             7,00 641,99 20,81% 775,59 5.429,12

15.2.2  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           26,00 73,36 20,81% 88,63 2.304,28

Subtotal



15.2.3  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
UN             4,00 22,11 20,81% 26,71 106,84

15.2.4  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN           37,00 12,02 20,81% 14,52 537,29

15.2.5  86882 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN             2,00 21,95 20,81% 26,52 53,04

15.2.6  86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN           39,00 10,07 20,81% 12,17 474,46

15.2.7  104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN           15,00 60,87 20,81% 73,54 1.103,06

15.2.8  89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN             9,00 42,54 20,81% 51,39 462,53

15.2.9  89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           59,00 13,82 20,81% 16,70 985,06

15.2.10  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           29,00 11,39 20,81% 13,76 399,05

15.2.11  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           28,00 15,95 20,81% 19,27 539,54

15.2.12  89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             6,00 23,49 20,81% 28,38 170,27

15.2.13  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             4,00 15,29 20,81% 18,47 73,89

15.2.14  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           38,00 11,19 20,81% 13,52 513,71

15.2.15  104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             9,00 41,91 20,81% 50,63 455,68

15.2.16  104347 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             1,00 46,52 20,81% 56,20 56,20

15.2.17  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             7,00 16,12 20,81% 19,47 136,32

15.2.18  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             1,00 26,39 20,81% 31,88 31,88



15.2.19  104350 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
UN             3,00 28,77 20,81% 34,76 104,27

15.2.20  89795 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             5,00 39,78 20,81% 48,06 240,29

15.2.21  89549 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
UN             5,00 17,81 20,81% 21,52 107,58

15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M         157,40 111,91 20,81% 135,20 21.280,24

15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           85,30 53,16 20,81% 64,22 5.478,19

15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           47,00 86,52 20,81% 104,52 4.912,67

15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES M           48,90 49,31 20,81% 59,57 2.913,04

15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M           22,80 38,25 20,81% 46,21 1.053,58

15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M             1,50 45,01 20,81% 54,38 81,56

15.2.28  1595 ORSE
Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm 

= 100mm un             9,00 22,02 20,81% 26,60 239,42

15.2.29  89373 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN           17,00 7,83 20,81% 9,46 160,81

15.2.30  104014 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN           17,00 11,44 20,81% 13,82 234,95

15.2.31  89384 SINAPI
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN           17,00 13,43 20,81% 16,22 275,82

15.2.32  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN           34,00 9,74 20,81% 11,77 400,07

15.2.33  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M         102,00 26,16 20,81% 31,60 3.223,60

15.2.34  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un             1,00 422,91 20,81% 510,92 510,92

55.049,23

15.3 PLUVIAL

15.3.1  3234 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 x 0.50 x 

0.60m, com grelha de ferro fundido

un             4,00 542,63
20,81% 655,55 2.622,21

15.3.2  97961 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN             1,00 2.624,90
20,81% 3.171,14 3.171,14

15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN             8,00 89,91 20,81% 108,62 868,96

Subtotal



15.3.4  104063 SINAPI
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN             4,00 60,87
20,81% 73,54 294,15

15.3.5  89811 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN           13,00 42,54

20,81% 51,39 668,10

15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO 

SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M           21,70 111,91
20,81% 135,20 2.933,81

15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M           64,70 49,18 20,81% 59,41 3.844,11

15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES M           25,00 69,77 20,81% 84,29 2.107,23

15.3.9  CPU2092 Próprio
CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 

ELASTICA. UN             1,00 341,96 20,81% 413,12 413,12

15.3.10  90696 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M           11,50 131,49 20,81% 158,85 1.826,81

15.3.11  89363 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN             2,00 11,41 20,81% 13,78 27,57

15.3.12  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN           11,00 9,74 20,81% 11,77 129,44

15.3.13  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M         114,80 26,16 20,81% 31,60 3.628,13

15.3.14  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN           11,00 11,40 20,81% 13,77 151,50

15.3.15  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN             1,00 15,95 20,81% 19,27 19,27

15.3.16  89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN           59,00 15,29 20,81% 18,47 1.089,84

15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M         117,00 45,01 20,81% 54,38 6.362,06

15.3.18  89825 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022
UN           25,00 16,34 20,81% 19,74 493,51

30.650,94

15.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)

15.4.1  12889 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque 

elétrico"- Placa E5 un             5,00 17,85 20,81% 21,56 107,82

15.4.2  101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN           10,00 313,50 20,81% 378,74 3.787,39

Subtotal



15.4.3  12888 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- 

Placa E5 un           10,00 16,49 20,81% 19,92 199,22

15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES UN             1,00 213,71 20,81% 258,18 258,18

15.4.5  11853 ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* 

cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
Un             6,00 46,61 20,81% 56,31 337,86

15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA UN             2,00 15,41 20,81% 18,62 37,23

15.4.7  12884 ORSE
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido 

(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 un           39,00 23,63 20,81% 28,55 1.113,35

15.4.8  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN           33,00 29,22 20,81% 35,30 1.164,92

15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 

COM 2 FARÓIS
UN             1,00 244,67 20,81% 295,59 295,59

15.4.10  10785 ORSE
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, 

dimensões 75x35x25cm un             5,00 353,29 20,81% 426,81 2.134,05

15.4.11  160612 IOPES
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) und             2,00 26,83 20,81% 32,41 64,83

15.4.12
 05.054.0115-

0 
EMOP

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 

CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC 

ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 

16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN             1,00 11,93 20,81% 14,41 14,41

9.514,85

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1 INFRAESTRUTURA

16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un             1,00 1,94 20,81% 2,34 2,34

16.1.2  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN         305,00 22,56 20,81% 27,25 8.312,69

16.1.3  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           21,00 26,11 20,81% 31,54 662,41

16.1.4  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           99,00 19,50 20,81% 23,56 2.332,24

16.1.5  92868 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             6,00 21,39 20,81% 25,84 155,05

16.1.6  91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN             1,00 29,46 20,81% 35,59 35,59

16.1.7  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un         407,00 0,41 20,81% 0,50 201,60

16.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ           67,00 6,03 20,81% 7,28 488,08

16.1.9  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN           67,00 10,28 20,81% 12,42 832,09

16.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN         192,00 1,48 20,81% 1,79 343,29

16.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN           67,00 5,29 20,81% 6,39 428,19

Subtotal



16.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M           67,00 16,16 20,81% 19,52 1.308,03

16.1.13  92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M         158,20 58,45 20,81% 70,61 11.171,05

16.1.14  92992 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M           88,00 104,31 20,81% 126,02 11.089,49

16.1.15  91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M           24,70 27,56 20,81% 33,30 822,39

16.1.16  92984 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M           74,10 29,38 20,81% 35,49 2.630,10

16.1.17  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M         234,80 18,22 20,81% 22,01 5.168,32

16.1.18  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M           30,10 26,38 20,81% 31,87 959,28

16.1.19  101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M         154,80 25,16 20,81% 30,40 4.705,27

16.1.20  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M      2.895,10 3,36 20,81% 4,06 11.751,84

16.1.21  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M      4.759,30 4,83 20,81% 5,84 27.771,10

16.1.22  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M         357,80 7,39 20,81% 8,93 3.194,39

16.1.23  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M         102,20 10,29 20,81% 12,43 1.270,48

16.1.24  97886 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020
UN             4,00 183,87 20,81% 222,13 888,53

16.1.25  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00 227,65 20,81% 275,02 1.100,10

16.1.26  91963 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             1,00 87,65 20,81% 105,89 105,89

16.1.27  91979 SINAPI
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             2,00 59,29 20,81% 71,63 143,26

16.1.28  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           11,00 43,24 20,81% 52,24 574,62

16.1.29  91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             3,00 69,37 20,81% 83,81 251,42

16.1.30  91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             1,00 95,42 20,81% 115,28 115,28



16.1.31  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           21,00 35,47 20,81% 42,85 899,88

16.1.32  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN           38,00 13,20 20,81% 15,95 605,98

16.1.33  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00 8,75 20,81% 10,57 2.399,59

16.1.34  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN         227,00 8,75 20,81% 10,57 2.399,59

16.1.35  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           39,00 42,07 20,81% 50,82 1.982,17

16.1.36  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN           21,00 23,08 20,81% 27,88 585,54

16.1.37  92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           15,00 47,32 20,81% 57,17 857,51

16.1.38  91972 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             2,00 93,50 20,81% 112,96 225,91

16.1.39  92026 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             1,00 65,68 20,81% 79,35 79,35

16.1.40  92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN         112,00 54,00 20,81% 65,24 7.306,59

16.1.41  92003 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN             6,00 58,52 20,81% 70,70 424,19

16.1.42  91994 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           46,00 29,04 20,81% 35,08 1.613,83

16.1.43  91995 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           15,00 31,30 20,81% 37,81 567,20

16.1.44  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN             1,00 203,27 20,81% 245,57 245,57

16.1.45  13457 ORSE
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente de 

interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. un             2,00 299,53 20,81% 361,86 723,72

16.1.46  101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 161,04 20,81% 194,55 389,10

16.1.47  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           13,00 11,56 20,81% 13,97 181,55

16.1.48  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           35,00 12,38 20,81% 14,96 523,47

16.1.49  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             1,00 13,92 20,81% 16,82 16,82

16.1.50  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           40,00 55,60 20,81% 67,17 2.686,81

16.1.51  93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             5,00 58,67 20,81% 70,88 354,40

16.1.52  93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 62,43 20,81% 75,42 150,84



16.1.53  93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 53,96 20,81% 65,19 130,38

16.1.54  93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN           40,00 55,60 20,81% 67,17 2.686,81

16.1.55  93665 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             3,00 67,80 20,81% 81,91 245,73

16.1.56  9216 ORSE
Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 

corrente 5KA un             2,00 83,01 20,81% 100,28 200,57

16.1.57  101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN             2,00 419,82 20,81% 507,18 1.014,37

16.1.58  151334 IOPES
Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, 

referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente und             1,00 483,41 20,81% 584,01 584,01

16.1.59  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN           18,00 317,66 20,81% 383,77 6.907,77

16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 

KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 UN             8,00 645,23 20,81% 779,50 6.236,02

16.1.61  151350 IOPES
Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG 

ou equivalente und           11,00 129,25 20,81% 156,15 1.717,62

16.1.62  151357 IOPES
Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG 

ou equivalente und             4,00 137,84 20,81% 166,52 666,10

16.1.63  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN             8,00 14,01 20,81% 16,93 135,40

16.1.64  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN           21,00 12,43 20,81% 15,02 315,35

16.1.65  11285 ORSE
Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou 

similar) un             2,00 42,01 20,81% 50,75 101,50

16.1.66  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M             2,30 47,31 20,81% 57,16 131,46

16.1.67
 15.018.0520-

0 
EMOP

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E 

FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M           71,60 77,70 20,81% 93,87 6.721,05

16.1.68  12488 ORSE
Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)

un           65,00 24,69 20,81% 29,83 1.938,82

16.1.69  8685 ORSE
Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar)

un             2,00 14,31 20,81% 17,29 34,58

16.1.70
 15.018.0756-

0 
EMOP

TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 

M.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN             1,00 60,40 20,81% 72,97 72,97

16.1.71  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN           48,00 10,64 20,81% 12,85 617,00

16.1.72  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un             3,00 23,22 20,81% 28,05 84,16

16.1.73  91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M           65,80 24,92 20,81% 30,11 1.980,97



16.1.74  91835 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M      1.068,90 20,12 20,81% 24,31 25.981,72

16.1.75  93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021
M         115,60 19,36 20,81% 23,39 2.703,75

16.1.76  91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M         262,10 20,74 20,81% 25,06 6.567,18

16.1.77  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021
M           22,90 28,05 20,81% 33,89 776,02

16.1.78  93011 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021
M           10,50 47,05 20,81% 56,84 596,83

16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M             1,00 77,08 20,81% 93,12 93,12

16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 

MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 

COM 2 FARÓIS
UN           34,00 244,67 20,81% 295,59 10.049,92

16.1.81  8662 ORSE
Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar

un         107,00 12,40 20,81% 14,98 1.602,91

16.1.82  101538 SINAPI
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN             2,00 62,63 20,81% 75,66 151,33

16.1.83  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un             1,00 727,35 20,81% 878,71 878,71

16.1.84  150308 IOPES
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com 

barramento und             1,00 550,32 20,81% 664,84 664,84

16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 

DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES UN             1,00 881,68 20,81% 1.065,16 1.065,16

16.1.86  12232 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un             3,00 1.874,42 20,81% 2.264,49 6.793,46

16.1.87  101882 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN             1,00 1.299,43 20,81% 1.569,84 1.569,84

16.1.88  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN             1,00 1.323,02 20,81% 1.598,34 1.598,34

16.1.89  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00 227,65 20,81% 275,02 1.100,10

218.749,86

16.2 ILUMINAÇÃO

16.2.1  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN           22,00 112,79 20,81% 136,26 2.997,76

16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 

K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W UN           26,00 333,11 20,81% 402,43 10.463,18

16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN           20,00 65,90 20,81% 79,61 1.592,28

Subtotal



16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un           53,00 223,08 20,81% 269,50 14.283,66

16.2.5  97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN           24,00 112,79 20,81% 136,26 3.270,28

16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU
LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA 

OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W UN             8,00 119,33 20,81% 144,16 1.153,30

33.760,45

16.3 SPDA

16.3.1  11273 ORSE
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 

terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) un             1,00 354,21 20,81% 427,92 427,92

16.3.2  101801 SINAPI
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 UN           12,00 1.137,67 20,81% 1.374,42 16.493,03

16.3.3  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN           12,00 53,19 20,81% 64,26 771,11

16.3.4  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN           12,00 207,98 20,81% 251,26 3.015,13

16.3.5  96989 SINAPI
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN             1,00 133,50 20,81% 161,28 161,28

16.3.6  96988 SINAPI
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 UN             2,00 159,59 20,81% 192,80 385,60

16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN           31,00 28,95 20,81% 34,97 1.084,21

16.3.8  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M         325,60 42,58 20,81% 51,44 16.749,16

16.3.9  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M         132,50 60,03 20,81% 72,52 9.609,20

16.3.10  96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN           14,00 67,10 20,81% 81,06 1.134,89

16.3.11  101548 SINAPI
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2020 UN           20,00 7,36 20,81% 8,89 177,83

50.009,35

17 CLIMATIZAÇÃO

17.1 INFRAESTRUTURA

17.1.1  97331 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         136,00 27,02 20,81% 32,64 4.439,43

17.1.2  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M           32,00 48,50 20,81% 58,59 1.874,97

17.1.3  103291 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M         122,00 60,70 20,81% 73,33 8.946,46

17.1.4  97330 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M           18,00 67,71 20,81% 81,80 1.472,41

17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M         185,00 15,18 20,81% 18,34 3.392,71

Subtotal

Subtotal



17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN           20,00 405,69 20,81% 490,11 9.802,28

17.1.7
 15.005.0280-

0 
EMOP

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O 

GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE 

SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS 

ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG         485,00 67,27 20,81% 81,27 39.415,41

17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M           12,00 41,40 20,81% 50,02 600,18

17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M           52,00 33,17 20,81% 40,07 2.083,78

17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un           74,00 84,46 20,81% 102,04 7.550,67

17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) un           48,00 2,19 20,81% 2,65 127,00

17.1.12  90460 SINAPI

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO 

COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO 

FIXADA. AF_09/2023
M           18,00 27,75 20,81% 33,52 603,45

80.308,75

17.2 EQUIPAMENTOS

17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN             1,00 7.993,26 20,81% 9.656,66 9.656,66

17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN             1,00 5.342,57 20,81% 6.454,36 6.454,36

17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN             3,00 3.722,09 20,81% 4.496,66 13.489,97

17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN             1,00 207,19 20,81% 250,31 250,31

29.851,29

18 DADOS E VOZ

18.1  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN           33,00 22,56 20,81% 27,25 899,41

18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN             4,00 227,65 20,81% 275,02 1.100,10

18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN           18,00 50,72 20,81% 61,27 1.102,95

18.4  91837 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M           82,00 24,92 20,81% 30,11 2.468,68

18.5  91865 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M           44,80 20,74 20,81% 25,06 1.122,51

18.6  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021
M           16,00 28,05 20,81% 33,89 542,20

 69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA UN           10,00 23,27 20,81% 28,11 281,12

7.516,96

19 GASES MEDICINAIS

19.1  103835 SINAPI

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022
M           80,00 65,62 20,81% 79,28 6.342,04

19.2  103865 SINAPI
TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 UN           10,00 26,09 20,81% 31,52 315,19

Subtotal

Subtotal

Subtotal



19.3  103838 SINAPI

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022
UN           50,00 19,32 20,81% 23,34 1.167,02

19.4  103847 SINAPI
LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 UN           10,00 12,64 20,81% 15,27 152,70

19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN             2,00 189,69 20,81% 229,16 458,33

19.6  8733 ORSE
Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com 

serpentina e sem válvula de alta pressão un             1,00 1.309,51 20,81% 1.582,02 1.582,02

19.7  8732 ORSE
Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com 

serpentina e sem válvula de alta pressão un             1,00 867,01 20,81% 1.047,43 1.047,43

19.8  91179 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M           40,00 15,91 20,81% 19,22 768,83

11.833,58

20 URBANIZAÇÃO

20.1 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE

20.1.1  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_03/2024 m²           15,06 138,25 20,81% 167,02 2.515,32

20.1.2  94276 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M           45,20 44,47 20,81% 53,72 2.428,33

4.943,65

20.2 PAISAGISMO

20.2.1  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022 m²         109,55 15,95 20,81% 19,27 2.110,94

2.110,94

20.3 SINALIZAÇÃO

20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un           10,00 107,44 20,81% 129,80 1.297,98

1.297,98

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m²         500,17 11,61 20,81% 14,03 7.015,40

21.2  2450 ORSE Limpeza geral m²         500,17 2,34 20,81% 2,83 1.413,96

8.429,36

R$ 2.473.212,32

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

BANCOS: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

TOTAL GERAL (com BDI)

Santo Amaro da Imperatriz, 11 de março de 2025

                                                                                               Antônio Carlos Campos      
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