ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA

1. DESCRIGAO DO OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO,
DRENAGEM, CALGADAS E SINALIZAGAO VIARIA DA SERVIDAO DAS ORQUIDEAS
LOCALIZADA NO BAIRRO VILA BECKER E DA RUA LEOPOLDO NORBERTO COELHO
LOCALIZADA NO BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS, COM FORNECIMENTO DE MAO
DE OBRA E MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC.

1.1. Da Especificacao do objeto:

1.2.1.As especificacbes dos itens constantes no quadro de quantidades, anexo ao edital,
deveréo ser respeitadas seguindo estritamente sua descri¢ao;

1.2.2.0 objeto em questdo é caracterizado como comum, nos termos apresentados no
Estudo Técnico Preliminar para contratagdo de obras e servigos comuns de engenharia.
Demonstrada a inexisténcia de prejuizo para afericdo dos padrbes de desempenho e
qualidade desejados, a especificagdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de
referéncia ou em projeto basico, dispensada a elaboragédo de projetos, conforme Lei
14.133/2021.

1.2.3.A contratagao esta justificada nos termos do Estudo Técnico Preliminar apéndice deste
Termo de Referéncia.

1.2.4.0 prazo de execugdo da obra objeto deste documento, sera de acordo com o

cronograma de obra, anexo ao Edital.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentagado da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DESCRIAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A realizagdo do procedimento sera através de LICITAGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

4.2. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para gestdo de

residuos da construgéo civil nos termos da Lei 12.305/2010, Resolugdo n° 307 do
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONAMA, e demais normas, resolucdes e legislagbes pertinentes quanto ao tema
abordado.

Nao serd permitida a participacdo de CONSORCIOS, uma vez que ndo se trata de
contratagcdo complexa ou de grande vulto, sendo que esta restricdo nédo prejudica a
ampla concorréncia.

Nao sera permitida SUBCONTRATAGAO total ou parcial da parcela principal do objeto
da contratacdo. Entende-se como parcela principal a execugao dos servigcos de
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGCAO.

E permitida a SUBCONTRATAGAO parcial do objeto, até o limite de 25% do valor total
do contrato, nas condicbes impostas pelo Edital, dependendo sempre da autorizagao
prévia da Contratante, que devera avaliar a subcontratada em relagdo ao cumprimento
dos requisitos da qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

Nao havera exigéncia de garantia da contratagao nos termos dos art. 96 e seguintes da
Lei 14.133/2021.

A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o pleno
conhecimento das condi¢cbes do objeto, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagao de vistoria prévia de segunda a sexta-feira das 13h as 17h, acompanhado
por servidor publico.

Devera acompanhar a vistoria um servidor municipal, desde que solicitado pelo

interessado, formalmente através do e-mail eng.assessoria@santoamaro.sc.gov.br, que

providenciara a vistoria solicitada, de modo que seu agendamento n&o coindica com o
agendamento de outros licitantes.

Independente da realizagao da vistoria prévia, o licitante deve atestar conforme (verificar
0 anexo) anexo |l do Edital que tem pleno conhecimento de todas as exigéncias
relacionadas a execugao dos servicos objeto da licitagdo, e das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam

desavencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Apods a assinatura do contrato devera ser realizada reunido entre a Contratada, fiscais e
gestores do respectivo contrato para verificagdo de pendéncias, liberagdo de areas,
adogdo de outras providéncias cabiveis para regularidade do inicio da execugéo,
alinhamento de cronograma, plano de fiscalizagdo, plano de trabalho, obrigagdes
contratuais, estratégias para execugao do objeto, método de afericdo dos resultados e

das sancodes aplicaveis, dentre outros.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.2.

A emissao da ordem de servico sera efetuada somente apds a reuniao entre as partes e
aprovacgao do plano de trabalho pela fiscalizagao.

O inicio da execugcao do objeto dar-se-a em até 05 (cinco) dias Uteis a partir da
assinatura da Ordem do Servico.

O inicio da obra somente sera permitido apds registro e pagamento, pela Contratada, da
Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra, junto ao érgdo competente.

Os servigos nao poderao ser iniciados sem a devida instalagcao da placa da obra, dentro
dos padrées e modelo apresentado pela Prefeitura Municipal, sendo que, apenas a
colocacdo da mesma nao caracteriza o inicio da obra.

A execugdo dos servigos sera fiscalizada pelos servidores designados pela secretaria
demandante.

As especificagdes dos materiais e os métodos de constru¢cdo deverdo seguir aqueles
indicados no projeto executivo e no memorial descritivo.

Qualquer divergéncia entre as informag¢des apresentadas devera ser consultada a
fiscalizacdo. As matérias primas e insumos deverdo ser apresentados para a
fiscalizagéo para a averiguagao da qualidade e a devida aprovagéo.

Os servigos deverdo ser realizados nos termos do cronograma estabelecido, que
integrara o contrato para fins legais.

Os funcionarios da contratada deverdo estar devidamente identificados durante a
realizagdo da execugao do servico.

O contratado devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugao ou de materiais nela empregados.
A contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios e nas quantidades estimadas e qualidade estabelecida, garantindo sua
substituicdo quando necessario, a fim de garantir a perfeita execugdo dos servigos

contratados.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO DE PREGO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacao
do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obriga¢des contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano
complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sancgdes aplicaveis, dentre outros.

Ficam nomeados como Gestor e fiscal do Contrato Sr. Anténio Carlos Campos,
Engenheiro Civil, CREA 017051-0, matricula n.° 1502 e suplente, respectivamente, Sr.
Josué Carvalho dos Anjos, Engenheiro Civil, matricula 12474.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, e
seu suplente, quando for o caso.

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a correcdo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a
correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adocado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a
prorrogac¢ao contratual.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagdo

da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

Caso ocorra descumprimento das obrigacées contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Cabe ao gestor do contrato coordenar a atualizagao do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

O gestor do contrato devera acompanhar os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

Acompanhar a manutengao das condigbes de habilitagdo, regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria da contratada, emitir documento comprobatério da avaliagao realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo Contratado, tomar providéncias para a formalizagcdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes e enviar a
documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcao dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

Toda comunicacgao entre a Administragao e a Contratada devera ser formal, por escrito,

através dos e-mails eng.assessoria@santoamaro.sc.qov.br e

engenheiroantonio@santoamaro.sc.qgov.br.

A contratada é responsavel por disponibilizar a fiscalizagéo, todos os recursos
necessarios para facilitar a medicao rapida e eficiente dos servigos, a inspec¢ao das

instalagcdes, materiais e equipamentos.
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Essa

disponibilidade é exigida independentemente das medicbes realizadas para fins de

faturamento, bem como do estado da intervencéo e da area de trabalho, ndo importando as

circunstancias, horario ou condicbes meteoroldgicas.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

7.1.

7.1.1.

Para a execugao do objeto sera formalizado contrato, cuja minuta acompanha o Edital
de licitacdo, estabelecendo em suas clausulas todas as condigbes, obrigacdes e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo, o Edital e
Proposta de Precos da empresa vencedora.

Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da(s) empresa(s)
vencedora(s), os precos contratados poderéo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se o indice IPCA-e exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade.

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado da contratagao.

As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do Contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a
formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

Registros que nao caracterizam alteragdes contratuais podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n°® 14.133, de 2021.

O objeto do contrato sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O objeto do contrato sera definitivamente recebido mediante termo detalhado

comprovando o atendimento das exigéncias contratuais.

INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

der causa a inexecucéo parcial do contrato;
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7.1.2.der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

7.1.3.der causa a inexecugao total do contrato;

7.1.4.ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

7.1.5.apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugcao do
contrato;

7.1.6.praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

7.1.7.comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.1.9.deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

7.1.10. nao enviar proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

7.1.11. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

7.1.12. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

7.1.13. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagéo,
quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

7.1.14.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a

aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracéo;

7.1.15. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracao
falsa durante a licitagao;

7.1.16. fraudar a licitacao;

7.1.17. ndo executar o total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da

contratacio;

7.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

7.21. Adverténcia

7.2.2. Multa

7.2.3. Impedimento de licitar e contratar
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7.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

7.3.

determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

7.3.1.A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.3.2.As peculiaridades do caso concreto

7.3.3.As circunstancias agravantes ou atenuantes

7.3.4.0s danos que dela provierem para a administragcao publica

7.3.5.A implantagcédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

orientagdes dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 Dias uteis, a contar da comunicacgao oficial.
Para infracbes as previstas nos itens 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12 e 7.1.13, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infragdes previstas nos itens 7.1.14 e 7.1.15 a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a
penalidade de multa.

Na aplicacao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens 7.1.9, 7.1.10, 7.1.11,
7.1.12 e 7.1.13, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da administragcéo publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes acima dispostas que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da lei n.° 14.133/2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
administracdo, descrita no item caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em

favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

8.2.

8.3.

8.4.

A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizagéo.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua
motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancido de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisado
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacédo integral dos danos causados.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracéo,
ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcio
mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigao

do atendimento das exigéncias contratuais.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa
da execucéao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

O prazo para a solugao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, nao sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o
funcionamento ou uso do bem correrdao por conta do Contratado e sao condi¢cao para o
recebimento do objeto.

A avaliagdo da execugao do objeto sera realizada conforme a indicagédo de retengéo ou
glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada.

N&o ficara isenta de sangdes cabiveis, caso seja constatado que nao foram produzidos
os resultados acordados ou que se deixou de executar as atividades ou execugdo com
qualidade minima exigida a contratada.

O Municipio efetuara o pagamento a Contratada mediante apresentagdo de nota fiscal,
acompanhada da certiddo de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual, Divida
Ativa da Unido e Tributos e Contribuicdes Federais, Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhista e da Certiddo de Regularidade com FGTS.

Os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentaria, aprovada pela Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, através da
fiscalizacao da obra.

O pagamento sera realizado em até 30 (trinta) dias apdés a apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura discriminando as especificagbes, a quantidade, o valor unitario e o valor
total, devidamente atestada pelo setor competente, e dar-se-4 mediante ordem
bancaria.

Havendo erro na Nota Fiscal, contestagcado ou circunstancia que impecga a liquidagao da
despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA, e o pagamento ficara pendente até
que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a regularizagao da situagao ou representagéo do documento fiscal, ndo

acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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8.15. As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverao especificar no corpo da Nota fiscal,
0 numero do respectivo empenho e os dados bancarios da Contratada, além de
relacionar a quantidade dos produtos, indicando o preco unitario em reais (R$), o preco

total em reais (R$) e, por fim, o preco global da Nota Fiscal em reais (R$).

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

9.1. Os fornecedores serdo selecionados por meio de LICITAGAO, na modalidade de
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

9.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragcdo, por meio eletrbnico, planilha que contenha o pregco global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°,
da Lein® 14.133/2021.

9.3. Devera comprovar os seguintes requisitos de Habilitacdo Juridica, Fiscal, Social e
Trabalhista:

9.4.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
9.4.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
9.4.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no

sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.4.4.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.4.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

9.4.6.Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;
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9.4.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz

9.4.8.Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.4.9.

9.4.10. Os documentos apresentados deverado estar acompanhados de todas as alteracdes

ou da consolidacgao respectiva.

9.4.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso, (CNPJ).

9.4.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.4.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.4.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.4.15. Provar de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.4.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.4.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.4.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir

os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
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estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

9.4. Para fins de Qualificacdo Econdédmico-Financeira, devera comprovar os seguintes
requisitos:

9.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagcdo (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

9.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.5. Para fins de Qualificacdo Técnica, devera comprovar os seguintes requisitos:

9.6.1.Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, se for o caso,
em plena validade.

9.6.2.Apresentagdo de profissional com om respectiva prova de inscricdo no conselho
profissional competente, detentor de certiddo de acervo técnico (CAT) por execugéo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes. Sera dispensada a apresentacado da
prova de inscrigdo quando o(s) integrante(s) da equipe técnica constar(em) no registro da
empresa licitante junto ao CREA e/ou CAU como responsavel(eis) técnico(s). A
proponente devera comprovar que o profissional detentor da Certidado de Acervo Técnico
(CAT) faz parte do quadro funcional da empresa, cuja comprovacao de vinculo devera
ser feita através copia de contrato de trabalho com a licitante, no caso de empregado;
copia do contrato social, no caso de socio ou contrato de prestacdo de servigos assinado
por ambas as partes.

9.6.3.0 profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) deve acompanhar a
execucao dos servigos em sua totalidade, ficando a substituicdo sujeita a aprovacao pela
Prefeitura, devendo ser de experiéncia equivalente ou superior. As certidées de acervo
técnico devem conter no minimo a execucgao dos servigos de pavimentagdo em piso piso
intertravado com bloco sextavado de concreto, assentamento de guia (meio-fio),
execucao de calgadas e rede de drenagem.

9.6.4.Devera ser apresentada Comprovagao de aptiddo de desempenho de atividade
pertinente ao objeto, por meio de CERTIDAO OU ATESTADO(S) DE CAPACIDADE
TECNICA, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de notdria
idoneidade.

9.6.5.0(s) Atestado(s) devera(édo) conter a identificacado do signatario, claramente identificada

a razao social e o CNPJ do licitante.
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9.6.6.Devera acompanhar o Atestado de Capacidade Técnica a sua respectiva Ordem de
Compra e Nota Fiscal.
9.6.7.Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverado dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

QUANTIDADES MINIMAS

SERVICOS EXECUTADOS E COMPROVADOS QTIDADE

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 80,00 m
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300
mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 346,00 m
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 896,00 m2
BLOCO

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 1.634,00 m2
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

9.6.8.Serdao admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo exigido, a
apresentagao e o somatorio de diferentes atestados relativos a contratos executados de
forma concomitante.

9.6.9.0s atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

9.6.10. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragado, cépia
do contrato que deu suporte a contratagédo, enderecgo atual do Contratante e local em que
foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.6. Quando permitida a participagédo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.

9.7. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos

respectivos consulados ou embaixadas.
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9.8. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverido estar em nome da matriz, e

se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.10. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de

10.

10

10.

1.

11

11

12

12

13.
13.

13.

numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizacao do recolhimento dessas contribuic¢des.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

.1. O custo estimado da contratagdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel é de R$

367.435,41 (Trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e
quarenta e um centavos), conforme custos unitarios apostos no quadro de
quantidades e valores, anexo a este Termo de Referéncia.

2. Os pregos registrados poderao se repactuados, a pedido do interessado, conforme

critérios definidos para a contratagao.

ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento para 2025 da Secretaria Demandante.

.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo or¢camentaria:

1.700.7000.006 — PAVIMENTAGAO DE RUAS

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

.1. Quanto aos Quanto a questdo dos impactos ambientais, a contratacdo em tela, tem

como base observar as informagdes contidas no Guia Nacional de Licitagbes
Sustentaveis", disponibilizado pela  Consultoria-Geral da Unido no  sitio
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-
set-2023.pdf, sendo que, a contratada devera atender, no que couber, os critérios de

sustentabilidade, inseridos agora nos principios da aplicagéo da lei 14.133/2021.

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
1. Fornecer a(s) empresa(s) vencedora(s), a qualquer tempo e com o maximo de
presteza, todos os esclarecimentos necessarios para execu¢cdo do objeto e demais
informagdes que esta venha a solicitar.

2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas clausulas do contrato.
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13.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos a Contratada, apds o cumprimento integral
das obrigacoes e formalidades legais.

13.4. Anotar em registro préprio e notificar a Contratada por escrito a ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcao.

13.5. Informar a(s) empresa(s) vencedora(s) nome e telefone do gestor do contrato e seus
respectivos ficais mantendo tais dados atualizados.

13.6. Relacionar-se com a a(s) empresa(s) vencedora(s) exclusivamente com pessoa por
ela credenciada.

13.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o Termo de Referéncia e seus anexos;

13.8. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

13.9. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do objeto contratual, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

14.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes do Termo de Referéncia e
deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execugao do objeto.

14.2. Entregar o objeto com as caracteristicas exigidas no contrato e de acordo com a
legislacdo vigente pertinente, sendo vedadas solugdes alternativas para consecugao do
objeto, ressalvadas as hipoteses de expressa anuéncia por parte da Administragao.

14.3. Reparar, corrigir, remover, trocar, substituir, no prazo estabelecido, as suas expensas,
os produtos que atenderem aos mencionados nesse termo de referéncia, assim como
aqueles que se verificarem vicios.

14.4. Cumprir rigorosamente o Edital e os prazos estabelecidos, sujeitando-se a Lei Federal
n°® 14.133/2021.

14.5. Executar diretamente o0 objeto, sem transferéncia de responsabilidade ou
subcontratagdes nao autorizadas pelo Contratante.

14.6. Comunicar a Prefeitura Municipal, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios.

14.7. Manter a Prefeitura informada quanto a mudancas de endereco, telefones e e-mail de
seu estabelecimento.

14.8. Atender prontamente qualquer exigéncia de fiscalizagédo inerente ao objeto fornecido.
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14.9. Manter durante toda a execucdo do contrato, todas as condigdes habilitatérias, em
especial, no que se refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais,
durante toda a execugdo do objeto, as quais sdo imprescindiveis para a emissao de
pagamentos de qualquer natureza.

14.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, conforme artigo 121 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

14.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagéo.

14.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o

Cddigo de Defesa do Consumidor.

15. DOS CASOS OMISSOS
14.1. Os casos Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,

subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de

Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

Santo Amaro da Imperatriz, 8 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub ANTONIO CARLOS CAMPOS
g Data: 14/07/2025 16:40:50-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Antonio Carlos Campos
Eng. Civil— CREA 017051-0
Matricula 1502

ADAIR JOAO Assinado de forma digital
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Adair Joao Rachadel Arouca
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ANEXO |
QUADRO DE QUANTIDADES

1 - SERVIDAO DAS ORQUIDEAS (BAIRRO VILA BECKER)

CA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE | TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

o 0|MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SERVIDAO DAS ORQUIDEAS

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAOC DO LOTE MUNICIPIO / UF BOI1 BDIZ BDI3

FLORIANOPOLIS 12:24 (NDES.)  |PAVIMENTAGAD E DRENAGEM SANTO AMARG 20.73% 0,00% 0,00%
?
2
3
E

Custo Unitirie Prego Unitério |  Prego Total

Unidade Quantidade

(sem BDI) (R$) (com EDI) (R$) (R$)

S INICIAIS E TERRAPLANAGEM
FORNECIMENTO E INSTALAGAC DE FLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
ESCAVACAO HORIZONTAL. INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO

el

(RN SINAPI 103888 M2 4,50 48525 [ BDI1 581,70 2.527,85 | RA

SINAPI 101124 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,18M3). M3 340,88 1571 BDI 1 18,97 6.482,70 | RA
AF_07/2020
DRENAGEM PLUVIAL 45.058,95

ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1.5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO).
ESCAVADEIRA (0.8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2.5 M, EM S0LO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_08/2024
PREFARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, COM

122 | snan 101823 S AR CTT, e e e P e R e (T e M3 5,30 zo31 | BoI1 326,35 172066 | Ra
REATERRC MECANIZADC DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
123 SINAPI 93370 LARGURA 0.8 A 1.5 M. PROFUNDIDADE ATE 1.5 M. COM SOLO (SEM M3 44857 1872 | BDI1 22,60 10.180.28 | Ra
SUBSTITUICAD) DE 1° CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAQ AF_08/2023

"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) FARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL

121 SINAPI 20091 M2 450,59 6,31 BODI1 782 3.502,08 | RA

124, SINAPI 85507 COM BAIO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORMECIMENTO £ M 142,00 7118 | BOI1 85.00 12.187.50 | RA
|ASSENTAMENTO. AF_03:2024 |

125. Composigio 005 e i UND 400 240073 | BDI1 288840 1158350 | Ra

126 = [ CAIXA COLETCRA - TIPO 2 COM GRELHA DE Fi#° UND 3.00 1.622.22 | BOI1 1.856.51 £E75.53 | BA

13 ] [ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS B 24.362,28

\ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES
1 SINARI w2 100X15%13X30 CM (COMPRIMENTQ X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 400 el sET 24.302.28 | RA
X ALTURA). AF_01/2024

1.4. PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS - 98.181,
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE S50LO

141 SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAC DE Mz 1.085.00 054 BOI1 0.85 705.25 | RA
PAVIMENTOS. AF_08/2024 | ||
EXECUGAC DE PAVIMENTOC EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

142 SINAFI 22304 SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESSURA 8 CM. &F. 10/2022 M2 1.085.00 7441 | BDI1 20,84 67.470.40 [ RA|

1.5. | [ PASSEIOS EM CONCRETO [ [ - 1 4a0.zz2,44 | |
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

151 SINAPI 104628 CONCRETO MOLDADO IN LOGO, USINADO G25, ACABAMENTO M3 2378 80550 | BODI1 672,86 2313509 | RA

CONVENCIONAL, NAO ARMADC. AF_03/2023

AT,
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

cA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARlA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAD N TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
] 0|MUNICIPIC DE SANTQ AMARO DA IMPERATRIZ |SERVIDAC DAS ORQUIDEAS
LOCALIDADE SINAFI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIFIO { UF BDI1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 12-24 (NDES.) |PAVIMENTACAQ E DRENAGEM SANTO AMARO 20.73% 0,00% 0,00%
7l
2
3
g
=
P = - . Custo Unitirio BDI Prego Unitirio Prego Total
Ite: Fonte Caodi D Unidads ntidad +
m o Gdigo escrigio nidade | Quantidade (o BD (RS} ) . BN (RS) po
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.Z), APLICADO
152 SINAZI gee24 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024 w3 1488 BOED BDI 82 350345 | Ra
| . ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTICIA TATIL DIRECIONAL - 40X40X2.5 - "
1.5.3. I Composigdo oo7 COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSITALAC;\O M 86,80 128.13 BDI 1 162,28 13.217.90 | RA
= ASSENTAMENTC DE PLACA CIMENTICIA TATIL ALERTA - 40X40X2.5 - COM "
1.5.4. Compaosigio oog ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 1.80 126,13 BDI 1 152.28 274,10 | RA
| SINALIZAGAO VERTICAL - 1.291,74
PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL 25CM DE LADO
18.1 Composigio 003 REGULAMENTAGAO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E UND 1.00 531,11 BDI 1 84121 84121 | RA
INSTALAGAO |
— PLACA DE SINALIZAGAD 30X50 LOGRADOURC DUPLA- PINTURA
1.8.2. Compesigio oo4 REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 538.83 BDI 1 850,53 850,53 | RA
Encargos sociais Para céo deste orcamento, foram utili 0s encarges sociais do SINAP| para a Unidade da Federagfo indicada
Observagbes
[Fqi iderado ar de duas casas imais para Qi i Custo Unitario; BDI; Prego Unita Prego Total.
|siglas da C ic3o do i RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RF - 100% Repasse; CF - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SANTO AMARO
Local Responsavel Técnico
Nome: CRISTAINE FREITAS
sexta-feira, 18 de maio de 2025 CREA/CAU: 109780-3
Data ARTI/RRT: o

Documenta assinado digitskmente

“b CRISTIANE FREITAS
g Data: 16/05/2025 17:54:37-0300

verifique em https:ffualidar |t gov.br

2 - RUA LEOPOLDO NORBERTO COELHO (BAIRRO SAO FRANCISCO DE ASSIS)

CA' VA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagio - OGU #PUBLICO

PERN;J-\O N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
953023-23 953023 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ RUA LEOPOLDO NOBERTO COELHO
|LOCALIDA.DE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO ! UF ‘ BDI1 | BDI 2 | BOI 3
FLORIANOPOLIS 12-24 (NDES,) _|LOTE UNICO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA 20,73% 0,00% 0,00%
£
. _ Custo Unitdrio Prego Unitario | Prego Total
Descrigio Quantidade | .. BDI) (RS) (com BDI) (R$) (R$)

l14. | PLACA DE OBRA 2.527,65
T PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE 20 X 1,125 M, FORNECIMENTOE | 0 P

INSTALACAO -
24.

GALERIAS E TUBULAGOES
ESCAVAGAQ MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAC POR
2.1.1. SINAPI 20108 TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO M3 214,50 759| BOI1 9,16 196482 | mP
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_00/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
b1a e e PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO MIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_032024 | |
2.15. COMPOSIGAD 006 CALXA COLETORA - COM GRELHA DE F°F° UND 400 162222 BDIA 195851 | 7.834,04 [ Ra
CALXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
216 SINAPI 97888 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 1,00 55527 BODI1 670,38 670,38 | RA
INTERNAS: 0,640,6X0,6 M. AF_12/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MYPOTENCIA: 88 HP),
217 SINAPI 23381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 184,18 1283 BOM 1561 287474 | aP
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAC. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINH!—\O BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA

2.1.2. SINAPE 101623 M3 16,10 270,31 BDI1 326,35 525424 | RP

M 143,00 8530 BDI1 107,81 15.416,83 | Ra

2.1.4. SINAPE 95567 M 18,00 71,15 BDI1 85,90 1.548,20 [ RA

218 R &2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 AR 30,34 2,15 [pEe 263 79.79 | RE
RECOMPOSICAC DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O
219 S0 R FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAD DO (e 7200 0,67 R 61,17 4.404,24 | RA
MATERIAL. AF_12/2020
-
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CA' vA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA R
A Orcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

° OPERAGAQ N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

953023-23 953023 MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ RUA LEOPOLDO NOBERTO COELHO

‘LOCALIDADE SINAPI ‘DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ‘uumcgp\m UF ‘ BDI 1 ‘ BDI2 | BDI 3
FLORIANCPOLIS 1224 (NDES.) |LOTE UNICO MUNICIPIC DE SANTO AMARO DA 2073% 0,00% 0,00%

Q

RECURSH

Custo Unitario
(sem BDI) (RS)

Prego Unitario
{com BDI) (R$)

Prego Total

Quantidade

PA\l-EIITAcﬂp EM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO .
314 SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAQ DE M2 923,49 2,16 BDI1 2,61 2.410,31 | RA
PAVIMENTOS. AF_08/2024

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

M2 707,52 7441 BDI1 2084 8358360 | AP

312 SINAPI SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECHO RETO, .
393 SINAPI Q973 CONFECCIOMADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 248,00 4545 BOI1 5487 13607.76 | e

100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

CALAGADAS EM CONCRETO SIMPLES COM PISO TATIL, GARAGENS EM

32, CONCRETO ARMADO COM EXI'EHSiOI!Eﬁ,III)_:TROS,LASmO: - 25.050,15
4,00CM - CALCADA = 6,00CM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

EXECUCAD DE PASSEIQ [CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
322 SINAPI 104826 ‘CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO M3 890 805,90 BDI1 972,96 B.659,34 | RA
COMVENCIONAL, NAC ARMADO. AF_03/2023

EXECUQ;O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

321 SINAPI 96624 M3 722 200,30 BDI1 24182 174594 | RA

323 SINAPI 94992 CONCRETO MOLDADO IM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 3217 84,91 BDI1 102,51 3.297,75 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 |-
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40*
324 ShEEe ESTE CM, E=2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL g 295,00 D EE] 410 415950
= ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTICIA TATIL DIRECIOMAL - 40X40%2,5 - (]
325 COMPOSICAC oo7 COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTA! = M 46,00 126,13 BDI1 152,28 7.004,88 E
= ASSENTAMENTO DE PLACA CIMENTICIA TATIL ALERTA - 40X40X2 5 - COM
328 COMPOSICAC 008 ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,20 126,13 BDI1 152,28 182,74 | RA

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL | -
Pl

411 SINAPI 102498 lArl'FURA ?E MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). w2 376,00 178 BOI1 215
. PLACA DE SINALIZACAO RETANGULAR S0CM LADO - ADVERTENCIA -
412 COMPOSICAO 009 PINTURA REFLETIVA - UNI 1,00 618,46 BDI1 746,67 746,67 | RA

FORNECIMENTO E INSTALACAQ - POSTE INCLUSO

CA' vA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA —
Aa Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAD N° SICONV |F‘RUPONENTE 1 TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘
953023-23 953023 MUNICIPIO DE SANTO AMARC DA IMPERATRIZ RUA LEOPOLDO NOBERTC COELHO
|LOCALIDA.DE SINAPI ‘DATA BASE |DEscmc.&0 DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI1 | BDI 2 | BDI3
FLORIANOPOLIS 1224 (NDES.) _|LOTE UNICO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA 2073% 0.00% 0.00%
2{
3
. . § . Custo Unitario | BDI Prego Unitario |  Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigio Unidade | Quantidade | oo mpiy(RS) | (%) | (com BDI) (R$) (RS) :

. PLACA DE SINALIZACAO REGULAMENTACAO - D=50CM - PINTURA
4.1.3. COMPOSICAO 010 REFLETIVA - FORNECIMENTO E UNI 1,00 470,62 BDI1 568,18 568,18 | RA

INSTALACAO - POSTE INCLUSO

Encargos sociais: Para elaboragio deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada. ]

Observagbes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total. J
|Sig\ssrhc icéo do Ir i RA - Rateio proporcional enfre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% C ida; OU - 100% Outros. \

MUNICIPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZISC
Local Responsavel Técnico

Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
quinta-feira, 15 de maio de 2025 CREA/CAU: CREAISC - 174738-0
Data ART/RRT: 0
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