L:E
\ (Z:)'v

~ q/l)%)%gg

e OO

\ _—
\
\
\

_—

PLANTA BAIXA

a

-

-

1:500

EST. 0+545,000
N=6.935.857,141
E=722.004,907

\ _—
— \
EST. 0+570,000

N=6.935.870,424
E=721.982,480

\
EST. 0+665,000

N=6.935.897,435
E=721.892,615

\
\
\
\
\
\
EST. 0+711,000
N=6.935.909,825
E=721.847,426 B

EST. 0+750,000

_—

N=6.935.921,528
E=721.810,223

_— - \
— \
— \
\

EST. 0+815,000
N=6.935.941,228
E=721748.281

\ \

\

CEGENDA

LAMA ASFALTICA

FRESAGEM / CAUQ (4 cm)

RECORTE COM SERRA / TAPA BURACO EM CAUQ

NOTAS GERAIS

1. DIMENSOES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

MERIDIANO CENTRAL, ACRESCIDAS ASCONSTANTES DE 10.000 km E 500 km, RESPECTIVAMENTE;
MERIDIANO CENTRAL: 45 ° W Gr (Fuso 23);
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000;

O NIVEL DE REFERENCIA PARA A PAVIMENTAGAO ORIGINA-SE NA COTA DE PAVIMENTO ACABADO;

o o rw

EM CONATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
7. A RELAGAO DOS LOCAIS QUE NECESSITAM DE INTERVENGOES SE ENCONTRAM EM PLANILHA LOGO AB

2. PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR-UTM, ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM EQUADOR E

TODAS AS MEDIAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR
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TRECHO INiCIO FIM EXTENSAO | LARGURA (m) SOLUGAO AREA (m?)
1 0+065 0+155 90,00 7,00 Lama Asfatica 630,00
0+155 0+200 45,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 315,00
3 0+205 0+230 25,00 7,00 Lama Asfatica 175,00
4 0+230 0+350 120,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 840,00
5 0+375 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
6 0+415 | 0+450 35,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 245,00
7 0+412 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
8 0+477 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
9 0+523 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
10 0+524 | 0+544 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 140,00
11 0+545 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
12 0+570 30,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 210,00
13 0+611 | 0+636 25,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 175,00
14 0+665 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
15 0+681 0+711 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
16 0+720 0+750 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
17 0+775 0+815 40,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 280,00
18 0+828 0+848 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
19 0+848 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
20 0+856 | 0+866 10,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 70,00
21 0+874 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
22 0+880 0+200 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
23 0+916 0+936 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 140,00
24 0+967 0+982 15,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 105,00
25 1+000 1+030 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
26 1+108 1+128 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
27 1+230 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
28 14292 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
29 1+318 1+348 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
30 1+440 1+450 10,00 7,00 Lama Asfatica 70,00
31 1+450 1+470 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
32 1+523 1+773 250,00 7,00 Lama Asfatica 1750,00
33 1+782 1+832 50,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 350,00
34 1+856 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
35 1+884 2,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 3,00
36 1+930 1+950 20,00 7,00 Lama Asfatica 140,00
37 2+065 2+080 15,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 22,50
38 2+395 2+495 100,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 700,00
39 2+585 2+635 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
40 2+678 2+698 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
41 2+732 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
42 2+836 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
43 2+871 50,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 75,00
44 2+906 2+936 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
45 2+936 2+966 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
46 3+175 3+225 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
R0O0 | EMISSAO INICIAL 05/12/2025
N° DESCRICAO DATA
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
ALTERAGCAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
CLIENTE:
2
) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
= CNPJ: 82.892.324/0001-46
<
Z RESPONSAVEL TECNICO:
0
()
< MARCO AURELIO SACENTI
CREA/SC: 082270-7 / SC
PROJETOS E SUPERVISAO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristévdo Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Floriandpolis / Fone: (48)
99969-3345 / e-mail: marco@engeplanti.com.br
OBRA: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
REVITALIZACAO RUA LEOPOLDO BROERING
ENDERECO:
R. LEOPOLDO BROERING, VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
CONTEUDO: [ESCALA: ] PRANCHA: h
PLANTA BAIXA INDICADA PAV
ETAPA:
[ PROJETO EXECUTIVO ] 0 2 I
ARQUIVO: 06
[012-25-03-LEOPOLDO-PAV-PE-ROO.dwg j

N




CEGENDA

N= 6935950

LAMA ASFALTICA

@ PLANTA BAIXA
1:500

FRESAGEM / CAUQ (4 cm)

RECORTE COM SERRA / TAPA BURACO EM CAUQ

NOTAS GERAIS

1. DIMENSOES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

EST. 1+108,000 2. PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR-UTM, ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM EQUADOR E
N=6936034.090 MERIDIANO CENTRAL, ACRESCIDAS ASCONSTANTES DE 10.000 km E 500 km, RESPECTIVAMENTE;
E=721470.390 EST. 1+348,000 3. MERIDIANO CENTRAL: 45 ° W Gr (Fuso 23);
:':':"-'f}":" EST. 1+128,000 Efgg?gggﬁ:;o 4. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000;
N=6936040.614 B ) 5. O NIiVEL DE REFERENCIA PARA A PAVIMENTAGAO ORIGINA-SE NA COTA DE PAVIMENTO ACABADO;
E=721451.482 6. TODAS AS MEDIAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR
e A W EM CONATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
- 5% 7. A RELAGAO DOS LOCAIS QUE NECESSITAM DE INTERVENGCOES SE ENCONTRAM EM PLANILHA LOGO ABAIXO.
(@)
o oo
N A 605, ¢
™ i 2:,...,\;\ TRECHO INiCIO FIM EXTENSAO | LARGURA (m) SOLUGAO AREA (m?)
! R EST. 1+282,000 1 0+065 0+155 90,00 7.00 Lama Asatica 630,00
N=6936052.366 2 0+155 0+200 45,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 315,00
: 4 0+230 0+350 120,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 840,00
S 0+375 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
/ 05 6 0+415 | 0+450 35,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 245,00
7 0+412 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
8 0+477 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
EST. 1+230,000 9 0+523 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
N=6936066.683 10 0+524 | O0+544 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
_ 11 0+545 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
E=721353.565 7 0+570 30.00 7.00 Recorte 7 Tapa Burac 310,00
13 0+611 | 0+636 25,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 175,00
14 0+665 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
15 0+681 0+711 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
= EST. 1+318.000 16 0+720 0+750 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 210,00
— = : 2 17 0+775 0+815 40,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 280,00
e , = N=6936040.600 18 0+328 0+348 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 740,00
= E=721273.634 19 0+848 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
20 0+856 | 0+866 10,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 70,00
21 0+874 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
22 0+880 0+900 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 140,00
23 0+916 0+936 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 140,00
24 0+967 0+982 15,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 105,00
25 1+000 1+030 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
26 1+108 1+128 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
27 1+230 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
8 8 8 28 14292 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
N— ~ o~ ~N 29 1+318 1+348 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
= 6936100 ~ ~ ~ 30 1+440 1+450 10,00 7,00 Lama Asfatica 70,00
™~ ™~ ™~ 31 1+450 1+470 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
I I 32 1+523 1+773 250,00 7,00 Lama Asfatica 1750,00
[ L L 33 1+782 1+832 50,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 350,00
34 1+856 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
S . N 35 1+884 2.00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 3,00
693 5 69 5 693 5 36 1+930 1+950 20,00 7,00 Lama Asfatice 140,00
9 5 0 90 O S 50 37 2+065 2+080 15,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 22,50
38 2+395 2+495 100,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 700,00
o 39 2+585 2+635 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
(@ 40 2+678 2+698 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
(v 41 2+732 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
AN 42 2+836 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
/ 43 2+871 50,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 75,00
&y 44 2+906 2+936 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
45 2+936 2+966 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
46 3+175 3+225 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
07
06
EST. 1+470,000
|\ o6 N=6.935.960 42
EST. 1+450,000 E=721.144,500
05 N=6.935.970,972
E=721.161,491
R0O0 | EMISSAO INICIAL 05/12/2025
N° DESCRICAO DATA
2 A OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
AR ALTERAGCAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
CLIENTE: h
EST. 1+523,000 n '
N=6.935.932,466 é
E=721.099,472 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
[t CNPJ: 82.892.324/0001-46
<
Z RESPONSAVEL TECNICO:
(2]
EST. 1+440,000 (7))
N=6.935.976,247 < MARCO AURELIO SACENTI
CREA/SC: 082270-7 / SC
E=721.169,987
e PROJETOS E SUPERVISAO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristévdo Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Floriandpolis / Fone: (48)
L 99969-3345 / e-mail: marco@engeplanti.com.br )
OBRA: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
S REVITALIZACAO RUA LEOPOLDO BROERING -
W
& ENDERECO:
A R. LEOPOLDO BROERING, VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC )
7
oy CONTEUDO: [ESCALA: ] (" PRANCHA: h
PLANTA BAIXA INDICADA PAV
ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO 0 3 I
ARQUIVO: 06
012-25-03-LEOPOLDO-PAV-PE-R00.dwg
2 %




CEGENDA

N
PLANTA BAIXA -2 &
@ LAMA ASFALTICA
Q 1:500 -
5 -
& ——.—— FRESAGEM/CAUQ (4 cm)
N —
A E  RECORTE COMSERRA/ TAPA BURACO EM CAUQ
Nx
S 07
06 ¢
EST. 1+782,000
N=6.935.833,45
E=720.861 ’235 EST. 1+856,000
N=6.935.803,277 EST. 1+930,000 NOTAS GERAIS
E=720.793,163 N=6.935.785,671
E=7éO 7'21 1éO 1. DIMENSOES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;
AR H : ! _
S SERNaARANRRNNEINAANRANNENRRRSNEanss j ” H HEHHHH HHHA a! 800 2. PROJEGCAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR-UTM, ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM EQUADOR E
HHHHRHRARFRRE RS A RN R RN AN EANAANNNNANENNANNNNARANENEREEE. H N R e ”'”” ”HH H”W H MERIDIANOCENTRAL’ACRESCIDASASCONSTANTESDE10000kmE500km’RESPECTIVAMENTE’
HHHHH R O T 3. MERIDIANO CENTRAL: 45 ° W Gr (Fuso 23);
4. DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000;
5. O NIVEL DE REFERENCIA PARA A PAVIMENTAGAO ORIGINA-SE NA COTA DE PAVIMENTO ACABADO;
TR T T e 6. TODAS AS MEDIAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR
NN NN NNNEEEEENNERE R IIIHIHIllnu”“HHH“IHHH.“..L!EMMMUMM?H””””HHEH”H””HH — — EMCONATOCOMOPROJET'STARESPONSAVEL
e ; R T T 7. ARELAGAO DOS LOCAIS QUE NECESSITAM DE INTERVENGOES SE ENCONTRAM EM PLANILHA LOGO ABAIXO.
EST. 1+773.000 EST. 1+832,000 : TRECHO | INiCIO FIM | EXTENSAO | LARGURA (m) SOLUCAO AREA (m?)
N=6 '935 83é 389 N=6.935.817,12 7 0+065 0+155 90,00 7,00 Lama Asfatica 630,00
- : ’ E=720.813.976 EST. 1+884.000 2 0+155 0+200 45,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 315,00
E=720.869,741 = . ) . ) 3 0+205 0+230 25,00 7,00 Lama Asfatica 175,00
07 N=6.935.803,628 4 0+230 0+350 120,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 840,00
0 — S 0+375 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
E=720.763,584 6 0+415 | 0+450 35,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 245,00
7 0+412 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
8 0+477 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
9 0+523 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
10 0+524 | 0+544 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 140,00
11 0+545 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
12 0+570 30,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 210,00
13 0+611 | 0+636 25,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 175,00
14 0+665 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
15 0+681 0+711 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
16 0+720 0+750 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 210,00
17 0+775 0+815 40,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 280,00
18 0+828 0+848 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
19 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
20 0+856 0+866 10,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 70,00
21 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
22 0+880 0+900 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 140,00
23 0+916 0+936 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 140,00
24 0+967 0+982 15,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 105,00
25 1+000 1+030 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
26 1+108 1+128 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
27 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
S S o S & 28 20,00 7.00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
&) 20) 28] N N 29 1+318 1+348 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
& S & & & 30 T+440 T+450 10,00 7,00 Lama Asfatica 70,00
AN AN AN AN N 31 1+450 1+470 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
/ / / / 32 1+523 1+773 250,00 7,00 Lama Asfatica 1750,00
Ly Ly Ly Ly Ly 33 1+782 1+832 50,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 350,00
34 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
Nw 6 35 2,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 3,00
g 9356 36 1+930 1+950 20,00 7,00 Lama Asfatica 140,00
N 5 0 37 2+065 2+080 15,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 22,50
(S 38 2+395 2+495 100,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 700,00
N 39 2+585 2+635 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
J 40 2+678 2+698 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
Ly 41 2+732 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
42 2+836 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
43 2+871 50,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 75,00
44 2+906 2+936 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
45 2+936 2+966 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
46 3+175 3+225 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
N
ES 693
5750
08
07‘ }
+ —
E§T' 1 950’000 RO0 | EMISSAO INICIAL 05/12/2025
N=6.935.779,290 N DESCRIGAO DATA
E=720.702,205
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
R ALTERAGCAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
Egz HH ; H H ; 2+ 1 OO CLIENTE: N
(2]
2+200 <
= PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
[t CNPJ: 82.892.324/0001-46
<
Z RESPONSAVEL TECNICO:
HHHH AR e n
H e A FE R e e e e e P PP 2
By \ : PP R e < MARCO AURELIO SACENTI
- 69 H e e e e CREA/SC: 082270-7/8C
EST. 2+065,000 i EST. 2+080,000 : =
N=6.935.743 731 i N=6.935.740,250 z PAVIMENTACAO
E=720.592,821 \ E=720.578,153
PROJETOS E SUPERVISAO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristévdo Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Floriandpolis / Fone: (48)
L 99969-3345 / e-mail: marco@engeplanti.com.br )
OBRA: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
REVITALIZACAO RUA LEOPOLDO BROERING -
ENDEREGO:
R. LEOPOLDO BROERING, VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC )
CONTEUDO: [ESCALA: ] (" PRANCHA: h
o o = o o o PLANTA BAIXA INDICADA PAV
80 é‘? ég g? S QLO CETAPA: ]
& S S $ S PROJETO EXECUTIVO 0 4 I
AN AN N N AN
N : 06
694 Vi / / y ARQUIVO:
% 8, &y Ly Ly Ly 012-25-03-LEOPOLDO-PAV-PE-R00.dwg
50 2 ’)




DIVISAO DE TRECHOS:

TRECHO 01 - LEOPOLDO BROERING - BAIRRO VILA BECKER
TRECHO 02 - RUA NATIVIDADE - BAIRRO CENTRO
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1 INFORMACOES GERAIS

1.1 Descricéo do projeto
Trata-se de uma revitalizagdo urbana das ruas Leopoldo Broering, Natividade e Santana,

para o municipio de Santo Amaro da Imperatriz — SC.

1.2 Uso pretendido da edificacdo
Urbanizacédo destinada a toda a populacao.

1.3 Nome de proprietério
Municipio de Santo Amaro da Imperatriz - SC

CPF/CNPJ: 82.892.324/0001-46

1.4 Endereco
Rua Leopoldo Broering, Santo Amaro da Imperatriz - SC

1.5 Responsavel técnico do projeto
Engenheiro Civil Marco Aurélio Sacenti

CREA/SC: n° 082270-7

1.6 Finalidade do memorial

Este memorial descritivo destina-se a revitalizagdo urbana das ruas Leopoldo Broering,
Natividade e Santana , no municipio de Santo Amaro da Imperatriz/SC.

O objetivo deste documento é trazer referencias normativas, detalhar as especificacdes dos
elementos e servigos de arquitetura e urbano, trazendo os esclarecimentos necessarios ao

perfeito entendimento do projeto.

1.7 Da composic¢ao do projeto
Sao partes integrantes e indispensaveis deste projeto os seguintes documentos:
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¢ Memorial descritivo;
¢ Plantas do projeto;
e ART.

2 NORMAS TECNICAS
O projeto procurou obedecer as premissas da Normas Técnicas listadas abaixo, sendo que

onde as especificacdes forem omissas, prevalecera a que preconizam as normas:

NBR 9050/2020 — Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espacgos e equipamentos
urbanos;

e NBR 16537 — Sinalizacao tatil;

e Manual do espaco cicloviario de Floriandpolis — SC — 1°Ed. 2023;

e Manual de calgada certa de Florianépolis — SC — 2°Ed. 2019;

e Lei N° 474 —1980 — Cddigo de Obras de Santo Amaro da Imperatriz — SC;

e Lei N° 890 — 1991 — Zoneamento, uso e ocupacdo do solo de Santo Amaro da
Imperatriz — SC.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do engenheiro projetista e somente podera ser executada apds a autorizagdo deste,

ficando sob responsabilidade da empresa executora a emissao do projeto “as built”.
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3 DIRETRIZES DA EXECUCAO DA OBRA

Todos os servigos prestados na execucdo da obra deverao ser realizados por profissionais
devidamente habilitados, desde a instalacdo do canteiro de obras a limpeza final e entrega da
obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou arquiteto devidamente
registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este obrigatoriamente deve ser o profissional
responséavel pela execucédo da obra.

Todas as medidas deveréo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

Deverao ser observados e seguidos todos os critérios descritos e especificagdes técnicas
apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunibes sempre que necessario, entre a Fiscalizagcdo da
Contratante e o Engenheiro responsavel da Contratada a fim de verificar o andamento do
cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administragcdo seréo de
responsabilidade da contratada.

A contratada sera responsavel pela seguranca do canteiro de obras desde a Autorizacao
do inicio da obra, até o fornecimento do Termo de Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho

ou pertence da contratada, e com as instalagées em perfeito funcionamento.

3.1 Qualidade dos servi¢cos

Ficara a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Notificacdo expedida pela fiscalizacdo, sendo por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada néo
concluida até ser refeito o servigo impugnado.

A execucdo dos servigos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizagcédo a
recusa de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas.

Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificacdes e qualidade desejada,
também serdo rejeitados pela Fiscalizagcdo. Cabe, portanto, a Contratada, o acompanhamento da
fabricacdo dos materiais empregados, sendo que ndo serdo justificativas de atrasos, problemas

na entrega e ma qualidade dos materiais.
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A fiscalizacdo da execucdo dos servicos sera exercida por um representante, sendo ele

Engenheiro Civil.

3.1.1 Sao competéncias e responsabilidades da fiscalizacao:

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do contrato, dos
projetos e das especificagfes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da
obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes as escadas,
andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servicos em execucao;

Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificagdes, ou que atentem contra a
seguranca, que deverdo ser apontados no livro Diario de Obras;

Nao permitir nenhuma alteragcdo nos projetos e especificagcbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da Contratada a fiscalizagéo, cuja autorizagdo, sera
realizada também por escrito pela fiscalizagdo e pelo autor do projeto;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos, juntamente com o
Responsavel técnico do Projeto;

Registrar no Livro Diario de Obra, as irregularidades, falhas, andamento da obra,
orientacOes para retificacbes de servicos malfeitos e tudo o que for pertinente ao
andamento da obra. O Diério de Obras devera ser assinado diariamente pelo
Engenheiro Responséavel da Contratada.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;

Elaborar a medic&o dos servi¢os para os devidos pagamentos.

3.1.2 Sao responsabilidades da contratada

Execucdo de todos os servicos descritos nas especificagbes e também os
constantes nos projetos, bem como por todo material, mdo-de-obra, equipamentos
de seguranca e equipamentos de apoio para execuc¢ao da obra;

Acatar todas as orientacdes e instru¢des do Engenheiro de Seguranca do Trabalho
da Contratante;

Proteger a cobertura, toda a vez que a mesma esteja descoberta por motivo do
andamento da obra. Qualquer dano, avaria ou prejuizo ao patriménio (espaco

fisico, mobiliario, equipamentos, instalacbes, telhas, rufos, dentre outros) da
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Contratante sera de total responsabilidade da Contratada, e a mesma devera arcar
com o0s custos e/ou reparos decorrentes do prejuizo;

Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos servi¢cos que serdo
executados na semana subsequente;

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela Fiscalizagéo;

Manter na obra, em tempo integral (8 horas diarias), um mestre de obra para
acompanhamento dos servicos referentes ao contrato;

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de matéria e mao de
obra envolvida;

Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de prote¢do individual e coletiva,
ferramentas e equipamentos para a construgdo, entre outros) para a completa
execucgdo dos servicos é de responsabilidade exclusiva da contratada;

Todas as providéncias necessérias as ligagdes provisorias, as redes publicas dos
pontos de energia elétrica, agua e telefonia;

A responsabilidade dos servigos executados é exclusiva da empresa contratada,

nao sendo o fiscal da contratante, corresponsavel por estes servicos.
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2 SERVICOS INICIAIS

Antes de comecar qualquer servico, a contratada deverd verificar as medidas e niveis dos
desenhos em relacdo as condicBes existentes no campo, tais como: cotas novas existentes,
construcdes existentes, interferéncias, equipamentos, etc., certificando de sua exatiddo em

relacdo ao servigo requerido.

3.2 Limpezado terreno
Este servico objetiva a remocdo para fora das areas a serem trabalhadas, todas as
obstrucdes naturais ou artificiais, ficando a cargo da contratada verificar as interferéncias

existentes no ato da execugédo do servigo e a remocao adequada dos mesmos.

3.3 Canteiro de obras
O canteiro de obras deverd ser dimensionado levando-se em consideragdo as
especificacbes da NR 18, observar a logistica da obra, como distancia a ser percorrida, centros

de armazenamento de materiais e meios de comunicacao disponiveis.

3.4 Protecdo da area

Com o objetivo de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar acesso de animais e
pessoas ao canteiro de obras deverdo ser construidos tapumes, seguindo as especificacbes da
NR 18.

Os tapumes deverao ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de
2,20 m (dois metros e vinte centimetros) em relacéo ao nivel do terreno.

Existindo risco de queda de materiais nas edificagdes vizinhas, a contratada deve garantir
gue estas sejam protegidas.

O canteiro de obras devera ter Unico acesso, com dimensdes suficientes para entrada e
saida de caminhdes.

3.5 InstalagBes provisoérias
A contratada planejara e mantera as construgdes das instalacdes provisorias que serao
necessarias para o andamento da obra, devendo antes da entrega da obra retirar as instalacées

provisérias e recompor todas as areas utilizadas.
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Serdo de responsabilidade da contratada todas as despesas relacionadas com as
instalacBes da obra, compreendendo todos os equipamentos, ferragens, ferramentas, ligacdes
provisoérias, suporte para placas e outros.

A contratada devera garantir a instalacdo, conservacao, higiene e limpeza de todos os
ambientes, seguindo os parametros, critérios minimos estabelecidos na NBR 12284 — Areas de

Vivéncia em Canteiros de Obras.

3.6 Almoxarifado da obra
Devera ser previsto local para armazenamento de materiais no canteiro de obras, a
localizacdo deste deverd permitir facil acesso do caminhdo de entrega, ter area para
descarregamento de material, localizar-se estrategicamente junto da obra de modo que o avancgo
da obra ndo impeca o0 abastecimento de materiais.
A contratada devera garantir a organizacdo do almoxarifado, de modo que este seja
dividido em se¢0bes, sendo:
e Secdo geral, material de segurangca do trabalho, material de uso geral (cal,
cimento, etc.), ferramentas de uso geral, material administrativo;
e Secdo de material elétrico;
e Secdo de material hidraulico;
e Secdo de esquadrias de madeira (ferragens e ferramentas);

e Secao de pintura.

3.7 Locacdo da obra

A locacao da obra devera ser somente executada por profissional habilitado, devendo ser
de responsabilidade da contratada a contratagdo do mesmo e emissdo de ART do respectivo
servico.

A contratada deverd utilizar de equipamentos topograficos adequados ao levantamento e
gue garantam a qualidade e precisao do servi¢o, devendo ainda a contratada aferir os angulos,
dimensdes e alinhamentos.

A locacao tera de ser global, sobre um ou mais gabaritos que envolvam todo o perimetro
da obra. As tabuas que compde esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas,

para resistirem a tenséo dos fios de demarcacdo. E necessario fazer verificacdo das estacas de
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posicao (piquetes) das fundacdes, por meio de medida de diagonais dentro dos limites aceitaveis

de construcao.
A contratada assumira totais responsabilidades pela locacdo da obra, providenciando

guaisquer corre¢cdes que assim se fizerem necessarias.

3 INTRODUCAO
Este objeto trata-se de uma revitalizacéo urbana, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz.
A area construida tem como finalidade, junto com outros equipamentos, compor infraestrutura

externa para o desenvolvimento de atividades turisticas, de ambiental além de uso controlado

para protecao da populacdo presando pela seguranca e bem estar de todos.

4 CONSIDERACOES GERAIS
Trata-se de um equipamento com viabilidade econdmica por integrar todo seu interno, que

em conjunto viabilizardo o desenvolvimento das atividades da cidade.
A escolha da concepcéao de projeto arquitetdnico e urbano e de suas técnicas construtivas
serdo detalhadas nos préximos tdpicos, no entanto, adianto que as decisdes foram embasadas

nas viabilidades financeiras e aspectos culturais locais.

5 CONCEPCAO DO PROJETO

A demanda para tal projeto surgiu com a necessidade de uma revitalizacdo das ruas,
trazendo um espaco de lazer, caminhadas, ciclovias, arborizagdo e acessibilidade para toda a
comunidade do entorno, juntamente com a preservagao da vegetacao natural existente.

Para suprir tal demanda, foi pensado em cal¢cadas e ciclovias para circulagéo das pessoas,
pontos de arborizacdo com bancos, pontos de estacionamento de veiculos, mudanca de faixa de
ciclovia, faixas elevadas para diminuicdo de acidentes e acessibilidade.

Todo o projeto Arquitetdnico e Urbano das ruas obedeceram rigorosamente as normas de

acessibilidade: ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edifica¢cdes, mobilidrio, espacos e
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equipamentos urbanos. A construcdo deve ser conferida, em seu respectivo projeto devendo

todas as suas especificagdes respeitadas de acordo com 0 mesmo.

6 SERVICOS PRELIMINARES
Inicialmente a obra sera devidamente identificada através de placa padrédo da Prefeitura

Municipal de Obras, em lona medindo 3,00m x 2,00m.

A execucdo dos servicos devera estar rigorosamente de acordo com as descricbes e
indicacdes do projeto, sendo que no caso de duvidas a empresa contratada devera sempre

procurar o fiscal de obra designado e/ou o setor de projetos da SEMOB.

A empresa contratada devera proceder com a limpeza e posteriormente com a colocacao do
tapume em torno do canteiro, este devendo ser pintado de acordo com a padronizagcdo da

Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz.
Todo o entulho produzido na obra devera ser prontamente removido do local.
As taxas para execuc¢do da obra serdo de responsabilidade da contratada.

A locagéo da obra e as instalagfes provisorias serdo executadas por técnico legalmente

habilitado, que devera seguir fielmente as informacdes apresentadas em projeto.

As instalacdes provisérias (agua, esgoto, barracao e elétrica) serdo executadas por técnico

legalmente habilitado, que devera seguir fielmente as informagdes de projeto.

Devera a administragéo local, em consonancia com a planilha de quantidades e precos,
conter Manutencao de Canteiro, veiculos e equipamentos, Engenheiro Civil e Técnicos e demais

profissionais qualificados conforme planilha.
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3.8 (Equipamento de Protecao Individual):

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso e em perfeito
estado de funcionamento e conservacéo, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado e

tornar obrigatério seu uso.

EPI além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo, deve

[T 1]

ser confortavel conforme preceitua o item 9.3.5.5 alineas “a” da NR-09 da portaria no. 25/94.

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis 0 nome comercial da
empresa fabricante ou importado e o n. ° do CA (CERTIFICADO DE APROVACAQ) recomenda-
se que ao adquirir um EPI o empregado exija da fabricante cépia do CA do EPI, e também cépia
do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE) ou CRI (CERTIFICADO DE
REGISTRO DE IMPORTADOR), citamos abaixo os EPI's minimos a serem usados nas obras de

acordo com 0s Servigos em execucao:

. Luva de Borracha

. Luva de Raspa

. Bota de Borracha

. Botina de Couro

. Capacete

. Cinto de seguranca
. Protetor auricular

. Protetor Facial

. Avental

. Coifa p/protecéo de disco
. Roupa

. Méscara para po
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Além das exigéncias destes equipamentos, ha a necessidade da existéncia no canteiro de

extintores de incéndio p6 quimico e Co2, bem como uma farmacia para primeiros socorros.

7 PROJETO ARQUITETONICO
3.9 Partido arquiteténico

Elaboracédo, desenvolvimento e detalhamento de projeto arquitetdnico e urbano das ruas
Leopoldo Broering, Natividade e Santana. O projeto se d& pela necessidade de uma revitalizagéo
das vias, calcadas, paisagismo, restauracdo do portico de entrada da cidade, criagdo de uma
ciclofaixa e acessibilidade, destinada ao uso publico, buscando oferecer aos usuarios mais
gualidade de vida, mobilidade e seguranca visando uma constante busca pela melhoria dos
servicos prestados.

O projeto arquitetbnico seguiu as normas vigentes pertinentes a sua elaboracao, tais
como: Normas Técnicas da ABNT, NBR 9050 — “Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacgos
e equipamentos urbanos”, Normas das concessionarias de redes e de infraestruturas locais,

demais normas e/ou recomendacdes.

3.10 Impermeabilizagbes

Todas as impermeabilizacdes serdo executadas de acordo com a NBR279 e NBR9574,
por pessoal habilitado para este fim.

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a execuc¢éo
desses sistemas, deverdo obedecer rigorosamente, além das presentes especificagdes, as
determinagfes das normas da ABNT que regem o assunto, bem como as recomendagfes dos
respectivos fabricantes.

3.11 Tratamento das tubulagfes
As saidas de agua deverdo ser executadas antes do pano principal, quando arrematadas
com manta asfaltica.
Todas as tubulagBes emergentes em areas a serem impermeabilizadas deverdo ser
fixadas com argamassa expansiva.
Antes de iniciar a impermeabilizacao propriamente dita, o tubo devera ser lixado com lixa

grossa, para tornar a superficie mais aspera.
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Proceder a impermeabilizacdo de acordo com o sistema especificado. Colocar uma
bracadeira de aluminio a fim de reforcar a fixacdo da impermeabilizacdo, no caso de manta

asfaltica.

3.12 Ralos
Estes deverdo ser executados antes do pano principal, adentrando a impermeabilizagéo
na face interna dos mesmos no minimo 5 cm e ficar perfeitamente aderida ao mesmo, portanto o
didmetro minimo necessario para permitir o arremate da impermeabilizagdo € de 100 mm.
O diametro para arremate da impermeabilizacdo devera ser um didmetro superior ao
necessario para captacao das aguas, pois o arremate da impermeabilizacéo ira diminuir o seu

didmetro em aproximadamente 1,5 cm.

3.13 Preparacéo da superficie

Para a preparacdo da base a ser impermeabilizada, deverdo ser adotados alguns
procedimentos basicos:

A area a ser tratada devera estar isenta de corpos estranhos (pedagos de madeira, ferro,
argamassas desagregadas, etc.), po, graxa ou o6leos. Apos a remogdo das impurezas, deve-se
lavar a area com agua em abundéncia.

Deverdo ser fixados todos os ralos, tubulagbes passantes e/ou corpos estranhos
pertencentes a area.

Apobs a limpeza deverdo ser determinadas as cotas minimas e maximas que poderédo ser
encontradas na area em questdo (espessura de massa). O caimento minimo é de 1% em dire¢éo
aos pontos de escoamento de agua. Os eventuais ninhos e cavidades que existam na estrutura,
devem ser preenchidos com argamassa forte 1:3 (cimento e areia) em volume.

Prosseguir com a preparacéo da argamassa de regularizacéo.

3.14 Argamassa de regularizacdo
A regularizacdo tem por objetivo tratar adequadamente a superficie sobre a qual sera
aplicada a impermeabilizacdo, devendo ser executada apés a preparacdo da superficie e da

argamassa:
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O traco da argamassa devera ser 1:3 (ci:ar) e fator gua/cimento em torno de 0,4 dando
a argamassa uma consisténcia pastosa e homogénea sem, contudo, ser mole demais.

Em hipétese nenhuma usar cal ou hidrofugantes na argamassa de regularizacéo, pois 0s
mesmos inibem a aderéncia dos materiais asfalticos ao substrato.

As superficies verticais deverdo ser executadas sobre um chapisco de cimento e areia
grossa, traco 1:2 em volume. A argamassa devera subir nas paredes até a altura determinada no
detalhamento, culminando em canaleta para arremate da impermeabilizacéo.

As superficies horizontais deveréo receber caimento minimo de 1% em dire¢do aos pontos
de escoamento de agua.

Os cantos e arestas deverao ser arredondados em meia cana com um gabarito de madeira
com raio de curvatura de 5 cm, ou com o auxilio de um tubo de 75 mm.

Para haver um perfeito escoamento, recomenda-se a execug¢ao de um rebaixo de 1 cm
de profundidade ao redor das saidas de agua (ralos ou tubos de queda), com diametro de 30 cm,
para a aplicacdo do reforco da impermeabilizagéo.

Nas soleiras, a regularizacdo deverad adentrar na parte coberta até a esquadria de
fechamento tanto na horizontal como na vertical, conforme detalhamento.

A textura deverd ser bem desempenada, com desempenadeira de madeira e sua

consisténcia bastante compacta, ndo devendo existir vazios ou rugosidades.

3.15 Teste de lamina d’agua
De acordo com a NBR 9574/1986 dever4 ser executado ap6s a conclusdo da
impermeabilizacéo e isolamento da area o teste com lamina d’agua com duragéo minima de 72
horas, para verificacdo da aplicagdo do sistema empregado.
Apods o teste lamina d’agua devera ser executado imediatamente a protegdo mecanica
gue consiste:
o Execucdo de camada de protecdo mecéanica: camada de argamassa de cimento e
areia trago 1:4 com 3 cm de espessura,;
e Execucao do chapisco nas areas verticais (platibandas e pilares);
e Execucdo da protecdo mecanica armada com tela galvanizada e argamassa de
cimento e areia traco 1:4 nas areas verticais anteriormente chapiscadas;

e Aplicacdo do revestimento especificado para o piso.
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Observar a execucdo das juntas perimetrais que deverao ser preenchidas com mastique
para acabamento.
e Na&o utilizar pregos para esticar linhas, pois os mesmos poderdo danificar a

impermeabilizagdo causando vazamentos.

3.16 Alvenaria e vedacdes

As paredes externas do portico serdo reformadas com o servico de lixamento e pintura
seguindo os detalhamentos dos materiais descrito em projeto arquitetdnico.

As paredes deverao ficar rigorosamente a prumo e em esquadro e suas alturas obedecer
as cotas indicadas nos cortes.

O corte de elementos de alvenaria devera ser executado com instrumentos adequados a
cada tipo de material e, Unica e exclusivamente, para a obtencdo de pecas com medidas
complementares, inexistentes no mercado, e de pecas com dimensfes e formatos adequados
aos servicos de encunhamento e de requadracao de vaos.

Todos os servigos de reforma das alvenarias serdo executados por profissionais aptos e
com qualidade.

3.17 Cobertura e madeiramento
A cobertura do portico sera trocada todas as telhas por novas de ceramica capa-canal
mantendo apenas 0 madeiramento que serda revitalizado com lixamento e aplicacao tinta de

acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco 2 demaos.

FIGURA 1: DETALHE DE TELHADO E SEUS COMPONENTES.
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3.18 Pisos

Os pisos deverdo ser executados estritamente de acordo com as determina¢des do
projeto no que diz respeito aos tipos de materiais a serem utilizados e sua aplicacdo devera ser
feita rigorosamente em conformidade com as presentes especificacbes ou, em casos nhao
explicitados, conforme as recomendactes dos respectivos fabricantes.

Os pisos deverdo ser executados de modo a constituirem superficies absolutamente
planas, niveladas (dotadas das inclinagbes e caimentos preestabelecidos, quando for o caso) e
sempre que se tratar de pisos ndo monoliticos, isentos de rebaixos ou saliéncias entre seus
elementos componentes.

Os pisos s6 poderao ser executados apés a concluséo dos servicos de revestimento de
paredes, muros ou outros elementos contiguos, bem como no caso especifico de ambientes
internos ap0Os a conclusdo dos respectivos revestimentos de teto e a vedacao das respectivas
aberturas para o exterior.

Antes de se dar inicio a execucédo das lajes de piso e contrapiso, todas as canalizacées
das redes de agua, esgoto, calhas e eletrodutos das instalagbes elétricas deverdo estar
instaladas e fixadas, com suas valas de embutidura devidamente preenchidas e seladas e no
caso especifico das redes condutoras de fluidos em geral, testadas a pressdo recomendada,
sanados 0s eventuais vazamentos assim detectados.

Os servicos de revestimento de pisos deverdo ser executados exclusivamente por méao
de obra especializada, com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais
especificos, de modo que, como produto final resultem superficies com acabamento esmerado,
absolutamente regular e com nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de

acordo com as determinagdes de projeto.

MEIQ FIO DE 15cm DE ALTURA

CONTRAPISO ALISADO
coMm ARTE DE CIMENTO
ARA 'ARTES DE AREIA

LEITO DO TERRENO
EXISTENTE NIVELADO

FIGURA 2: DETALHE GENERICO DA CALGADA EM CONCRETO USINADO ALISADO COM BASE DE 8 CM ARMADA.
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PISO INTERTRAVADO DE
6cm

CAMADA DE 5cm DE
AREIA COMPACTADA

= | TERRENO COMPACTADO

FIGURA 3: DETALHE GENERICO DE PAVER SOB CAMADA DE AREIA COMPACTADA.

3.18.1 Paver
O piso das faixas elevadas, estacionamento da UPA e demais areas identificadas em
projeto arquitetdénico serdo em bloco intertravado de concreto tipo holandés, e= 8 cm, fck = 35

MPa, nas cores cinza ou vermelha.

FIGURA 4: DETALHE PISO PAVER.

3.18.2 Calgada em concreto usinado alisado

O piso das calgadas serd em concreto usinado alisado na cor natural

Concreto usinado 25 Mpa + Armadura

BRITA N° 1
Areia

FIGURA 5: DETALHE CONCRETO USINADO ALISADO
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3.18.3 Concreto alisado

Ciclofaixa em concreto alisado pintado na cor vermelha

FIGURA 6: DETALHE PINTURA CICLOFAIXA

3.18.4 Piso tétil
Pisos tateis de concreto na cor preta direcional e alerta devem ser instalados em todas as
calcadas externas, de acordo com o projeto. Deve ser executado de acordo com a ABNT NBR
16537:2016.
O piso se baseia em placas pré-moldadas de concreto possui as seguintes caracteristicas:
e Dimensodes: 25 x 25 x 2,5 cm

e Dimensdes: 40 x 40 x 2,5 cm

FIGURA 7: DETALHE PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL
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3.19 Revestimentos

Os revestimentos deverao ser executados estritamente de acordo com as determinacdes
do projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados e sua execucao
devera ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificacbes ou, em casos ndo
explicitados, de acordo com as recomendacdes dos respectivos fabricantes e/ou da Fiscalizagéo.

Os materiais de revestimentos adotados deverdo apresentar caracteristicas compativeis
com as condicdes e usos previstos em funcéo das particularidades funcionais de cada ambiente.

Os servigos de revestimento deverdo ser executados exclusivamente por méo de obra
especializada com suficiente experiéncia no manuseio e aplicacdo dos materiais especificos, de
modo que, como produto final, resultem superficies com acabamento esmerado, absolutamente
desempenado, com prumo, nivel, inclinagdes, caimentos, curvaturas; rigorosamente de acordo
com as determinagdes de projeto.

Antes do inicio da execuc¢do dos revestimentos finais, todas as canalizacdes das redes de
agua, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverdo estar instaladas, com seus
rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso especifico das redes
condutoras de fluidos em geral, testadas a pressédo recomendada e sanados 0s eventuais
vazamentos assim que detectados.

Todos os revestimentos deverdo seguir as orientacdes dos fabricantes no tocante a
aplicacdo e colocacdo dos respectivos produtos. Executar os revestimentos de paredes com

argamassas, materiais, preparo, aplicagdo e manutengéo de acordo com a NBR7200.

3.19.1 Revestimentos ceramicos

A aplicacdo dos revestimentos ceramicos esta sujeita as condicdes de projeto e as
Normas Técnicas a seguir:

NBR-13816 — Placas ceramicas para revestimento — Terminologia.

NBR-13817 — Placas ceramicas para revestimento — Classificacéo.

NBR-13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacfes e métodos de ensaio.

Executar os revestimentos em ceramica acordo com a NBR7200, observando-se ainda o
abaixo disposto.

N&o devem apresentar deformacdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas ou lascas

e deverdo ser assentadas com argamassa colante.
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Antes da aplicacdo do revestimento ceramico a superficie das paredes deve ser varrida e
posteriormente molhada.

As pecas devem ser assentadas com juntas constantes e de espessura de 5 mm,
considerando prumo para juntas verticais e nivel para juntas horizontais.

Os azulejos cortados para a execucdo de arremates deverdo ser absolutamente isentos
de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas para o0 arremate a que se
destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na
face acabada), especialmente aquelas que ndo forem recobertas por cantoneiras, guarnicoes,
canoplas, etc.

Os cortes deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o
perfeito ajuste de arremate.

As pecas refugadas poderao ser utilizadas na execucao de arremates, desde que, quando
cortadas, seja eliminado o defeito responséavel por sua recusa durante a selecdo. Apés a cura da
argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos especialmente nos cantos. Aqueles
gue soarem ocos devem ser retirados.

Apos 5 (cinco) dias do assentamento, as pecgas devem ser rejuntadas com argamassa
para rejunte, industrializada, na cor branca, aplicada com espatula de borracha e o excesso
retirado com pano umido.

ApOGs a cura da pasta, a superficie deve ser limpa com pano seco ou esponja de aco
macia.

A limpeza pdGs-obra devera ser executada por mao de obra especializada. A superficie
devera ser molhada com agua em abundancia. Em seguida espalhar uma mistura de 01 parte de
acido muriatico, 10 partes de agua limpa e % parte de detergente neutro e esfregar com manta
abrasiva. Neutralizar a superficie com mistura alcalina: 01 parte de Ajax e 50 partes de agua

limpa. Secar a parede.
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3.20 Tipos de revestimentos

3.20.1 Pedra Miracema verde 11,5 x 23 cm

FIGURA 8: DETALHE PEDRA MIRACEMA 11,5 X 23 CM

3.21 Pinturas

3.21.1 Selador acrilico

Sera aplicado sobre todas as paredes que receberdo pintura para protecéo da superficie.

Este selador acrilico possui composi¢cdo baseada em uma resina acrilica emulsionada,
com grande capacidade de penetracdo e aderéncia em substratos porosos. Possui uma
tonalidade branca leitosa que, entretanto, torna-se absolutamente incolor apés a secagem. Forma
ao secar uma base aderente e impermeavel, destinada a receber revestimentos do tipo latex,
massa acrilica, vernizes, etc. Atua como uma "barreira” isolante, impedindo a agéo da alcalinidade
da parede na base da pelicula de tinta ou verniz. Impermeabiliza¢éo coadjuvante, permitindo que
pinturas comuns possam ser executadas em paredes externas com menor indice de absorgéo de
umidade.

A aplicacdo do selador devera seguir as recomendagbes do fabricante, sendo
normalmente usado sem diluicdo. A aplicacdo é feita pelos meios convencionais com rolo ou
trincha, em uma Unica demdao. A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.

Nas areas internas, ap0s a aplicacao de selador, as paredes receberao acabamento

acetinado.
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3.21.2 Tinta acrilica (tipo premium)
Aplicacdo nas cores e locais indicados no projeto arquiteténico. Tinta & base de emulséo

100% acrilica, solivel em agua com acabamento fosco acetinado, lavavel, resistente a agua,
alcalinidade, maresia e intempéries aplicado sobre selador. Aplicar duas deméaos de acabamento,

com diluicdo maxima de 20% de agua.
Todos os ambientes externos que receberdo pintura em tinta acrilica conforme indicacao

em projeto, nas seguintes cores:
e Branco — Aplicado nas paredes indicadas no projeto arquitetonico.

3.21.3 Tinta esmalte sintético
Aplicacdo nas cores indicados em projeto arquitetbnico. Tinta esmalte sintético com

acabamento fosco. Resistente a agua, alcalinidade, maresia, atritos e as intempéries. Aplicar

duas deméos de acabamento.
Todos os madeiramentos que receberdo pintura em tinta esmalte sintético conforme

indicacéo em projeto, nas seguintes cores:
¢ Marrom (igual ou semelhante ao existente) — Aplicado nas madeiras indicadas em

projeto.
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8 MOBILIARIO URBANO

3.22 Lixeiras
Seréo instaladas lixeiras de madeira e estrutura de ferro fundido conforme indicacdo e

detalhamento do projeto arquiteténico.

TR

500

290
- - - -

1016

FIGURA 9: DETALHE LIXEIRAS.

3.23 Bancos
Serao instalados bancos com assento em madeira e estrutura em ferro fundido conforme

indicacdo e detalhamento do projeto arquitetdnico. Devem possuir largura de 1,50 m.

estrutura de ago, assento e encosto de placas de madeira

Banco de parque com encosto e

700 1500

FIGURA 10: DETALHE BANCO
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9 PROJETO DE PAISAGISMO
Seguindo as diretrizes e orientagfes do Projeto as questdes abordadas por ele, seguem

as definicdes do Projeto Executivo de Paisagismo para a Rua Leopoldo.

Este projeto apresenta em forma de desenho técnico a locacdo das espécies vegetais;

nome cientifico e popular; porte; espacamento de plantio; quantificagdo e observacgdes

pertinentes.

Todas as espécies de vegetais, arvores, arbustos e forragcfes serdo de recurso proprio da

administracgéo.

3.24 Memorial botanico

Nome Cientifico: Handroanthus chrysotrichus
Nome Popular: Ipé-amarelo

Altura: até 8a 12 m

Floragdo: Ago/Set

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Handroanthus impetiginosus
Nome Popular: Ipé-roxo

Altura: 6 a9 m

Floracao: Primavera

Luminosidade: Sol pleno
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Nome Cientifico: Tabebuia roseoalba
Nome Popular: Ipé-branco

Altura: 7a16 m

Floracdo: Agt/Out

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Bauhinia forficata
Nome Popular: Pata de vaca
Altura: 8 m

Floracdo: Jul/Set

Luminosidade: Sol pleno

Nome Cientifico: Phoenix roebelenii
Nome Popular: Palmeira Fénix
Altura: 3 m

Luminosidade: Sol pleno / meia sombra

Nome Cientifico: Cycas revoluta
Nome Popular: Palmeira Cica
Altura: 2 m

Luminosidade: Sol pleno / meia sombra

Nome Cientifico: Clusia fluminensis
Nome Popular: Clusia
Altura: 4 m

Luminosidade: Sol pleno / meia sombra
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Nome Cientifico: Dietes iridioides
Nome Popular: Moréia
Altura; 60 cm

Luminosidade: Sol pleno / meia sombra

Nome Cientifico: Zoysia japonica
Nome Popular: Grama esmeralda
Altura: 15 cm

Luminosidade: Sol pleno

3.25 Implantacé&o do jardim

3.25.1 Preparo do terreno

Em toda a 4rea destinada ao paisagismo, devera ser procedida a limpeza do terreno, que
ficara sob responsabilidade da contratante e que constara de rogada, corte de arvores, remocao
de grama existente, remocéo das placas de concreto para instalacdo de paver, lavagem das
calcadas, destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do rocado e
destocamento bem como entulho de qualquer natureza sera removido do terreno.

Ficara também, sob inteira responsabilidade da contratante as providéncias e medidas
necessarias quanto aos locais para o qual serdo removidos os detritos e a terra imprépria
procedente da limpeza do terreno, ficando, portanto, proibido o uso desses elementos para
gualquer finalidade dentro do recinto da obra.

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomados 0s
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servico de rogado e destocamento sera executado de modo a ndo deixar raizes ou tocos
de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servicos seréo
efetuados de forma manual e mecéanica, conforme a necessidade.

Para o plantio das espécies indicadas o terreno devera estar livre de plantas daninhas,
limpo de detritos de obras civis e lixo. ApOs a limpeza devera ser feita a escarificacdo de 15 cm

a 20 cm do terreno, para descompactar e promover a aeracdo do solo, os torrdes devem ser
O (48) 3364-2209
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guebrados. Efetuar o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra vegetal e/ou
areia, se necessario, principalmente no plantio da grama e canteiros.

Nesta fase, para melhores resultados, o correto € ser feita as analises de solo para
verificacdo do Ph do solo para possiveis corre¢des (indica-se contatar a EPAGRI e/ou similar
para a realizac@o desta analise).

Se néo realizado a analise anteriormente citada, indicamos o tratamento com substrato

de plantio, calcario e o adubo quimico (Fosfato).

3.25.2 Fosfato

O Fosfato Influi positivamente na robustez das plantas, no enraizamento e na resisténcia
as doencas, além de ser nutriente responsavel pela reacdo que promove a respiragdo e a
fotossintese, fundamental para aquisicéo de energia pelas plantas.

E ainda parte do &cido desoxirribonucleico (DNA), responsével pela transmisséo de
caracteres hereditarios, auxiliando também na floracao, frutificacéo e desenvolvimento do sistema

radicular dos vegetais.

3.25.3 Substrato

Substrato € tudo aquilo que é utilizado para substituir a terra por um rapido periodo de
tempo, pois séo feitos de produtos inertes ou que ndo possuem liberagdo de nutrientes, sdo
materiais porosos e nao retém umidade.

No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para plantio de flores de época

e/ou estacdo na proporcéo de 1 saco por m2.

3.25.4 Calcério

O calcério é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz essa
correcdo, o calcario também fornece calcio e magnésio indispensaveis para a nutricdo das
plantas. A aplicacdo do calcario aumenta a disponibilidade de elementos nutrientes para as
plantas e permite a maximiza¢do dos efeitos dos fertilizantes, e consequentemente o aumento
substancial da capacidade produtiva da terra

Devera ser utilizado 50 g de calcario a cada 1 m2 nos locais destinados ao plantio de

grama e das plantas.
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3.26 Locacao de plantas e preparo das covas e canteiros

3.26.1 Plantio

As mudas deverao ser entregues em perfeita salude, livres de pragas e doencas.

Devem ser observadas as caracteristicas especificadas no memorial botanico como porte,
guantidade e espacamento. O plantio das espécies mais sensiveis, como as forracoes, deve ser
feito, preferencialmente, no inicio da manha ou final da tarde, quando a temperatura e o sol s&o
menos intensos.

ApOs o plantio todas as mudas devem ser regadas, molhando preferencialmente o solo
além de ser obrigatério ser feita a protecao do solo com casca de pinus tratada na propor¢ao

razoavel para cobrir o0 solo, e evitar a exposi¢cao das raizes.

3.26.2 Plantio em canteiros

e Apoés o preparo correto dos canteiros, distribuir as mudas sobre suas superficies,
obedecendo ao espagamento adequado a cada espécie;

e Abrir pequenas covas (proporcionais aos torrées), colocar o substrato de plantio
e de fosfato na quantidade referenciada;

e Retirar as embalagens das mudas e planta-las nas covas abertas, completando
com terra ao redor e fazendo a necessaria pressdo para que a muda fique firme;

e Tomar o cuidado de deixar o colo da planta no nivel do solo;

e Regar convenientemente o canteiro recém-plantado;

e Apls o plantio é obrigatério ser feita a protecdo do solo com casca de pinus

tratada na proporcédo razoavel para cobrir 0 solo, e evitar a exposicdo das raizes.

3.26.3 Gramado

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) huma
camada de 15 cm de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo
5 cm de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocagéo das placas
de grama.

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m?2
de solo.

O terreno deverd ser abundantemente irrigado apds o plantio.
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10 Consideracdes gerais

O projeto paisagistico é a representacdo da intencdo final do jardim, sendo assim, o
respeito as especificacbes e orientacbes nele contidas garantem o resultado mais préximo do
gue foi planejado. Sempre que necessario consulte o projetista e um engenheiro agrbnomo e

tenha uma equipe de jardineiros qualificados para a conservacdo e manutencao do jardim.
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11 ASSINATURAS

11.1 Assinaturaresponsavel técnico

Engenheiro Civil Marco Aurélio Sacenti
CREA/SC: n°® 082270-7

11.2 Assinatura proprietario

GUSTAVO gisgsi‘t”a&:‘:; f'e forma
JOSE DE  GUSTAVO JOSE DE

ABREU:049585739

ABREU:049 s

Dados: 2026.01.14

58573941 1g44:19-0300

Prefeitura Municipal Santo Amaro da Imperatriz
CNPJ: 82.892.324/0001-46
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< MARCO AURELIO SACENTI

CREA/SC 082270-7 / SC
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1 INFORMACOES GERAIS
1.1 Descri¢do do projeto

Trata-se de uma revitalizacdo urbana das ruas Leopoldo Broering, Natividade e Santana,

para o municipio de Santo Amaro da Imperatriz — SC.

1.2 Uso pretendido da edificacdo

Urbanizacao destinada a toda a populacao.

1.3 Nome de proprietario
Municipio de Santo Amaro da Imperatriz - SC
CPF/CNPJ: 82.892.324/0001-46

1.4 Endereco

Rua Leopoldo Broering, Santo Amaro da Imperatriz - SC

1.5 Responsavel técnico do projeto
Engenheiro Civil Marco Aurélio Sacenti
CREA/SC: 082270-7

1.6 Finalidade do memorial

Este memorial descritivo destina-se a revitalizagdo urbana das ruas, no municipio de Santo
Amaro da Imperatriz/SC.

O objetivo deste documento é trazer referencias normativas, detalhar as especificacées dos
elementos e servicos de drenagem, trazendo 0s esclarecimentos necessarios ao perfeito

entendimento do projeto.

1.7 Da composicao do projeto
Sao partes integrantes e indispensaveis deste projeto os seguintes documentos:
e Memorial descritivo;
¢ Plantas do projeto;
o ART.
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2 NORMAS TECNICAS
O projeto procurou obedecer as premissas da Normas Técnicas listadas abaixo, sendo que

onde as especificacdes forem omissas, prevalecera a que preconizam as normas:

¢ NORMA DNIT 020/2023 - ES — Drenagem — Meios-fios e Guias;

o NORMA DNIT 023/2006 - ES — Drenagem — Bueiros Tubulares de Concreto;

o NORMA DNIT 026/2004 - ES — Drenagem — Caixas Coletoras;

e NBR 15645/2020 — Execuc¢do de Obras utilizando Tubos e Aduelas Pré-moldados

em Concreto.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do engenheiro projetista e somente podera ser executada apdés a autorizacdo deste,

ficando sob responsabilidade da empresa executora a emissao do projeto “as built”.
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3 DIRETRIZES DA EXECUCAO DA OBRA

Todos os servigcos prestados na execucao da obra deverdo ser realizados por profissionais
devidamente habilitados, desde a instalacdo do canteiro de obras a limpeza final e entrega da
obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou arquiteto devidamente
registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este obrigatoriamente deve ser o profissional
responsavel pela execucado da obra.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

Deverdo ser observados e seguidos todos os critérios descritos e especificagfes técnicas
apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunibes sempre que necessario, entre a Fiscalizagdo da
Contratante e o Engenheiro responsavel da Contratada a fim de verificar o andamento do
cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de
responsabilidade da contratada.

A contratada seré responsavel pela seguranca do canteiro de obras desde a Autorizacao
do inicio da obra, até o fornecimento do Termo de Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho

ou pertence da contratada, e com as instalagfes em perfeito funcionamento.

3.1 Qualidade dos servicos

Ficar4 a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Notificacdo expedida pela fiscalizacdo, sendo por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada néo
concluida até ser refeito o servico impugnado.

A execucdo dos servigos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizagcdo a
recusa de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas.

Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificacdes e qualidade desejada,
também serdo rejeitados pela Fiscalizagédo. Cabe, portanto, a Contratada, o0 acompanhamento da
fabricacdo dos materiais empregados, sendo que n&o serdo justificativas de atrasos, problemas

na entrega e ma qualidade dos materiais.
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A fiscalizacdo da execucdo dos servicos serd exercida por um representante, sendo ele

Engenheiro Civil.

3.1.1

3.1.2

S&o competéncias e responsabilidades da fiscalizagao:
Exercer todos os atos necessérios a verificacdo do cumprimento do contrato, dos
projetos e das especificagfes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da
obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes as escadas,
andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servicos em execucao;
Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificagdes, ou que atentem contra a
seguranca, que deverdo ser apontados no livro Diario de Obras;
Ndo permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da Contratada a fiscalizacdo, cuja autorizacao, sera
realizada também por escrito pela fiscalizacao e pelo autor do projeto;
Decidir os casos omissos nas especificagcbes ou projetos, juntamente com o
Responsével técnico do Projeto;
Registrar no Livro Diario de Obra, as irregularidades, falhas, andamento da obra,
orientacdes para retificacbes de servicos malfeitos e tudo o que for pertinente ao
andamento da obra. O Diario de Obras devera ser assinado diariamente pelo
Engenheiro Responsavel da Contratada.
Controlar o andamento dos trabalhos em relacdo aos cronogramas;

Elaborar a medi¢&o dos servicos para os devidos pagamentos.

Séo responsabilidades da contratada

Execucdo de todos os servicos descritos nas especificacbes e também os
constantes nos projetos, bem como por todo material, médo-de-obra, equipamentos
de seguranca e equipamentos de apoio para execucao da obra;

Acatar todas as orientacdes e instru¢des do Engenheiro de Seguranca do Trabalho
da Contratante;

Proteger a cobertura, toda a vez que a mesma esteja descoberta por motivo do
andamento da obra. Qualquer dano, avaria ou prejuizo ao patriménio (espaco

fisico, mobiliario, equipamentos, instalagbes, telhas, rufos, dentre outros) da
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Contratante sera de total responsabilidade da Contratada, e a mesma devera arcar
com os custos e/ou reparos decorrentes do prejuizo;

Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos servi¢cos que serdo
executados na semana subsequente;

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela Fiscalizagéo;

Manter na obra, em tempo integral (8 horas diarias), um mestre de obra para
acompanhamento dos servicos referentes ao contrato;

Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de matéria e mao de
obra envolvida;

Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de protecéo individual e coletiva,
ferramentas e equipamentos para a construcdo, entre outros) para a completa
execucdo dos servicos € de responsabilidade exclusiva da contratada;

Todas as providéncias necessarias as ligacdes provisorias, as redes publicas dos
pontos de energia elétrica, agua e telefonia;

A responsabilidade dos servigos executados é exclusiva da empresa contratada,

ndo sendo o fiscal da contratante, corresponsavel por estes servicos.
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4 PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem constitui seguramente o item mais importante a ser discutido em
todas as fases de implantacdo de um projeto desta natureza.

O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensaveis a
promocao de desvio das aguas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de estradas,
bem como das respectivas areas adjacentes.

O adequado dimensionamento e a execucdo dos dispositivos de drenagem constituem
elementos fundamentais para a qualidade final e a vida (til da rodovia, para a estabilidade de
taludes de corte e aterro e do proprio corpo da estrada.

Foram projetados os seguintes dispositivos de drenagem:

* Meios-fios;

* Rede pluvial com Bueiros de Concreto;

* Caixas Coletoras com Boca de Lobo.

4.1 Situagéo existente
A rodovia se desenvolve integralmente em terreno plano ou com baixas declividades,
apresentando sistema de drenagem consolidado, com alguns problemas de entupimentos de
caixas e tubula¢des que ocasionam alagamentos em pontos especificos da rodovia.
Para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem foram considerados os estudos
hidrolégicos e demais dados do projeto anterior, além da substituicdo de toda tubulacdo de

didmento de 40cm por 60cm, conforme solicitagéo dos técnicos do Municipio de Santo Amaro.

4.2 Meios-fios

Sao limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, com diversas finalidades, entre as quais,
destaca-se a funcao de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento
das aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem
a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios tém a funcéo de interceptar este
fluxo, conduzindo os deflavios para os pontos previamente escolhidos para o langamento.

O dimensionamento hidraulico do meios-fios foi elaborado com o emprego da formula de
Manning, associada a Equacdo da Continuidade. Consiste em determinar a extensdo maxima

admissivel sem que ocorra o transbordamento, ou seja, 0 comprimento critico. Para o
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dimensionamento do comprimento critico foi indicado meio fio pré-fabricados com dimensdes de
100 cm x 30 cm x 15 cm (comprimento X altura x largura).

Foram consideradas as declividades longitudinais e largura de impluvio de cada trecho da
via em estudo. Assim, para extensdes maiores que o limite admissivel deve ser implantada uma
saida para esgotamento dos meios-fios.

Os equipamentos necessérios a execugdo dos servicos serdo adequados aos locais de
instalagdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescri¢cdes especificas para 0s servicos
preliminares. Para a execucdo de meios-fios 0s equipamentos basicos necessarios sdo: a)
caminhao basculante; b) caminhdo de carroceria fixa; c) betoneira ou caminhdo betoneira; d)
transportador manual - carrinho de méo e girica; €) compactador portatil (manual ou mecénico);
f) pa-carregadeira; g) retroescavadeira ou valetadeira;

Entre a pista de rolamento e a ciclovia foram projetados guia (meio-fio) concreto, moldada
in loco, 15 cm base x 30 cm altura.

O processo executivo moldado “in loco” refere-se ao emprego de férmas de madeira e
consiste nas seguintes etapas: a) Demarcacdo de niveis, cotas e alinhamento, conforme
especificados no projeto. b) Escavacdo da por¢cdo anexa ao bordo do pavimento, conforme
especificacbes de projeto. c) Regularizagdo do terreno ao longo da area escavada, apiloando o
solo no fundo e mantendo a superficie uniforme. d) Instalacdo de formas de madeira segundo a
secao transversal do meio-fio, espacadas de 2,0 m. Nas extensdes de curvas, esse espacamento
serd reduzido de modo a permitir melhor concordancia, adotando-se intervalos de 1,0 m. e)
Instalacdo das férmas laterais e das partes anterior e posterior do dispositivo. f) Langamento e
vibracdo do concreto em lances alternados, conforme plano de execucéo. g) Espalhamento e
acabamento do concreto nas faces dos dispositivos proximas a horizontal ou trabalhaveis sem
uso de férma, mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que
apoiada nas duas férmas-guias adjacentes, permitird a conformacéo da face a sec¢éo pretendida.
h) Constatac&o do inicio do processo de cura do concreto e retirada das guias e férmas dos
segmentos concretados. i) Espalhamento e acabamento do concreto dos panos intermediarios
com apoio da régua de desempeno no préprio concreto dos panos adjacentes. j) Execucéo de
juntas de dilatacdo, preenchidas com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com espessura de
1 cm, a intervalos de 12,0 m. Se necessario, utilizar aditivo compensador de retracdo para

prevencéo de fissuras na argamassa.
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O processo executivo com emprego de elementos pré-moldados consiste nas seguintes
etapas: a) Demarcacéao de niveis, cotas e alinhamento especificados no projeto. b) Escavacao da
porcao anexa ao bordo do pavimento, conforme especificacdes de projeto. ¢) Regularizacdo do
terreno ao longo da area escavada, apiloando o solo no fundo e mantendo a superficie uniforme.
d) Instalacdo e assentamento dos meios-fios ou guias pré-moldados, executados com
argamassa, de forma compativel com o projeto-tipo considerado. e) Rejuntamento com
argamassa cimento-areia com traco 1:3 no encontro das pecas pré-moldadas, em massa e
espessura de 1,0 cm.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios ou guias a impactos laterais, qguando estes
nao forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, em
forma de “bolas” espacadas de 3,0 m. Em qualquer dos casos, o processo alternativo,

eventualmente utilizado, sera adequado as particularidades da obra.

4.3 Rede pluvial com bueiros de concreto

Devido a caracteristica urbana do segmento e da drenagem existente, foi necessaria a
implantacao de nova rede de drenagem urbana, visando captar a agua escoada nas plataformas
e terrenos adjacentes. Para dimensionamento das redes de drenagem foi considerada a
composicao das secdes tipo e a solicitacdo do municipio de diametro minimo do bueiro de 60cm.

O coeficiente de escoamento superficial foi adotado em fung&o do tipo de cobertura, no
caso areas pavimentadas com coeficiente igual a 0,95.

Os bueiros tubulares de concreto deverdo ser locados de acordo com 0s elementos
especificados no projeto.

Para melhor orientacdo das profundidades e declividade da canalizacdo recomenda-se a
utilizacdo de gabaritos para execucao dos bercos e assentamento através de cruzetas.

Os tubos de concreto para bueiros de grota e greide deverdo ser do tipo e dimensfes
indicadas no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR
8890/03, tanto para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto simples.

O concreto usado para a fabricacdo dos tubos serd confeccionado de acordo com as
normas NBR 6118/03, NBR 12655/96, NBR 7187/03 e DNER-ES 330/97 e dosado

experimentalmente para a resisténcia a compressao (fck min) aos 28 dias de 15 MPa.
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O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros seréa feito de acordo com o estabelecido nos
projetos especificos e na falta de outra indicacdo devera atender ao traco minimo de 1:4, em
massa, executado e aplicado de acordo com o que dispde a DNER-ES 330/97.

O rejuntamento serd feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacéo a fim de
garantir a sua estanqueidade.

Os equipamentos necessérios a execugdo dos servigcos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras referidas, atendendo ao que dispdem as prescricfes especificas para os
servicos similares. Recomendam-se, no minimo, 0s seguintes equipamentos: a) caminhao
basculante; b) caminhdo de carroceria fixa; c) betoneira ou caminhdo betoneira; d)
motoniveladora; e) pa carregadeira; f) rolo compactador metalico; g) retroescavadeira ou
valetadeira; h) guincho ou caminhdo com grua ou “Munck”; i) serra elétrica para formas; j)
vibradores de placa ou de imersao.

Para a execucdo de bueiros com tubos de concreto devera ser adotada a seguinte
sistematica:

¢ Interrupcdo da sarjeta ou da canalizag&o coletora junto ao acesso do bueiro e execucao
do dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou
outro indicado. Escavacdo em profundidade que comporte o bueiro selecionado,
garantindo inclusive o recobrimento da canalizag&o.

o Execucao de lastro de brita com largura igual ao didmetro do bueiro e espessura de 15
cm.

e Colocacdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traco

1:4, em massa.

e Complementacdo do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, obedecendo

a geometria prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento minimo de 1,5 vezes

o didmetro da tubulacdo acima da geratriz superior da canalizac&o.

Em bueiros armados, desde que o material de reaterro tenha boa capacidade de suporte
e de compactacao, o recobrimento minimo podera ser de 60cm acima da geratriz superior da
tubulacgéo.

Em locais onde o material de reaterro ndo possibilita uma boa compactacéo e capacidade
de suporte, ou em camadas de recobrimento inferior a 40 cm acima da geratriz superior da

tubulacéo, deveré ser executado envelopamento do bueiro.
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4.4 Caixas coletoras com boca de lobo

Sao dispositivos construidos nas extremidades dos bueiros de forma a permitir a captacao
e transferéncia dos deflivios, conduzindo-os superficialmente para as canalizacdes a serem
construidas em nivel inferior (ao da captacao), garantindo ao bueiro o recobrimento necesséario.
Quanto aos critérios de implantacédo, foi considerado o atingimento do comprimento critico do
meio-fio.

Foram indicadas as bocas de lobo simples de alvenaria de blocos de concreto (guia-
chapéu e visitavel) e grelha de ferro.
Serdo executadas em concreto de cimento, moldados “in loco” ou pré-moldados, podendo ainda
serem executados em concreto armado ou de alvenaria, devendo satisfazer as condig6es:

¢ O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de material,
devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao minima (fck) min., aos 28 dias de 15Mpa. O concreto utilizado devera ser
preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118/80 e NBR 12655/96;

e Os dispositivos também poderao ser feitos com concreto ciclopico, utilizando-se na sua
confecgédo pedra-de-méo com diametro de 10 a 15 cm, com preenchimento dos vazios
com concreto de cimento com as caracteristicas indicadas no item 5.1.1. No caso de uso
de concreto ciclépico com berco de pedra argamassada ou arrumada, a pedra-de-méo
utilizada devera ser originaria de rocha séa e estavel, apresentando os mesmos requisitos
qualitativos exigidos para a pedra britada destinada a confec¢ao do concreto;

e Emrazéo de sua localizagdo em terreno de grande declividade ou passivel de deformacgéo
as caixas coletoras deveréo ser executadas em concreto armado adotando-se no caso as
dimensdes, férmas e armaduras recomendadas no projeto, executando os servicos de
acordo com as normas NBR 6118/80, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97, no que
couberem;

e Além dos materiais apresentados as caixas coletoras, principalmente aquelas com
menores dimensdes, poderdo ser executadas com alvenaria de blocos de concreto, pedra
argamassada ou tijolo ceramico, devendo obedecer para cada caso as normas vigentes
da ABNT.

Os equipamentos necessarios a execuc¢do dos servigcos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as prescri¢cdes especificas para 0s servigcos
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similares. Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos: a) Caminhao basculante;
b) Caminh&o de carroceria fixa; c) Betoneira ou caminhdo betoneira; d) Motoniveladora; e) P&-
carregadeira; f) Rolo compactador metalico; g) Retroescavadeira ou valetadeira; h) Guincho ou
caminhdo com grua ou Munck; i) Serra elétrica para formas j) Compactadores manuais k)
Vibradores para concreto.

O processo executivo para implantagdo das caixas coletoras, bocas e alas é similar ao
utilizado para os demais dispositivos de concreto de cimento, podendo-se adotar férmas de
madeira ou metalicas. Em fung¢éo da posi¢éo relativa dos dispositivos em relacdo ao ponto de
suprimento, o concreto devera ser langado na férma preferencialmente por bombeamento. Caso
venha a ser utilizada calha em forma de “bica” dever&o ser adotadas rotinas de controle de modo
a reduzir a segregagcdo dos materiais componentes do concreto, ndo sendo permitido o
basculamento diretamente na férma.

O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados “in
loco” com emprego de férmas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes etapas: a)
Escavacédo das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e
dimensdes indicadas no projeto; b) Regularizacdo do fundo escavado com compactacdo com
emprego de compactador mecénico e com controle de umidade a fim de garantir o suporte
necessario para a caixa, a boca ou ala, em geral de consideravel peso préprio; ¢) Lancamento de
concreto magro com utilizacdo de concreto de cimento amassado em betoneira ou produzido em
usina e transportado para o local em caminhdo betoneira, sendo o concreto dosado
experimentalmente para resisténcia caracteristica a compressao (fck min), aos 28 dias de 11
Mpa; d) Instalac@o das férmas laterais e das paredes de dispositivos acessorios, com adequado
cimbramento, limitando-se 0s segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se as
juntas de dilatacdo estabelecidas no projeto; €) No caso de dispositivos para 0s quais convergem
canalizacdes circulares as paredes somente poderao ser iniciadas apds a colocacao e amarracao
dos tubos, assegurando-se ainda da execucéo de reforco no perimetro da tubulacéo; f) Colocacéo
e amarracao das armaduras definidas pelo projeto, no caso de utilizacdo de estrutura de concreto
armado; g) Lancamento e vibracdo do concreto tomando-se as precaucbes anteriormente
mencionadas; h) Retirada das guias e das férmas que somente podera ser feita apos a cura do
concreto, somente iniciando-se o reaterro lateral apds a total desforma; i) Os dispositivos deverédo
ser protegidos para que ndo haja a queda de materiais soltos para o0 seu interior, 0 que poderia

causar sua obstrucéo; j) Recomposicdo do terreno lateral as paredes, com colocacdo e
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compactacdo de material escolhido do excedente da escavacdo, com a remocao de pedras ou
fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactacéo; k) Sendo o material local de baixa
resisténcia, devera ser feita substituicdo por areia ou pé-de-pedra, fazendo-se o preenchimento
dos vazios com adensamento com adequada umidade; 1) No caso de utilizacdo de concreto
ciclépico, deverao ser feitos o lancamento e arrumacéao cuidadosa da pedra de méo, evitando-se
a contaminacdo com torrdes de argila ou lama; m) No caso de utilizagdo de dispositivos que
utilizem berco de pedra argamassada as pedras serdo colocadas sobre camada de concreto
previamente lancado, antes de se iniciar a sua cura; n) Para execucdo do dispositivo com
alvenaria de cimento ou pedra deveréo ser adotadas juntas desencontradas, com controle destas
juntas com o uso de prumos e niveis, de modo a assegurar-se da estabilidade das paredes; 0)
Quando forem utilizadas grelhas ou tampas somente serd permitida a sua colocacdo e

chumbamento apés a total limpeza do dispositivo.

4.5 Escoramento

Conforme estabelece a portaria n°. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978,
regulamentada pela NR 18 e pela portaria n® 17, de 07/07/83 é obrigat6rio o escoramento para
valas de profundidade superior a 1,25 m. Em todos o0s servicos de escavacéo, a empreiteira deve
seguir as Instru¢cdes de Seguranca e demais normas internas, a NBR 9061 — Seguranca de
escavacao a céu aberto, bem como todas as alteracfes posteriores as datas citadas acima.

Em valas com profundidade inferior a 1,25 m recomenda-se a utilizacdo de escoramento
sempre que as paredes laterais forem constituidas de solo passivel de desmoronamento, bem
como nos casos em que, devido aos servigos de escavagdo, constate-se a possibilidade de
alteracdo da estabilidade do que estiver préximo a regido dos servigos. O tipo de escoramento a
empregar depende da qualidade do terreno, da profundidade da vala e das condigfes locais.

Para o presente projeto recomenda-se a utilizacdo do escoramento continuo com
pranchas e estroncas de madeira.

4.6 Medidas preventivas de seguranca
O projeto executivo de escavacdes deve levar em conta as condigbes geoldgicas e os
parametros geotécnicos especificos do local da obra, tais como coesdo e angulo de atrito.
Variagbes paramétricas em funcéo de alteracdes do nivel da 4gua e as condi¢des geoclimaticas

devem ser consideradas. Recomenda-se o monitoramento de todo o processo de escavacgao,
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objetivando observar zonas de instabilizacdo global ou localizada, a formacao de trincas, o
surgimento de deformac6es em edificacdes e instalagdes vizinhas e vias publicas.

As escavacdes com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) de
profundidade devem dispor de escadas de acesso em locais estratégicos, que permitam a saida

rapida e segura dos trabalhadores em caso de emergéncia, conforme imagem a seguir.

As cargas e sobrecargas ocasionais, bem como possiveis vibrac6es, devem ser levadas
em consideracdo para a determinacgéo das paredes do talude, a constru¢do do escoramento e o
calculo dos seus elementos estruturais.

O material retirado das escavacdes deve ser depositado a uma distancia minima que

assegure a seguranca dos taludes.
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O escoramento deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se
um conjunto rigido a cobrir inteiramente as paredes da vala. A medida que a escavagao vai sendo
aprofundada, sdo colocadas pranchas de 2,5 x 30 cm, dispostas verticalmente, travadas por
longarinas de 6 x 16 cm em toda a extensdo da vala, espacadas verticalmente de, no maximo,
1,00 m e com estroncas de, no minimo, 5 x 10 cm ou madeira rolica com didametro minimo de 10
cm, ou ainda metalicas espac¢adas de, no maximo, 1,35 m. A primeira estronca deve ser colocada
a 0,40 m da extremidade da longarina.
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5. ASSINATURAS

5.1. Assinatura do responsavel técnico

Eng°® Marco Aurélio Sacenti
CREA/SC: 082270-7

5.2. Assinatura do Proprietario

Prefeitura Municipal Santo Amaro da Imperatriz
CNPJ: 82.892.324/0001-46

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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1 INFORMACOES GERAIS
1.1 Descri¢do do projeto
Trata-se de uma revitalizacdo urbana das ruas Leopoldo Broering, Natividade e Santana,

para o municipio de Santo Amaro da Imperatriz — SC.

1.2 Uso pretendido da edificacdo

Urbanizacao destinada a toda a populacao.

1.3 Nome de proprietario
Municipio de Santo Amaro da Imperatriz - SC
CPF/CNPJ: 82.892.324/0001-46

1.4 Endereco

Rua Leopoldo Broering, Santo Amaro da Imperatriz - SC

1.5 Responsavel técnico do projeto
Engenheiro Civil Marco Aurélio Sacenti
CREA/SC: 082270-7

1.6 Finalidade do memorial

Este memorial descritivo destina-se a revitalizagdo urbana das ruas, no municipio de Santo
Amaro da Imperatriz/SC.

O objetivo deste documento é trazer referencias normativas, detalhar o projeto geométrico

da rodovia, trazendo os esclarecimentos necessarios ao perfeito entendimento do projeto.

1.7 Da composicao do projeto
Sao partes integrantes e indispensaveis deste projeto os seguintes documentos:

Memorial descritivo;

Plantas do projeto;
e ART.
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2 NORMAS TECNICAS
O projeto procurou obedecer as premissas da Normas Técnicas listadas abaixo, sendo que

onde as especificacdes forem omissas, prevalecera a que preconizam as normas:

e |PR - 726 - Diretrizes basicas para elaboracdo de estudos e projetos rodoviarios -
escopos basicos e instrugdes de servigo - DNIT;
¢ |PR - 740 — Manual de Projeto Geométrico de Travessias urbanas - DNIT;

e Diretrizes para Concepcéo de Estradas (DCE) — DEINFRA.

Toda e qualquer alteracdo do projeto durante a obra devera ser feita mediante consulta
prévia do engenheiro projetista e somente podera ser executada apdés a autorizacdo deste,

ficando sob responsabilidade da empresa executora a emissao do projeto “as built”.
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3 DIRETRIZES DA EXECUCAO DA OBRA

Todos os servigcos prestados na execucao da obra deverdo ser realizados por profissionais
devidamente habilitados, desde a instalacdo do canteiro de obras a limpeza final e entrega da
obra.

O canteiro de obras devera ser dirigido por engenheiro civil ou arquiteto devidamente
registrado no CREA/CAU de Santa Catarina, este obrigatoriamente deve ser o profissional
responsavel pela execucado da obra.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra por
diferengas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

Deverdo ser observados e seguidos todos os critérios descritos e especificagfes técnicas
apresentados nos projetos.

Deverdo ser realizadas reunibes sempre que necessario, entre a Fiscalizagdo da
Contratante e o Engenheiro responsavel da Contratada a fim de verificar o andamento do
cronograma da Obra.

O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de
responsabilidade da contratada.

A contratada seré responsavel pela seguranca do canteiro de obras desde a Autorizacao
do inicio da obra, até o fornecimento do Termo de Entrega definitivo da obra.

A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho

ou pertence da contratada, e com as instalagfes em perfeito funcionamento.

3.1 Qualidade dos servicos

Ficar4 a Contratada obrigada a demolir ou refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Notificacdo expedida pela fiscalizacdo, sendo por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada néo
concluida até ser refeito o servico impugnado.

A execucdo dos servigos sera norteada pela boa técnica, sendo direito da Fiscalizagcdo a
recusa de servicos mal executados ou de técnicas duvidosas.

Além disso, os materiais que ndo atenderem as especificacdes e qualidade desejada,
também serdo rejeitados pela Fiscalizagédo. Cabe, portanto, a Contratada, o0 acompanhamento da
fabricacdo dos materiais empregados, sendo que n&o serdo justificativas de atrasos, problemas

na entrega e ma qualidade dos materiais.
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A fiscalizacdo da execucdo dos servicos serd exercida por um representante, sendo ele

Engenheiro Civil.

3.1.1

3.1.2

S&o competéncias e responsabilidades da fiscalizagao:
Exercer todos os atos necessérios a verificacdo do cumprimento do contrato, dos
projetos e das especificagfes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da
obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condicbes as escadas,
andaimes, etc., necessarios a vistoria dos servicos em execucao;
Sustar quaisquer servicos que ndo estejam sendo executados na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos o projeto e especificagdes, ou que atentem contra a
seguranca, que deverdo ser apontados no livro Diario de Obras;
Ndo permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da Contratada a fiscalizacdo, cuja autorizacao, sera
realizada também por escrito pela fiscalizacao e pelo autor do projeto;
Decidir os casos omissos nas especificagcbes ou projetos, juntamente com o
Responsével técnico do Projeto;
Registrar no Livro Diario de Obra, as irregularidades, falhas, andamento da obra,
orientacdes para retificacbes de servicos malfeitos e tudo o que for pertinente ao
andamento da obra. O Diario de Obras devera ser assinado diariamente pelo
Engenheiro Responsavel da Contratada.
Controlar o andamento dos trabalhos em relacdo aos cronogramas;

Elaborar a medi¢&o dos servicos para os devidos pagamentos.

Séo responsabilidades da contratada

Execucdo de todos os servicos descritos nas especificacbes e também os
constantes nos projetos, bem como por todo material, médo-de-obra, equipamentos
de seguranca e equipamentos de apoio para execucao da obra;

Acatar todas as orientacdes e instru¢des do Engenheiro de Seguranca do Trabalho
da Contratante;

Proteger a cobertura, toda a vez que a mesma esteja descoberta por motivo do
andamento da obra. Qualquer dano, avaria ou prejuizo ao patriménio (espaco

fisico, mobiliario, equipamentos, instalagbes, telhas, rufos, dentre outros) da
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Contratante sera de total responsabilidade da Contratada, e a mesma devera arcar
com os custos e/ou reparos decorrentes do prejuizo;

Entregar sempre que solicitado, o cronograma atualizado dos servi¢cos que serdo
executados na semana subsequente;

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecao pela Fiscalizagéo;

Manter na obra, em tempo integral (8 horas diarias), um mestre de obra para
acompanhamento dos servicos referentes ao contrato;

Desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de matéria e mao de
obra envolvida;

Qualquer equipamento de apoio (equipamentos de protecéo individual e coletiva,
ferramentas e equipamentos para a construcdo, entre outros) para a completa
execucdo dos servicos € de responsabilidade exclusiva da contratada;

Todas as providéncias necessarias as ligacdes provisorias, as redes publicas dos
pontos de energia elétrica, agua e telefonia;

A responsabilidade dos servigos executados é exclusiva da empresa contratada,

ndo sendo o fiscal da contratante, corresponsavel por estes servicos.
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4 PROJETO GEOMETRICO

4.1 Diretrizes do Plano Diretor

De acordo com a Lei Complementar n° 224/2019, de 20/12/2019 que instituiu o Plano
Diretor Participativo do Municipio de Santo Amaro da Imperatriz e com o correspondente Mapa
do Sistema Viario Municipal, a Rua Leopoldo Broering é uma Via Arterial, com largura total de
14,00m, sendo 3,00m de calcada para cada lado e 8,00m de pista de rolamento, isto €, faixa de
rolamento de 4,00m, com trafego em ambos os sentidos.

As Diretrizes para o Projeto estabelecidas no Plano Diretor prevé implantacdo de ciclovia,
implantacdo de acostamento, melhoria das condicdes de acessibilidade nas calgadas,
especialmente em situacdes de declividade superior a 10% e possibilidade de implantacdo de
alargamento na via para abrigos de énibus.

Portanto, foram defendidas 2 se¢Bes tipo de projeto conforme segue:

e Secéo Transversal Tipo com Passeio em ambos os lados da via, ciclofaixa num dos lados

e duas faixas de rolamento;

e Secdo Transversal Tipo com Passeio em ambos os lados da via, ciclofaixa num dos lados,

estacionamento num dos lados e duas faixas de rolamento.

4.2 Descricao da via

O projeto tem inicio no entroncamento com a Rodovia BR-282 e se estende até a estaca
3+276,118 metros, localizada na rotatoria do entroncamento com as ruas Mansur Elias e Pedro
Mansur Elias, com extensao total de 3.276,118 metros, inserida integralmente no municipio de
Santo Amaro da Imperatriz.

Ao longo do trecho ha muita urbanizacdo das margens e diversas conversdes para ambos
os lados, ocasionando uma velocidade de trafego de 40 a 50 km/h.

Quanto a planimetria, o trecho apresenta baixa sinuosidade, com raios de curva variando
entre 90 e 5.000 m, com quase 80% do trecho desenvolvendo-se em tangente.

Quanto a altimetria, as declividades variam entre 0,08% e 11,33%, com a maioria absoluta

do trecho desenvolvendo-se em baixas declividades.
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4.3 Secles transversais tipo
As secdes transversais tipo apresentam larguras variaveis conforme apresentadas nas
plantas do projeto, possuindo em toda extensao duas faixas de rolamento variando entre 3,00 e
3,50 m de largura, ciclofaixa em um dos lados com largura de 2,00 m, passeios nos dois lados
com largura de 1,50 m e em alguns trechos estacionamento no lado inverso a ciclofaixa com

largura de 2,50 m.

4.4 Elementos para locacao
A seguir sdo apresentados os elementos para locacéo do eixo, curvas horizontais, curvas

verticais, projeto horizontal e projeto vertical.
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Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo Progressiva Norte Este Azirmute

3+135.000 PCV33 3135000 6.935.779,86229 719.564,99156| 186" 12'21"
3+140,000 3140,000 6.935.780,40279 719.560,02078| 186°12'21"
3+150.000 3150000 6.935.781.48377 715.550,07545] 186*12'21"
3+160,000 3160,000 6.935.782 56477 719.540,13795] 186%12'21"
3+170,000 3170,000 6.935.783,64574 718.530,19665 186%12'21"
3+170,959 PC14 3170,959 6.935.783,74940 716.529,24232] 186°12'21"
3+180,000 3180,000 6.935.784, 49417 718.520,23396 183"14'44"
3+120.000 3180,000 6.935.764.77485 718.510,23538| 179°58'18"
3+200,000 3200,000 6.935.784 48426 719.500,24484 176%41'51"
3+210.000 3210000 6.935.763.62335 719.490,25344] 173°25'25"
3+216,220 PT14 3216,220 6.935782,80125 719.484 11777 171°2313"
3+220,000 3220,000 6.935.782,23521 719.480,38080) 171°2313"
3+225,000 PTWV33 3225,000 6.935.781,48634 719.475,43679) 171°23'13"
3+230,000 3230,000 6.935.780,73753 719.470,49218) 171°2313"
3+240,000 3240,000 6.935.779,23993 719.460,60636] 171°2313"
3+250,000 3250,000 6.935.777,74230 719.450,7167 4] 171°23'13"
3+260,000 3260,000 B.935.776,24475 719.440,83191 171°23'13"
3+263.053 PIV34 3263053 B6.935.775.78746 715.437.81295] 171°2313"
3+264 553 PIv34 3264,553 B6.935.775 56282 719.436,32087) 171°2313"
3+268.953 PIV34 3266,553 6.935.774 96377 719.432.37498) 171°2313"
3+270,000 3270,000 6.935.774,74707 719.430,94430) 171°2313"
3+270,019 3270,019 6.935.774,74422 719.430,92551 171°23'13"
3+270,053 PIvV34 3270,053 6.935774,73813 719.430,89189) 171°2313"
3+276,118 FI15 3276,118 6.935.773,83083 T19.424,89530| 174"42'37"
3+280.000 3280000 6.935.773.65763 ?19.421.01599' 178*02'00"
3+290,718 Pl-1& 3290718 6.935.773,32985 ?19.410.30463' 178*02'00"

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 10
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Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo Progressiva Norte Este Azirmute
0 0,000 6.935.716.08582 722523751 36' 142°37'55"
0+10,000 10,000 6.935.710,78049 ?22.515.29?31' 153°02'58"
0+20.000 PCCWVA 20.000 6.935.707.08132 722.506,021 45' 163°28'00"
0+30,000 30,000 6.935.705,12037 ?22.496,2296?' 173°53'03"
0+35,000 PCCV2 35,000 6.935.704,81423 ?22.491.24078' 179°05'34"
0+40,000 40,000 6.935.704,96227 ?22.436.24469' 184°18'08"
0+42 000 FCCW2 42,000 6.935.705,14851 722 484 25349 186"23'06"
0+44.678 44,678 6.935.705.51089 722.481,60041 198°16'43"
0+50,000 50,000 6.935.706,61224 72247639571 194°43'08"
0+52,000 PTV2 52.000 6.935.707 15546 72247447101 196°48'09"
0+53,417 PT1 53.417 6.935.707,58263 722.473,11958] 198°16'45"
0+55,176 PIvV2 55,176 6.935.708,13433 722.471,44932] 188°16'435"
0+56,676 PIV2 56.676 6.935.708,60480 722.470,02501 198°16'45"
0+60,000 60,000 6.935.700,64723 722.466,86911 198°16'45"
0+66,795 PIvV2 66,795 6.935.711,77857 722.460,41661 188°16'45"
0+68,285 PIV2 68,285 6.935.712,24590 722.459,00179) 198°16'43"
0+69,470 69,470 6.935.712,61757 722 457 BT659 198"16'45"
0+70.000 70.000 6.935.712,78381 T22.457 37333 198°16'43"
0+80,000 PCV3 80,000 6.935.715,92013 722447 87831 198°16'45"
0+50,000 90,000 6.935.719,05671 72243838253 198°16'435"
0+100,000 100,000 693572219304 722.428,88751 198°16'45"
0+110,000 110,000 6.935.725,32962 72241939172 198"16'45"
0+120,000 120,000 6.935.728, 46594 722.409,89670) 198°16'45"
0+130,000 130,000 6.935.731,60252 T722.400,40092 198"16'45"
0+140.000 140,000 6.935.734,73885 722.350,903550) 198°16'43"
0+150,000 150,000 6.935.737,87543 722.381.4101 198°16'43"
0+160.000 PTV3 160,000 6.935.741.01176 72237191508 188°16'43"
0+170.000 170,000 6.935.744.14833 72236241531 198°16'45"
0+180,000 PCv4 180,000 B6.935.747 28466 72235292429 198°16'45"
0+130,000 180,000 6.935.750,42124 722343 42851 198°16'45"
0+200,000 200,000 6.935.753,55757 72233393248 198°16'45"
0+210,000 210,000 6.935.756,69415 722324 43770 198"16'45"
0+220,000 220,000 6.935.759,83047 722.314,94268) 198°16'43"
0+228,724 228,724 6.935.762, 56684 722.306,65851 198"16'45"
0+230.000 230,000 6.935.762,96705 T22.305,44630) 198°16'43"
0+240,000 240,000 6.935. 76610338 72229595187 198°16'45"
0+243.718 243,718 6.935.767, 26064 72229242110 188°16'43"
0+250,000 250,000 6.935.769,23096 722.286,45609) 198°16'45"
0+255 805 255,805 6.935.771,08087 72228094401 198°16'45"
0+260,000 PTV4 260,000 6.935.772,37629 722.276,96107] 198°16'45"
0+266,921 PIva 266,921 6.935.774,54715 722.270,38892 198°16'45"
0+268 421 Flv4 268,421 6.935.775,01762 722.268 96461 198°16'45"
0+270,000 270,000 6.935.775,51286 722.267 46529 198°16'43"
0+272.000 272,000 6.935.776,14015 722.265,56621 188°16'435"
0+272.421 PIv4 272,421 6.935.776.27220 T22.265,16645] 198°16'45"
0+273,921 Plva 273,921 B8.935.776,74267 T22.263,74214] 198°16'45"
0+278,000 278,000 6.935.778,02203 72225986897 198°16'45"
0+280,000 280,000 6.935.778,64819 722.257 97027 198°16'45"
0+280,000 280,000 6.935.781,78577 722248 47448 198"16'45"
0+300.000 300,000 6.935.784.92210 ?22.238.9?945' 198°16'43"
04308 471 PIva 309,471 6.935.787, 89276 T22.229,98599| 198°16'45"
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 1
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Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo Progressiva Norte Este Azirmute
0+310.000 310,000 6.935.788,05868 72222948368 198°16'45"
0+310,971 Plva 310,971 6.935. 788 36323 72222856168 198°16'45"
0+314 971 Plv4 314,971 6.935.789.61781 72222476351 198*16'43"
0+316,470 Plv4 316,470 6.935.790,08796 722.223,34015] 198%16'45"
0+320,000 320,000 6.935.791,18500 722.219 98866 198"16'45"
0+330,000 PCVE 330,000 6.935.794,33158 722.210,49287] 198°16'45"
0+340,000 340,000 6.935.797 46791 722.200,99785 198"16'45"
0+350.000 350,000 6.535.600,60449 722.181,50207| 198°16'43"
04356707 356,707 6.935.802,70811 72218513350 198"16'45"
0+360.000 360,000 6.935.603,74082 722182007035 198°16'45"
0+370,000 370,000 6.935.806 87739 72217251127 198°16'45"
0+380,000 380,000 6.935.610,01372 T22.163,01624] 188°16'45"
0+380,199 PC2 380,199 6.935.810,07606 722.162,82750| 198°16'45"
0+390,000 PTVS 390,000 6.935.813,14098 722.153,51805] 198°10'00"
0+400,000 400,000 6.935.816,24937 722.144,01222] 188°03'08"
0+410,000 410,000 6.935.819,33862 722.134,50257] 197°96'13"
0+420,000 420,000 6.935.822 40897 722124 98538 197°49'23"
0+430.000 430,000 6.935.825, 46016 722.115.46245| 157 42'30"
0+440,000 440,000 6.935.828, 49241 72210593305 197°35'38"
0+450.000 450,000 6.935.631,50548 T22.096,39799) 197°28'45"
0+450,775 PIVS 450,775 6.935.831,73820 722.095,65876] 197°28'13"
0+451 487 PT2 451,497 6.935.831,95503 722.094 96966 197°27'43"
0+452,275 PIVS 452,275 6.935.832,18849 722.094,22751 197°27'43"
0+456 275 FIVS 456,275 6.935.833,38878 722.080,41185 197°27'43"
0+457.775 PIVS 457,775 6.935.8332.83889 722.088,98097] 197°27'43"
0+460,000 460,000 6.935.834,50650 722.086,856870) 197°27'43"
0+470.000 470,000 6.935.837.50729 T22.077,31935] 197°27'43"
0+480.000 480,000 6.935.640.50757 T22.067,78038| 197°27'43"
0+485,000 PCVE 485,000 6.935.842,00840 722.083,01081 197°27'43"
0+430,000 450,000 6.935.843,50877 722.058,24103] 197°27'43"
0+500,000 500,000 6.935.846 50944 722.048,70208] 197°27'43"
0+510,000 510,000 6.935.549,51024 722.039,16271 197°27'43"
0+520,000 220,000 6.935.852,91092 722.029,62374] 197°27'43"
0+530,000 530,000 6.935.855,51172 722.020,08439 197°27'43"
0+540.000 540,000 6.935.858,51239 ?22.010.54542' 157°27'43"
0+545,000 PTVE 545,000 6.935.860,01282 722.005,77565| 197°27'43"
0+550.,000 550,000 6.935.661.51319 722.001,00607] 197°27'43"
0+550,026 PIVE 550,036 6.935.861,52389 722.000,97173] 197°27'43"
0+551,536 PIVE 551,536 6.935.861,97410 721.999,54085) 197°27'43"
0+555,536 PIVE 555,536 6.935.863,17440 721.9985,72519| 197°27'43"
0+557 036 PIVE 557,036 6.935.863,62451 721.994 29432 197°27'43"
0+560,000 560,000 6.935.564,51387 721.991,46710 197°27'43"
0+570,000 570,000 6.935.867,91466 721.981,927735] 197°27'43"
0+580.000 580,000 6.935.670,51534 T21.972.38678) 197°27'43"
0+520.000 580,000 6.935.673.51614 721.962,84543] 157°27'43"
0+600,000 600,000 6.935.876 51682 721.953,31048| 197°27'43"
0+605,000 PCVT 605,000 6.935.878,01725 721.948,54069) 197°27'43"
0+610,000 |610.00{J 6.935.879,51761 721.943,77111 197°27'43"
0+620,000 |620.EIUD 6.935.882,51829 721.934 23214 197°27'43"
0+624 358 |624.3SB 6.935.663,82607 721.830,07478| 157°27'43"
0+630,000 |630,EIUD 6.935.885,51900 721.924 BI279 197°27'43"
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Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo |Progressiva Norte Este Azirmute
0+640.000 |640.UUD 6.935.688.51977 721.915,15382] 197°27'43"
0+650,000 |650.000 6.935.891,52056 721.905,61447) 197°27'43"
0+660.000 |660.UUO 6.935.894.52124 721.856,07350) 197°27'43"
0+665,000 PTV7 |665.000 6.935.896 02167 721.891,30573 197°27'43"
0+670,000 |670.EIUO 6.935.8697,52204 721.886,53615 197°27'43"
0+680,000 |680,000 6.935.900,52271 721.876,99718] 197°27'43"
0+690,000 690,000 6.935.903,52351 721.867 45783 197°27'43"
0+700.000 700,000 6.935.906.52419 721.857.91886| 197°27'43"
0+710,000 710,000 6.935.008,52450 721.848 37951 197°27'43"
0+718,304 PIVT 718,304 6.935.912.01680 721.840,45819) 197°27'43"
0+719,800 PIVT 719,800 6.935.912,46571 721.839,03113] 197°27'43"
0+720,000 720,000 6.935.912,52566 721.838,84054] 197°27'43"
0+723,800 PIVT 723,800 6.935.913,66600 721.835,21547] 197°27'43"
0+725,304 PIVT 725304 6935914, 11731 721.833,78078) 197°27'43"
0+730,000 730,000 6.935.915,52646 721.8629,30119) 187°27'43"
0+740,000 PCVE 740,000 6.935.918,52714 721.819,76222 197°27'43"
0+750,000 750,000 6.935.921,52793 721.810,22287 197°27'43"
0+760.000 760,000 6.535.024,52861 721.800,68390) 197°27'43"
0+760 676 PC3 769,676 B6.935.927 43221 721.791,45354] 197°27'43"
0+770.000 770,000 6.935.927.52944 T21.791,14447) 197°27'57"
0+780,000 PTVE 780,000 6.935.930,54028 721.781,60870) 197°34'49"
0+784 129 FIva 784,128 6.935.931,78910 721.777 67288 197°37'40"
0+785,629 PIvVE 785,629 6.935.932,24355 721.776,24238] 197°38'41"
0+789 629 FIVE 789,628 6.935.933 45754 721.772,43205 197°41'26"
0+730.000 750,000 6.935.933.57029 721.772,07860| 197°41'42"
0+791,129 PIVE 791,120 6.935.933,91357 721.771,00303] 197°4228"
0+800.000 800,000 693593661924 721.762,554935] 187°48'34"
0+810.000 810,000 6.935.939 668736 721.753.03704] 187°55'27"
0+820,000 |820.000 6.935942 77438 721.743,52568) 198°02'19"
0+830,000 |830,000 6.935.945 88054 721.734,02010| 198°09'12"
0+832,020 |832,030 6.935.946 51340 721.732,09127] 198°10'36"
0+840,000 |840.EIUD 6.935.949,00558 721.724,52115 198"16'04"
0+850,000 |550.UUO 6.935.952,14974 721.715,02808) 198°22'57"
0+853 587 FT3 |853,59? 6.935.953, 28515 721.711,61555 198°25'25"
0+860.000 860,000 6.935.955,30886 721.705,54044] 198°25'25"
0+870,000 870,000 6.935.958 46917 721.696,05327] 198°25'25"
0+880.000 880,000 6.935.961.62968 721.686,56554] 198°25'25"
0+8%0,000 850,000 6.935.964,79000 721.677,07837| 198°25'25"
0+898,000 |898.000 6.935 967 31833 721.669,45840) 198°25'25"
0+900,000 |900.DOD 6.935.967,95051 721.667,59063] 198°25'25"
0+510,000 |910.EIUD 6.935.971,11083 721.658,10346 198°25'25"
0+816,610 FIva |91 6,610 6.935.973,19986 721.651,83225 198°25'25"
0+918,110 PIVE |91 8110 6.935.973,67392 721.650,40013) 198°25'23"
0+920.000 |920.000 693597427133 721.648,61572] 198°25'25"
0+522.110 PIVE |922.1‘IO 6.935.974.93809 721.646,61415] 158°25'25"
0+923 610 PIVE |923,610 6.935975 41215 721.64519103] 198°25'25"
0+930,000 |930.DOD 6.935.977 43165 721.639,12855] 188°25'25"
0+940,000 |940.00{J 6.935.980,59216 721.629,64081 198°2525"
0+550,000 |950.EIUD 6.935.983,75248 721.620,15364 198°25'25"
0+560.000 |950.UUD 6.935.966,91259 721.610,66590) 198°25'25"
0+5870,000 |970,EIUD 6.935.990,07331 72160117873 198°25'25"
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Km Descrigdo |Progressiva Norte Este Azirmute
0+980.000 980,000 6.935.993,23381 ?21.591.59099' 198°25'25"
0+990,000 990,000 6.935.996 30413 ?21.582,20382' 198°25'25"
1 1000.000 6.935.999 55464 ?21.5?2.?1605' 198°25'25"
1+10,000 1010,000 6.936.002,71496 ?21.563,22891' 198°2525"
1+20,000 1020,000 6.936.005,87547 721.553,74118 198°25'25"
1+20,000 1030,000 6.936.009,03578 721.544,25401 198°25'25"
1+40,000 1040 000 6.936.012,19629 721.534 7BE2T 198°25'25"
1+40,228 PC4 1040228 6.936.012,.26549 721.534,54854] 158°25'25"
1+50,000 1050,000 6.936.015,36550 721.52528142 198°32'08"
1+60.000 1060000 6.936.018,55417 721.515,80382] 198°39'01"
1+61,626 1061,626 6.936.019,07456 721.514,26282] 198°40'08"
1+64,655 PIVe 1064,655 6.936.020,04501 721.511,38348) 186742'13"
1+66,155 PIV10 10686,155 6.936.020,52623 721.509,97277| 198°4315"
1+70,000 1070,000 6.936.021,76171 721.506,33167| 198°45'53"
1470,155 PIV10 1070,155 6.936.021,81157 721.506,18431 198°46'00"
1+71,650 PIV10 1071,630 6.936.022,29275 721.504,76946] 198°47'02"
1+80,000 1080,000 6.936.024 98786 721.496 86690 198°52'46"
1+80.000 1090.000 6.936.028, 23326 721.487 40765| 198°59'38"
1+81,906 PT4 1091 ,908 6.936.028 85375 721.48560614] 199°00'57"
1+100.000 1100.000 6.936.031,49108 721.477 953686 199°00'57"
1+110,000 1110,000 6.936.034,74931 721.468,49956) 199°00'57"
1+120,000 1120,000 6.936.038,00768 721.459,04509 199°00'57"
1+130,000 1130,000 6.936.041,26591 721.449,58100| 199°00'57"
1+140,000 1140,000 6.936.044,52428 721.440,13652 189°00'57"
1+150.000 1150.000 6.936.047,78251 721.430,68243) 159°00'57"
1+160,000 1160000 6.936.051,04088 721.421,22796| 199°00'57"
1+163.598 1163.598 6.936.052,21315 ?21.41?.82649' 189°00'57"
1+170.000 1170.000 6.936.054,28911 F21.41‘I.??356l 189°00'57"
1+172,000 1172,000 6.936.054 95077 ?21.409.88300' 199°00'57"
1+180,000 1180,000 6.936.057 55748 721.402,315839) 189°00'57"
1+182,419 PIV11 182,419 6.936.058,34560 721.400,03259) 199°00'57"
1+183,918 FIV11 1183,919 6.936.058,82434 721.398,61444 199°00'57"
1+187.219 PIV11 1187919 6.936.060,13766 721.394,83273 199°00'57"
1+189,418 FIV11 1188,419 6.936.060,62641 721.383,41459 189°00'57"
1+180.000 1120.000 6.936.060,81571 721.352,865289) 189°00'57"
1+200,000 1200,000 6.936.064,07408 721.383,41082) 199°00'57"
14206167 PCS 1206167 6.936.066,08351 T21.377,58025] 189°00'57"
1+210,000 1210,000 6.936.067,25489 721.373,93092] 196°34'33"
1+215,000 PCV12 1215,000 6.936.068, 54748 721.369,10158| 193°23'33"
1+220,000 1220,000 6.936.069,56390 721.364,20797| 190°12'34"
1+230,000 1230,000 6.936.070,79256 721.354 28808 183°50'36"
1+240,000 1240,000 6.936.070,90773 721.344 29398 177°28'38"
1+250,000 1250000 6.936.069,91400 721.334,348535] 171°06'39"
1+260.000 1260.000 6.936.067 82366 721.324,57482] 164°44'41"
1+265.000 PTV12 1265.000 6.936.066,37475 721.319,78993| 161°33'42"
1+270,000 1270,000 6.936.064 66242 721.315,09298| 158°22'43"
1+280,000 1280,000 6.936.060,46337 721.306,02028) 152°00'45"
1+286,044 PTS 1286,044 6.936.057, 45585 721.300,78221 148°09'52"
1+280,000 1280,000 6.936.055,36923 721.287 42132 148°08'52"
1+300.000 1300.000 6.5936.050,08452 721.288,92583| 148°09'52"
1+310,000 1310,000 6.936.044,81960 721.280,42855 148°09'52"
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1+320.000 1320.000 6.936.039,54489 721.271,93450) 148°09'52"
1+330,000 1330,000 6.936.034, 26097 721.263, 43868 148°09'52"
1+338.000 1338.000 6.936.030,05012 721.256,64213] 148°09'52"
1+340,000 1340000 6.936.028,99526 721.254,94217] 148°09'52"
1+349 383 FIv12 1348,383 6.936.024,04579 721.246,97152 148°08'52"
1+350,000 1350,000 6.936.023,72034 721.246,44733] 148°09'52"
1+350,883 FIv12 1350,883 6.936.023, 25457 721.245 69717 148°09'52"
1+354 883 P12 1354.883 6.936.021.14464 721.242, 25850 148°09'52"
1+356,383 P12 1356,383 6.936.020,35342 721.241,02455 148°09'52"
1+360.000 PCV13 1360000 6.936.018, 44563 721.237,95184] 148°09'52"
1+370,000 PCCV13 1370,000 6.936.013,17071 721.229,45600] 148°09'52"
1+380.000 PCCV14 1380,000 6.936.007,89600 721.220,96051 148°09'52"
1+390,000 13590,000 6.936.002,62108 721.212,46467| 148°09'52"
1+399,500 PCCV14 1399,500 6.935.997 61000 721.204,39279) 148°09'52"
1+400,000 1400,000 6.935.997, 34637 721.203,965918) 148°09'52"
1+402,500 PTV14 1402,500 6.935.996,02756 721.201,84509) 148°09'52"
1+402 877 1402 877 6.935.995,82870 721.201,52481 148°08'52"
1+410.000 1410.000 6.935.992.07145 721.185.47334] 148°09'52"
1+420,000 1420,000 6.935.986 79574 721.186,97785] 148°09'52"
1+430.000 1430.000 6.935.981.52181 721.178.48201 148°09'52"
1+440,000 1440,000 6.935.976,24711 721.169,98652] 148°09'52"
1+446 480 1446 480 6.935.972,52892 721.164 48116 148°08'52"
1+450,000 PIV15 1450,000 6.935970,97218 ?21.161.49{)68' 148°09'52"
1+460,000 1460 000 6.935.965 69747 721.152,89519| 148°09'52"
1+470.000 1470.000 6.935.960,42255 ?21.144.49935' 148°09'52"
1+477,220 PIV15 1477,220 6.935.996,61414 ?21.138.36545' 148°09'52"
1+478.720 FIV15 1478.720 693595582292 721.137.081 13| 148°08'52"
1+480.000 1480.000 6.935.955.14784 721.136,003886| 148°09'52"
1+482.720 PIV15 1482,720 6.935953,71299 721.133,69287) 148°09'52"
1+484,220 PIV15 1484,220 6.935.952,92177 721.132,41852] 148°09'52"
1+488,000 PCV16 1488,000 693595092789 721.129,20718] 148°09'52"
1+480,000 1480,000 6.935.949,87292 721.127,50802 148°08'52"
1+500,000 PCCV16 1500,000 6.935.944,59821 721.119,01253) 148°09'52"
1+510,000 1510,000 6.935.938,32329 721.110,51669 148°09'52"
1+515.561 1515.561 6.935.936 38087 721.105,79225] 148°09'52"
14517 893 1517 693 6.935.935 26538 721.103,98098) 148°09'52"
1+520.000 PTV16 1520.000 6.935.934,04858 721.102,02120] 148°09'52"
1+524 581 1524 581 6.935.931,63208 721.098,12918] 148°09'52"
14527 944 1527 944 6.935.929 85816 721.095,27207| 148°09'52"
1+530,000 1530,000 6.935.928 77366 721.083,52536] 148°09'52"
1+540,000 1540 000 6.935.923 49855 721.085,02887 148°09'52"
1+550,000 PCW1T 1550,000 6.935.918,22403 721.076,53403 148°08'52"
1+560,000 1560,000 6.935.912,94832 721.068,03854] 148°09'52"
1+560.788 PCE 1560,7688 6.935.912.53386 721.067, 369389 148°09'52"
1+570.000 1570.000 6.935.907.79561 721.059,46581 149°55'26"
1+575,000 PCCVAT 1575,000 6.935.905,32803 721.05512233] 150°52'44"
1+580,000 1580,000 6.935.902,92307 721.050,73294] 151°50'02"
1+590,000 1590,000 6.935.898, 35673 721.041,84144] 153°44'37"
1+600,000 1600,000 6.935.594,08296 721.032,80078 155°39'13"
1+606.000 PTVIT 1606000 6.935.691.66443 ?21.02?.31035' 156°47'58"
1+607,500 P17 1607,500 6.935.891,07605 T21.025,93019| 157°05'08"
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1+610.000 1610.000 6.935.690.11318 721.023,62343] 157°33'48"
1+611,500 PIVAT 1611,500 6.935 880 54416 721.022,23558| 157°50'59"
1+613.000 PIVAT 1613.000 6.935.688 58208 721.020,64485] 158°0811"
1+620,000 1620,000 6.935.886 45117 721.014,31815] 159°28'24"
1+627 667 PTG 1627 667 6.935.583,55493 721.007 10469 160"56'15"
1+630,000 1630,000 6.935.883,00297 721.004,89962| 180°56'15"
1+640,000 FCW18 1640,000 6.935.879,82688 720.985 44771 160"56'15"
1+650.000 1650.000 6.935.676,56089 720.585,906386) 160°56'15"
1+660,000 1660,000 6.935.873,20450 720.976,54445 160°56'15"
1+670.000 1670.000 6.935.670,02900 720.967,09310] 160°56'15"
1+680,000 1680,000 6.935.866,76291 720.957 64119 160°56'15"
1+690,000 1690,000 6.935.663,49702 720.948,15985] 160°56'15"
1+700,000 PTV18 1700,000 6.935.860,23093 720.938,73793| 160°56'15"
1+710,000 1710,000 6.935.856 96504 720.929,28659) 160°56'15"
1+720,000 1720,000 6.935.853,69895 720.919,83467] 160°56'15"
1+730,000 1730,000 6.935.850,43305 720.910,38333 160°56'13"
1+740,000 1740,000 6.935.847,16696 720.90093142 160"56'15"
1+750.000 1750.000 6.935.643.90107 720.851,48007) 160°56'13"
1+760,000 1760,000 6.935.840 63498 720.882,02818] 180°56'15"
1+770.000 PCWVAT 1770,000 6.935.637,36909 72087257681 160°56'135"
1+780,000 1780,000 6.935.834 10300 720.863,12490) 160°56'15"
1+790,000 1790,000 6.935.830,83710 720.853 67355 160"56'15"
1+800,000 1800,000 6.935.827,57101 720.844,22164] 180°56'15"
1+810,000 1810,000 6.935.824,30512 720.834 77029 160"56'15"
1+820.000 1820.000 6.935.621.03903 72082531838 160°56'135"
1+830,000 PTV17 1830,000 6.935.817,77313 720.815,86703) 160°96'13"
1+833.000 1833.000 6.935.616,79334 720.813,03155] 160°56'15"
1+835.540 P18 1835.540 6.935.815.96377 720.810,63083] 160°5613"
1+837.040 PIV18 1837,040 B6.935.815 47388 720.809,21309) 180°5615"
1+840,000 1840,000 6.935.814,50704 720.806,41512] 160°56'15"
1+841,040 PIvV18 1841,040 693581416748 720.805,43244] 160°56 5"
1+841,485 1841,485 6.935.514,02214 720.805,01184 160"56'15"
1+842,540 PIV18 1642,540 6.935.813.67738 720.804,014659) 160°96"13"
1+844 736 FC? 1844,736 6.935.812,96041 720.801,93824 160"56'15"
1+850.000 1850.000 6.935.611.24454 720.756,96261 161°01'25"
1+860,000 1860,000 6.935.808,00855 720.787 50107 181°1115"
1+870.000 1870.000 6.935.604, 79546 720.778,03107] 161°21'04"
1+873,834 PT7 1873,924 6.935.803,53938 720.774,30230] 161°24'58"
1+880,000 1880,000 6.935.801,60819 720.768,55280) 181°24'58"
1+890,000 1850,000 6.935.798,41310 720.759,07407] 161°24'58"
1+900,000 1900,000 6.935.795,23213 720.749 59571 161°24'56"
1+810,000 1810,000 6.935.792,04504 720.740,11697 161°24'56"
1+820,000 1920,000 6.935.758,85808 720.730,63862) 161°24'36"
1+830.000 1830.000 6.935.785, 67098 720.721,15988) 161°24'56"
1+838.300 PIV18 1938,300 6.935.783.02575 720.713,25268) 161°24'56"
1+939,800 PIV18 1939,800 6.935.78254769 720.711,87090) 181°24'58"
1+840,000 1840,000 6.935.782,48402 720.711,68152] 161°24'58"
1+841 661 PCa 1941,661 6.935.781,95479 720.710,10754] 161°24'56"
1+943 800 FIv18 1943, 800 6.935.781,27260 720.708,08024 161°23"18"
1+545.300 PIV18 1945,300 6.935.780.78363 720.706,65877) 161°22'08"
1+950,000 1950,000 6.935.779,28580 720.702,20585 161%18'34"
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 6

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo Progressiva Norte Este Azirmute
1+860.000 1860000 6.935.??5.0?455' 720.692,73641 161°10'35"
1+870.,000 PCV19 1970,000 B6.935.772 83855 720.683,27490) 181°0317"
14878115 PTa 1878115 6.935.770.19677 72067560133 180°57'03"
1+880,000 1980,000 6.935.769,58163 T20.673,81974] 160°57'05"
1+890,000 1880,000 6.935.766,31785 720.664, 36713 160"57'05"
2 2000,000 6.935.763,05421 720.654,91490] 180°57'05"
2+10,000 2010,000 6.935.758,78044 720.645 46230 160°57'05"
2+20,000 2020000 6.935.756,52679 720.636,01007] 160°57'03"
2+30,000 2030,000 6.935.753,26302 720.626,55746 160°57'05"
2+40.000 2040000 6.935.749 99937 7200617 10523 160°57'035"
2+50,000 PTV19 2050,000 6.935.746,73560 720607 65263 160°57'05"
2+56,289 P18 2056,289 6.935.744 68305 720.601,70800) 160°57'05"
2+57,790 PIV19 2057,790 6.935.744 19317 720.600,28919) 160°57'05"
2+60,000 2060,000 6935743 47195 ?20.598.20{)40' 160°57'05"
2+70,000 2070,000 6.935.740,20818 ?20.583.?4?79' 160°57'05"
2+80,000 2080,000 6.935.736,94453 ?20.5?9.23556' 160°57'03"
2+50,000 2090,000 6.935.733, 6B0TE 720.569.84296l 160°57'05"
2+52,190 P18 2092,190 6.935.732.56601 720.567,77288| 160°57'03"
2+93,689 P19 2093689 B8.93573247678 720.566,35598] 180°57'05"
2+100.000 2100000 693573041711 720.560,3907 3] 160°57'03"
2+110,000 2110,000 6.935727,15334 72055093812 160°57'05"
2+120,000 2120,000 6.935.723,58969 720.541 48589 160°57'05"
2+130,000 2130,000 6.935.720,62592 720.532,03229) 180°57'05"
2+140,000 2140,000 B6.935.717,36227 720.522 58108 160°57'05"
2+150.000 2150,000 6.935.714.,05850 720.513,12845] 180°57'03"
2+160,000 2160,000 6.935.710,83486 720.503,67622 160°57'03"
2+170.000 2170000 6.935.707.57108 720.494 22361 160°57'03"
2+180.000 2180000 6.935.704.30744 720.484,77135) 160°57'03"
2+190,000 2190,000 6.935.701,04366 72047531878 180°57'05"
2+200,000 2200,000 6.935.697,78002 720.465,86655) 160°57'05"
2+202 677 PC9 2202,677 6935696 90626 720.463,33597) 160°57'05"
2+210,000 2210,000 6.935.694,49936 720.456,41982 160"40'18"
2+220,000 2220,000 6.935.691,13818 720.446,9947 4 160°17'23"
2+229 280 FTS 2228 280 6.935.688,00135 720.438,26819 159°56'07"
2+230.000 2230.000 6.935.667. 75433 72043755185 159°56'07"
2+238 560 PIV20 2238,560 6.935684 81755 720.429,55144] 159°56'07"
2+240.,000 2240000 6.935.684,32351 72042819684 159°56'07"
2+240,060 PIV20 2240,060 6.935.684,20292 720.428,14248] 159°56'07"
2+244 060 PIv20 2244 060 6.93568293059 720.424 38528 159°56'07"
2+245,560 PIv20 2245560 6.935.682,41597 720.422,97630| 159°56'07"
24250000 PCW21 2250,000 6.935.680, 89268 720.418 80579 159°56'07"
2+260,000 2260,000 6.935.677,46185 ?20.409,41274' 159°56'07"
2+270,000 2270,000 6.935.674,03102 ?20.400.01969' 159°96'07"
2+280.000 2280000 6.935.670,60019 ?20.390.62663' 159°56'07"
2+230.000 2250.000 6.935.667 16937 ?20.351.23355' 159°56'07"
2+300,000 PCCv22 2300,000 6.935663,73854 ?20.3?1,84053' 159°56'07"
2+310,000 2310,000 6.935.660,30771 ?20.362,44?48' 159°56'07"
2+320,000 2320,000 6.935656,87688 ?20.353,05443' 159°56'07"
2+330,000 2330,000 6.935.653, 44605 720.343 66138 159°56'07"
2+340.000 PTV22 2340,000 6.935.650.01522 720.334,26832] 159°56'07"
24350000 2350,000 6.935.646,58440 720.324 B7527 159°56'07"
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 7

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Elementos para L

do Eixo

Km Descrigdo Progressiva Norte Este Azirmute
2+360.000 2360000 6.935.643.15357 720.315.48222 159°56'07"
2+370,000 2370,000 6.935639,72274 720.306,08917] 159°56'07"
2+380.000 2380000 6.935.636.291%1 720.296,69612] 159°56'07"
2+390,000 2390,000 6.935632,86108 720.287 30207 159°56'07"
2+400,000 PCW23 2400,000 6.935.629,43026 720.277,91002 159°56'07"
2+402 453 PC10 2402,453 6.935.628,58879 720.275,60623] 159°56'07"
2+410,000 2410,000 6.935.626,27635 720.26842421 164°22'13"
2+420.000 PCCV24 2420000 6.935.624.08022 720.258,67242] 170°14'49"
2+430,000 2430,000 6.935.622 894186 720.248,74782 176°07'23"
2+440.000 2440000 6.935.622.73043 720.238,75315] 182°00'00"
2+450,000 2450,000 6.935.623,59080 720.228,79503] 187°52'34"
2+460,000 PTV24 2460,000 6.935.625,46635 720.218,97654] 183°45'10"
2+470,000 2470,000 6.935.628,33708 720.209,40244] 199°37'45"
2+471 861 2471,861 6.935628,97894 720.207 65567 200°4322"
2+475,070 2475,070 6.935.630,16361 720.204,67350| 202°36'31"
2+480,000 PCV24 2480,000 6.935.632,17326 720.200,17184] 20930 21"
2+481 310 FT10 2481,310 6.935.632,74513 720.198 99363 206"16'32"
2+430.000 2450,000 6.535.636,55209 720.181,20152] 206"16'32"
2+500,000 2500,000 6.935.641,01909 720.182,23449) 206°16'32"
2+510.000 2510000 6.935.645,44583 720.173,26800| 206°16'32"
2+520,000 PCCV24 2520,000 6.935649,87284 720.164,30097) 206°16'32"
2+530,000 2530,000 6.935.654,29958 720.155,33448 206"16'32"
2+536,007 PC11 2536,007 6.935.656,95813 ?20.149.94?49' 206"16'32"
2+540,000 FCCW24 2540,000 6.935.658, 68850 720.146,353?3| 205"22'42"
2+550.000 PTV24 2550,000 6.935.662,80837 72013723668 203°07'33"
2+552,460 PIV25 2552,460 6.935.663,76183 720.134,96982 202°34'43"
2+553.960 PIV25 2553,960 6.935.664 33368 T20.133,58310) 202°14'30"
2+557 960 PIV25 2557960 6.935.665.81864 720.129,86900| 201°20'34"
2+550 460 P28 2550, 460 6.935 666 36045 720.128,47027] 201°0021"
2+560,000 PCV26 2560,000 6.935.666,55334 720.127,96633] 200°53'05"
2+570,000 2570,000 6.935669,93425 720.118,55545) 198°3815"
2+580,000 2580,000 6.935.672,94336 720.109,02002 196°23'27"
2+590,000 2590,000 6.935.675,57652 720.099,37317] 194°08'38"
2+596,128 FT11 2596,128 6.935.677,00228 720.083 41404 182°46'01"
2+600.000 2600.000 6.935.677.85797 720.083,63768) 182°46'01"
2+610,000 2610,000 6.935.680,06782 720.079,88501 192°48'01"
2+620.000 PTV26 2620,000 693566227772 72007013214 182°46'01"
2+630,000 2630,000 6.935.684,48757 720.080,37947) 192°46'01"
2+640,000 2640,000 6.935 686 69747 720.050,62681 192°48'01"
2+650,000 PCV26 2650,000 6.935.688,90732 720.040,872394] 192°46'01"
2+660,000 2660,000 6.935.691,11722 720.031,12108 192°46'01"
2+670,000 2670,000 6.935.693,32707 720.021,36841 192°46'01"
2+G80,000 2680,000 6.935.695,53697 720.011,613535] 192746'01"
2+690.000 26590,000 6.935.697.74683 720.001,86288) 182°46'01"
2+700.000 2700000 6.935.699.95672 718.852 11001 152°46'01"
2+710,000 2710,000 6.935.702,16658 719.982,35734] 192°46'01"
2+720,000 PTV26 2720,000 6.935.704,37648 719.972,60448) 192°46'01"
2+730,000 2730,000 6.935.706,58633 716.962,85181 192°46'01"
2+740,000 2740,000 6.935.708,79623 718.953,09895 182"46'01"
2+750.000 2750.000 6.935.711.00608 715.943,34628) 152°46'01"
24755000 2755,000 6.935.712,11102 719.938 46830 192°46'01"
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2+760.000 2760000 6.935.713.21588 719.933,58342 182°46'01"
2+761,000 2761,000 6.935.713,43694 719.932,61824] 192°48'01"
2+768.960 P27 2768,960 6.935.715,19601 715.924,85503| 152°46'01"
2+770,000 2770,000 6.935.715,42583 719.923,84075) 192°46'01"
2+770,460 PIVZT 27 70,460 6.835.715,52749 719.923,39212 192°46'01"
2+774 460 PIV2T7 2774,460 6.935716,41144 719.919,49101 192°46'01"
2+775 860 FIVZT 27 75,960 6.935.716,742082 719.918,02810 182°46'01"
2+780.000 2780,000 6.935.717.63573 715.914,08788| 152%46'01"
2+790,000 2790,000 6.935.719,84558 719.904 33521 192°46'01"
2+800.000 2800000 6.935.722.05548 715.894 58235 192°46'01"
2+805,000 PCV28 2805,000 6.935.723,16040 719.889,70607| 192°46'01"
2+810,000 2810,000 6.935.724,26534 719.884,62968) 182°46'01"
2+820,000 2820,000 6.935.726,47523 719.875,07682] 192°46'01"
2+830,000 2830,000 6.935.728,68509 719.865,32415] 192°46'01"
2+839,000 2835,000 6.935.730,67398 719.856,54666] 182°46'01"
2+840,000 2840,000 6.935.730,89499 719.855,57129) 192746'01"
2+844 TE4 2844 T84 6.935.731,95217 718.850 90566 182°46'01"
2+850.000 2850000 6.935.733.10484 715.845,81862] 182°46'01"
2+860,000 2860,000 B6.935.735 31474 719.836,0857 5| 192°48'01"
2+870.000 2870000 6.935.737.52459 719.826,31308| 192°46'01"
2+880,000 2880,000 6.935.739,73449 719.816,56022] 192°46'01"
2+885,000 PTVZ28 2885,000 6.935.740,53940 719.811,68394 192°46'01"
2+8%0,000 2890,000 6.935.741,94434 719.806,80755] 192°46'01"
2+890 468 FC12 2890,468 6.935.742,04781 718.806,35094 182°46'01"
2+500.000 PCV29 2900,000 6.935.744 11877 T15.797. 046786 152°19'48"
2+910,000 2910,000 6.935.746,21514 719.787,266889) 191°52'18"
2+920.000 2820000 6.935.748 23317 T19.777.47476) 181°24'48"
2+523.320 PT12 2523,320 6.935.748,88551 718.774,21917] 181°15'40"
2+930,000 2930,000 6.935.750,19039 T19.767 BE7T8| 191°15'40"
2+940,000 PTV29 2940,000 6.935.752,14313 719.757,86070| 191°15'40"
2+950,000 PCV30 2950,000 6.935.754,09603 719.748,05283] 191°15'40"
2+5860,000 2860,000 6.935.756,04878 7189.738,24576 191°15'40"
2+970,000 2970,000 6.935.758,00168 719.728,43789) 191°15'4Q"
2+580,000 2880,000 6.935.758,95442 719.718,63081 181°15'40"
2+930.000 PCCVH 29590,000 6.935.761,90732 715.708,82295] 181°15'40"
2+991 841 PC13 2991,841 6.935762 26672 719.707,01795] 191°15'40"
3 3000000 6.935.763,80066 719.699,00432] 180°24'40"
3+10,000 3010,000 6.935.765,51823 719.689,15227) 189°22'10"
3+20,000 3020,000 6.935.767,05649 719.679,27223] 188°19'40"
3+30,000 3030,000 6.935.768,41479 719.669,36524] 187°17'10"
3+40,000 3040,000 6.935.769, 59280 719.659 43481 186%14'39"
3+40,370 PT13 3040, 370 6.935.769,63291 719.659,06704 186"12'21"
3+50,000 PCCV32 3050,000 6.935.770,67390 719.649,40347) 186*12'21"
3+60.000 3060000 6.935.771,75480 719.639,55197| 186=12'21"
3+70.000 3070000 6.935.772.83587 715.629,61067| 186*12'21"
3+80,000 2080,000 B8.935.773,91687 719.619,66917] 186°12'21"
3+590,000 PTV32 3080,000 6.935.774,99785 719.609,72786] 186°12'21"
3+100,000 3100,000 6.935.776,07885 ?19.599,?8636' 186%12'21"
3+110,000 3110,000 6.935.777,15982 T19.539.84506l 186"12'21"
3+120.000 3120000 6.935.778,24082 ?19.5?9.90356' 186*12'21"
3+130,000 3130,000 6.935.779,32179 T19.569,96226| 186%12'21"
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 9

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da lmperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Horizontal: Pl-1 - Circular Simples (Raio)

\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
PI-0 6.935.716,09592 72252375136

232°37'55" 29,03
Pl-1 6.935.695, 47841 722.500,68187 55"38'50"

288°16'45" 391,48
Fl-2 6.935.821,25746 722128 97658
Angulo Central: 55°38'50" Tangente: 29,03 Dist. Externa: 71e Deflexdo/Metro: 052087072
Raio: 55.00 Corda: 51.34 Desenvolv.: 53,42 G. Curva/Metro:  1,04174145
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PC1 0 935.716,00582|722.523,75136
Centro 935.759,80724|722.450,37005
PT1 0+53,417 |935.?0?.58263 722.473,11956
Curva Horizontal: PI-2 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Pl-1 6.935.698 47841 722.500,681897

288°16'45" 391,46
Fl-2 6.935.821,25746 722128 97658 0°48'01"

287°27'43" 395,79
PI-3 6.935.940,02367 721.731,42606
Angulo Central: 074501 Tangente: 35.65 Dist. Externa: 012 Deflexfo/Metro:  0,00572558
Raie: 5.000,00 Corda: 71,30 Desenvolv.: 71,30 G. Curva/Metre:  0,01145916
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ nmote | Este
PC2 0+380,192 1935.310.0?606]?22.162.52?50
(Centro 931 .062\3T4961 720.584,60104
PT2 0+451,487 935.831 .955031 722.094 56966

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 1

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



1(ENG

FROJE

EPLANTI

TOS E SURPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Vértices (Curvas)

Curva Horizonta

I: PI-3 - Circular Simples (Raio)

\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
PI-2 6.935.821,25746 722128 97658

287°27'43" 395,79
Fl-3 6.935.940,02367 721.751,42606 0"57'42"

288°2525" 254,43
Fl-4 6.836.020,43465 721.510,03489
Angulo Central: 0°5742" Tangente: 41,86 Dist. Externa: 0,18 Deflexdo/Metro:  0,00572858
Raio: 5.000.00 Corda: 83.92 Desenvolv.: 83,92 G. Curva/Metro: 001145516
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PC2 0+769,676 935.927,43221|721.791,45354
Centro 940,697 01228(723.281,82215
PT3 0+853,597 |935.953.28515 721.711,61555
Curva Horizontal: Pl-4 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Fl-3 6.935.940,02367 721.751,42606

288°2525" 254,43
Fl-4 6.836.020,43465 721.510,03489 0"35'32"

289°00'57"] 182,88
PS5 6.936,080,02400 721.337,13052
Angulo Central: 0°3532 Tangente: 25.84 Dist. Externa: 0,07 Deflexfio/Metro:  0,00572558
Raie: 5.000,00 Corda: 51,68 Desenvolv.: 51,68 G. Curva/Metre:  0,01145916
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PC4 1+40,228 l936.012,26849]721.534,54954
(Centro 940.755,99562|723.114,75615
PT4 1+81,806 936.028.85375|721.485.60614

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 2

O (48) 3364-2209

@ engeplant

i.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1(ENG

FROJE

EPLANTI

TOS E SURPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Vértices (Curvas)

Curva Horizontal: PI-5 - Circular Simples (Raio)

\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
Pl-4 6.936.020 43465 721.510,0345%

289°00'57" 182,88
Fl-5 6.836.080,02400 721.337,13052 50"51'05"

238°09'52" 3511
Fl-6 6.835.894 82171 721.038,84204
Angulo Central: 50°51'05" Tangente: 42,78 Dist. Externa: 8,65 Deflexdo/Metro:  0,318308989
Raio: 90.00 Corda: 77.28 Desenvolv.: 79,88 G. Curva/Metro: 063661577
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PCS5 1+206,167 936.066,08351|721.377,58025
Centro 935.980,99496(721.348,25555
PTS 1+286,044 }936.057,45595/721.300,78221
Curva Horizontal: PI-6 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Fl-5 6.836.080,02400 721.337,13052

238°09'52" 351,11
Fl-6 6.835.894 82171 721.038,84204 12°46'23"

250°56'1 5" 265,25
PI-7 6.935.808,19226 720.788,14042
Angulo Central: 12°46'23" Tangente: 33.58 Dist. Externa: 1,87 Deflexfo/Metro:  0,08545297
Raie: 300,00 Corda: 66,74 Desenvolv.: 66,88 G. Curva/Metro: 019098593
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PCE 1+560,788 l935.912 53386 721.067,36939
(Centro 936.167 40381|720.909,12483
PTG 1+627 667 935.883.85483|721.007.10468

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 3
O (48) 3364-2209

@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1(ENG

FROJETOS E

EPLANTI

SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da lmperatriz - SC Vértices (Curvas)
Curva Horizontal: PI-7 - Circular Simples (Raio)
\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
PI-6 6.935.8594 82171 721.038,84204

2507561 5" 265,25
Fl-7 6.935.808,19226 T20.788,14042 028'41"

251°24'56" 100,55
Fl-8 B.835.776,14566 720,692 83062
Angulo Central: 02841 Tangente: 14,60 Dist. Externa: 0,03 Deflexo/Metro:  0,00818511
Raio: 3.500.00 Corda: 2920 Desenvolv.: 29,20 G. Curva/Metro: 001637022
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PC7 1+844 736 935.812,96041|720.801,93924
Centro 938.121,02067|719.658,84207
PT? 1+873,934 |935.303.53938 720.774,30230
Curva Horizontal: PI-8 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Pl-7 6.935.808,19226 T20.7858,14042

251°24'56" 100,55
Fl-8 B.835.776,14566 720,682 83062 0*27'51"

250°57'05"] 256,09
P12 6.935,692,56496 720.430,76259
Angulo Central: 02751 Tangente: 18.23 Dist. Externa: 0,04 Deflexfio/Metro:  0,00636620
Raie: 4.500,00 Corda: 36,45 Desenvolv.: 36,45 G. Curva/Metro:  0,01273240
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PC8 1+941,661 l935.781,95479(720.710,10754
(Centro 931.516,60884|722.144 27069
PT8 1+878,115 935.770.19677|720.675.60133

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 4

O (48) 3364-2209

@ engeplant

i.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1(ENG

FROJE

EPLANTI

TOS E SURPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Vértices (Curvas)

Curva Horizonta

I: PI-9 - Circular Simples (Raio)

\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
PI-8 6.935.776,14566 720.652,83062

250°57'05" 256,09
Fl-8 6.935.692 56496 720.450,76259 1°00'58"

249°58'07" 228,20
Fl-10 6.935.614,27249 720.236, 41051
Angulo Central: 1°00°58" Tangente: 13,30 Dist. Externa: 0,06 Deflexdo/Metro:  0,01905858
Raio: 1.500.00 Corda: 26,60 Desenvolv.: 26,60 G. Curva/Metro: 003819719
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PCo 2+202 677 935.686,90626|720.463,33597
Centro 934 .279,04362(720.952,859242
PT9 24229280 |935.688.00135 720.438,26819
Curva Horizontal: PI-10 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Fl-8 6.935.692 56496 720.450,76259

249°568'07" 228,20
Fl-10 6.935.614,27249 720,236 41051 46"20'25"

296°16'32" 126,63
P11 6.935,670,22840 720.122,86764
Angulo Central: 46°20'25" Tangente: 41,73 Dist. Externa: 8,55 Deflexfo/Metro:  0,29352451
Raie: 97.50 Corda: 76,73 Desenvolv.: 78,86 G. Curva/Metro: 058764902
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PC10 2+402,453 l935.628 58879 720.275,60623
(Centro 935.720,17105|720.242,15565
PT10 2+481.310 935.632.74513|720.198.95363

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 5

O (48) 3364-2209

@ engeplant

i.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1(ENG

FROJETOS E

EPLANTI

SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da lmperatriz - SC Vértices (Curvas)
Curva Horizontal: PI-11 - Circular Simples (Raio)
\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
P10 6.935.614,272435 720.236,41051

296°1632" 126,63
Pl-11 6.835.670,32840 720122 86764 1330'30"

282°48'01" 340,97
Fl-12 6.835.745 67799 719.780,32909
Angulo Central: 13°30'30" Tangente: 30,20 Dist. Externa: 1,78 Deflexdo/Metro:  0,11234467
Raio: 255.00 Corda: 59.98 Desenvolv.: 60,12 G. Curva/Metro:  0.22468933
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PC11 2+536,007 935.656,95913|720.149,94749
Centro 935.428,30674|720.037,06221
PT11 2+596,128 |935.G??.00228 720.092.41404
Curva Horizontal: PI-12 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
Pl-11 6.835.670,32840 720122 86764

282°48'01" 340,57
Fl-12 6.835.745 67799 719.780,329089 1°30'21"

281715'40" 109,23
P13 6.935.767,00824 719.683,20509
Angulo Central: 123021 Tangente: 16.43 Dist. Externa: 011 Deflexfo/Metro:  0,02251831
Raie: 1.250,00 Corda: 32,85 Desenvolv.: 32,85 G. Curva/Metro: 004583862
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PC12 2+890 468 l935.742,04781[719.806,35094
(Centro 934 522 85203|719.530,11646
PT12 2+823.320 935.748.88581|719.774.21917

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 6

O (48) 3364-2209

@ engeplant

i.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1(ENG

FROJETOS E

EPLANTI

SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da lmperatriz - SC Vértices (Curvas)
Curva Horizontal: PI-13 - Circular Simples (Raio)
\Vertice Norte Este Azimute Distancia Deflexéo
P12 6.935.745,67799 715.750,3299%
281°15'40" 109,23
P13 6.835.767,00824 719.683,20509 5"03'20"
276™1221" 177,63
Fl-14 6.835.786,20949 719.506,61880
Angulo Central: 5703207 Tangente: 2428 Dist. Externa: 0,54 Deflexdo/Metro:  0,05208707
Raio: 550.00 Corda: 48,51 Desenvolv.: 48,53 G. Curva/Metro: 010417414
Pontos Motaveis
Ponto Estaca Morte Este
PC13 2+991 841 935.762,26672|719.707,01795
Centro 935,222 85582(719.585,61277
PT13 3+40,370 |935.?69.6329‘I 719.659,06704
Curva Horizontal: PI-14 - Circular Simples (Raio)
\Vértice Norte Este Azimute Disténcia Deflexéio
P13 6.835.767,00824 719.683,20509
276™1221" 177,63
Fl-14 B.935.786,20949 719.506 61880 14°45'08"
261°2313" 82,66
PL15 6.935.773.,83083 719.424,89530
Angulo Central: 14°48'08" Tangente: 22,76 Dist. Externa: 147 Deflexfo/Metro:  0,16370223
Raie: 175,00 Corda: 4514 Desenvolv.: 45,26 G. Curva/Metro: 032740445
Pontos Netaveis
Ponto Estaca [ norte Este
PC14 3+170,958 l935.783,74940( 719.529,24332
(Centro 935.6808,77487|719.510,32605
PT14 3+216,220 935.782.80125|719.484. 11777
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 7

O (48) 3364-2209

@ engeplant

i.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120




1{ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Vértices (Curvas)

Curva Horizontal: PI-15 - Ponto de Intersecgéio

Vertice Norte Este Deflex&
Pl-14 6.935.786.20945 715.506,61890
26172313" 82,66
P15 6.935.773,83083 719.424 89530 6°38'48"
2658°02'00" 14,60]
Fl-16 6.935.773,32885 719.410,30463

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
© CNPJ: 23.002.667/0001-29

Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903

Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

Folha: 8§



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 2 - Parabola Composta

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P10 0 10,524
1,30035 20,00
Pl-1 (0+20,000 10,784 3,75
-2,45186 22,00
Fl-2 (0+42,000 10,245

Parabola Composta
|Comprimento: 20_00| |Raio\remca|: 1.243,?1] |Constante 0.0004020229| |Dist. Externa: 0.16|

[Comprimento: 15,00]  [Raio Vertical: 1.24371]  [Constante 0,0007147074]  [Dist. Externa: 0.16]

Pontos Notaveis

Ponto Estaca Cota

PCV1 0 10,524
FCCW1 (0+20,000 10,623
PCCV2 (0+35,000 10,416

Curva Vertical: 3 - Pardbola Composta

\értice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)

Pl-1 (0+20,000 10,784
-2.45186 22,00

PI-2 (0+42,000 10,245 2,20
-0,25008 13.18

Pl-2A 0+55,176 10,212

Parabola Composta
|Comprimento: ?,00| |Raio\.fenica|: -1.103,00] |Conslante -0.0009251209] |Dist. Externa: -0.05|

|Comprimento: 10.00| |Raio\l’ertica|: -1.103.00] |Constante -0.0004533092] |Dist. Externa: -0.05|

Pontos Motaveis

Pento Estaca Cota

PCCV2Z (0+35,000 10,416
PCCv2 (0+42, 000 10,280/
PTV2 0+52,000 10,220

Curva Vertical: 4 - Ponto de Interseccio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-2 0+42,000 10.245
-0.25008 13,18
PI-2A 0+55,176 10,212 10,25]
10,00000 1,50
FI-ZB (0+56,676 10,362/
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 1

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 5- Ponto de Interseccéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-2A 0+55,176 10,212
10,00000 1,50
FI-2B (0+56,676 10,362 10,25
-0,24983 10,12
Fl-2C (0+686, 795 10,336

Curva Vertical: 6 - Ponto de Interseccéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-2B 0+56,676 10,362
-0,24983 10,12
Pl-2C 0+66,795 10,336 9,82
-10,06711 1,49
Fl-2D (0+68,285 10,186

Curva Vertical: 7 - Ponto de Interseccéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-2C 0+66,795 10,336
-10,06711 1,48
Pl-2D 0+68,285 10,186 9.82
-0,24997 51,72
Pl-3 0+120,000 10,057

Curva \ertical: § - Parabola (Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-2D 0+58,285 10,186
-0,24897 51,72
PI-3 0+120,000 10,057 0.42
0,17179 100,00
Pl-4 0+220,000 10,229

Parabola Simples
Comprimento: ao\oo| |Raio\.-’ertica|: 18.958,31] |Cmslanle -n.ooouzeasga| |Dist. Externa: -0,04

FPontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCV3 0+80,000 10157
PTV3 (0+160.000 10,126
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 2

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 9 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)

P13 0+120,000 10,057
017179 100,00

Fl-4 (0+220,000 10,229 0,09
0,08001 46,92

Pl-44 0+266,921 10,266

Parabola Simples
Comprimento: ao_oo| |Raio\remca|: -3?.161,94] |Constante 0.000005?364| |Dist. Externa: 0,01

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCV4 0+180,000 10,160/
PTV4 0+260,000 10,261

Curva Vertical: 10 - Ponto de Interseccio

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
Pl-4 0+220,000 10,229/
0,08001 46,92
Pl-4A 0+266,921 10,266 9,92
10,00000 1,50
Fl-4B 0+268 421 10,416

Curva Vertical: 11 - Ponto de Interseccio

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-4A 0+266,921 10,266/
10,00000 1,50
Pl-4B 0+268,421 10,416 9,92
0,08000 4,00
Pl-4C 0+272.421 10,420

Curva Vertical: 12 - Ponto de Intersecgéo

Vertice Estaca Cola | Rampa(%) | Disténcia K (%)
Fl-4B 0+268 421 10,416
0,08000 4.00
Pl-4C 0+272,421 10,420 10,08
-10.00000 1.50
PI-4D 0+273.521 10.270
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 3

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 13 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-4C 0+272,421 10,420
-10,00000 1,50
Fl-4D 0+273,921 10,270 10,08
0,08000 35,55
Fl-4E 0+309,471 10,288

Curva Vertical: 14 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-4D 0+273,921 10,270/
0,08000 35,55
Pl-4E 0+309,471 10,298 9,92
10,00000 1,50
Fl-4F 0+310,971 10,448

Curva Vertical: 15 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota | Rampa (%) Distancia K (%)
PI-4E 0+309,471 10,298/
10,00000 1,50
Pl-4F 0+310,571 10,448 9,92
0,08000 4,00
Pl-4G 0+314 9710 10,451

Curva \ertical: 16 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-4F 0+310,971 10,448
0,08000 4,00
Pl-4G 0+314,5710 10,451 10,08
-10,00667 1,50
Pl-4H 0+316,470 10,301

Curva \ertical: 17 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-4G 0+314,9710 10,431
-10.00667 1.50
Pl-4H 0+316.470 10,301 10.09)
007999 43,53
PI-5 (0+360,000 10,336
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 4

(48) 3364-2209

CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

(L
@ engeplanti.com.br
o



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 18 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-4H 0+316,470 10,301
0,07999 4353
Fl-5 (0+360,000 10,336 0,20
0,28325 90,78
Pl-5A (0+450,775 10,583 |

Parabola Simples
Comprimento: 60.00' |Raio\remca|: 29.516,99] |Constante -0.0000169382| |Dist. Externa: -0,02

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCVS (0+330,000 10,312
PTV5 0+350,000 10,421

Curva Vertical: 19 - Ponto de Interseccio

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
PI-5 (0+360,000 10,336/
0,28325 90,78
PI-5A (0+450,775 10,593 9,72
10,00000 1,50
PI-5B 0+452 273 10,743

Curva Vertical: 20 - Ponto de Interseccio

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-5A 0+450,775 10,593/
10,00000 1,50
PI-5B 0+452,273 10,743 9,72
0,28000 4 00
PISC 0+456,275 10.754

Curva Vertical: 21 - Ponto de Intersecgéo

\Vertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
FPI-5B (0+452 275 10,743/
0,28000 4.00
PI-5C 0+456,275 10,754 10,28
-10.00000 1.50
PI-5D 0+457 775 10,604
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 5

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 22 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-5C 0+456,275 10,754
-10,00000 1,50
PI-5D (0+457,775 10,604 10,28
0,28002 57,23
Fl-6 (0+515,000 10,765

Curva Vertical: 23 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-5D 0+457 775 10,604
0,28002 57,23
PI-6 0+515,000 10,765 0,47
0,75009 35,04
Fl-6A (0+550,036 11,027

Parabola Simples
Comprimento: 60.00] [Raio Vertical: 1276411| [Constante  -00000391723| [Dist Externa: -0,04

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
FCVE (0+485,000 10,681
PTVE 0+545,000 10,980

Curva Vertical: 24 - Ponto de Interseccio

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-6 0+515,000 10,765/
0,75008 35,04
PI-6A 0+550,036 11,027 9,25
10,00000 1,50
PI-6B 0+551,536 11,177

Curva Vertical: 25 - Ponto de Intersecgéo

\Vertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-BA (0+550,036 11,027
10,00000 1.50
PI-6B 0+551,236 11,177 9.25
0.75000 4.00
PI-GC 0+555.536 11.207
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 6

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 26 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-6B 0+551,536 11477
0.75000 4,00
FI-6C (0+555,536 11,207 10,735
-10,00000 1.50
FI-6D (0+557 036 11,057
Curva Vertical: 27 - Ponto de Intersecgio
Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-6C (0+555,536 11,207
-10,00000 1.50
PI-6D (0+557 036 11,057 10,75
0,74985 77,96
FI-7 (0+635,000 11,642
Curva Vertical: 28 - Parabola (Comprimento)
\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-&D 0+557 036 11,057
0,74985 7796
PI-¥ 0+635,000 11,642 0.60)
0.15000 83,30
PI-FA 0+718,304 11.767
Parabola Simples
Comprimento: 60,00| |Raio Vertical: -10.000.94| |Constante 0,0000499953|  [Dist. Externa: 0,05
Pontos Motaveis
Pento Estaca Cota
PCVT (0+605,000 11,417
PTV7 (0+665,000 11.687
Curva Vertical: 29 - Ponto de Intersecgéo
\Vertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-7 (0+625,000 11,642
0,15000 83,30
PI-7A 0+718,304 11,767 9.88
1002674 1.50
PI-7B 0+7182,800 11.917
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 7

O (48) 3364-2209

@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 30 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PL7A 0+718,304 11,767
10,02674 1,50
FI-FB 0+719,800 11,917 9,88
0,15000 4,00
FI-7C (0+723,800 11,923

Curva Vertical: 31 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-7B 0+719,800 11,917
0,15000 4,00
Pl7C 0+723,800 11,923 10,12
-9,97340 1,50
FI-7D (0+725,304 11,773

Curva Vertical: 32 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-7C 0+723,800 11,823
-8,87340 1,50
PI-7D 0+725,304 11,773 1012
0,15002 34,70
Pl-& 0+760 11,825

Curva \ertical: 33 - Pardbola (Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-7D 0+725,304 11,773
0,15002 34,70
PI-8 0+760 11,825 0.05
0,20001 2413
PI-8A 0+784,128 11,873

Parabola Simples
Comprimento: 40\oo| |Raio\.-’ertica|: 30.014,41] |Cmslanle -n.ooouoez4ae| |Dist. Externa: 0,00

FPontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCVE 0+740,000 11,785
PTVE 0+780.000 11.865
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 8

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 34 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-8 0+760 11,825
0,20001 2413
Pl-8A 0+784,129 11,873 9,80
10,00000 1,50
FI-8B (0+785,629 12,023

Curva Vertical: 35 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8A 0+784,129 11,873
10,00000 1,50
PGB 0+785,629 12,023 9,80
0,20000 4,00
FI-8C (0+789 629 12,031

Curva Vertical: 36 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-8B 0+785,629 12,023
0,20000 4,00
Pl-8C 0+789.629 12,031 10,20
-10,00000 1.50
PI-8D 0+791,129 11,881

Curva \ertical: 37 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8C 0+789,629 12,031
-10,00000 1,50
PI-8D 0+791,125 11,881 10.20)
0,20000 125,48
PI-6E 0+916 610 12,132

Curva \ertical: 38 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8D 0+791,129 11,881
0.20000 125.48
PI-8E 0+916.610 12,132 5.80
10,00000 1,50
PI-8F 0+918,110 12,282
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 9

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 39 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8E 0+916,610 12,132
10,00000 1,50
FI-&F 0+818,110 12,282 9,80
0,20000 4,00
FI-8G (0+822,110 12,280

Curva Vertical: 40 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8F 0+918,110 12,282
0,20000 4,00
PI-8G 0+922,110 12,280 10,20
-10,00000 1,50
Fl-8H (0+823,610 12,140

Curva Vertical: 41 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8G 0+922,110 12,280
-10,00000 1,50
Pl-8H 0+323.610 12,140 10,18
0,15581 141,05
Pl-9 1+64,655 12,360

Curva \ertical: 42 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-8H 0+923,610 12,140
0,15581 141,05
PI-9 1+64,655 12,360 9.84
10,00000 1,50
PI-10 1+66,155 12,510

Curva \ertical: 43 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-9 1+64,655 12,360
10.00000 1.50
P10 1+66,155 12,510 9.85
0.15000 4,00
Pl-10A 1470,155 12,516
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 10

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 44 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P10 1+66,155 12,510
0,15000 4,00
Pl-104 1+70,155 12,516/ 10,18
-10,03344 1,50
Fl-10B 1+71,650 12,366

Curva Vertical: 45 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-10A 1+70,155 12,516
-10,03344 1,50
Pl-10B 1+71,650 12,366 10,02
-0,01000 110,77
Fl-11 1+182,419 12,355

Curva Vertical: 46 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-10B 1+71,650 12,366
-0,01000 110,77
Pl-11 1+182,419 12,355 10,01
10,00000 1.50
PL11A 1+183 919 12,505

Curva \ertical: 47 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-11 14182419 12,355
10,00000 1,50
PI-1A 1+183 818 12,505 10.04
-0,01000 4,00
PI-11B 14187 919 12,505

Curva \ertical: 48 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl11A 1+183.919 12,505
-0.01000 4.00
FI-11B 1+187.819 12,505 9,98
-10,00000 1,50
Pl-11C 1+189,419 12,355
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 11

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 49 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-11B 1+187 918 12,505
-10,00000 1,50
Fl-11C 1+182.419 12,355 9,00
-1,00115 50,58
Fl-12 1+240,000 11,848

Curva Vertical: 50 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl11C 1+189,419 12,355
-1,00115 50,58
Pl-12 1+240,000 11,848 1,25
0,24999 109,38
Fl-124 1+349 383 12,122

Parabola Simples
Comprimento: 50.00] [Raio Vertical: 3.99636] [Constante  -0.0001251140] [Dist. Externa: -0,08

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCV12 1+215,000 12,089
PTV12 1+265,000 11,811

Curva Vertical: 51 - Ponto de Interseccio

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P12 1+240,000 11,848
0,24988 109,38
PI12A 1+349,383 12,122 9,73
10,00000 1,50
Pl-12B 1+350,883 12,272,

Curva Vertical: 52 - Ponto de Intersecgéo

\Vertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-124 14349 383 12,122
10,00000 1.50
PI-12B 1+330,883 12,272 .79
0.25000 4.00
PI12C 1+354 883 12,282
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 12

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 53 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-12B 1+350,883 12,272
0,25000 4,00
Pl-12C 1+354,883 12,282 10,25
-10,00000 1,50
Fl-12D 1+356,383 12,132

Curva Vertical: 54 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-12C 1+354 883 12,282
-10,00000 1,50
Pl-12D 1+356,383 12,132 10,25
0,25006 13,62
P13 1+370 12,166

Curva Vertical: 55 - Parabola Composta

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-12D 1+356,283 12,132
0,25008 13,62
P13 1+370 12,166 273
2,97980 29,50
Pl-14 1+399 500 13,045

Parabola Composta
|Comprimen[o: 10\oo| |RaioVertica|: -?32,64] |Cmslante -o.ooosaz4sna| |Dist. Externa: -0.07|

|Comprimen[o: 10\00| |RaioVertica|: -?32,64] |ch1§lante -o.ooosaz4ﬁua| |Di§t. Externa: -0.07|

Fontos Motaveis

Pento Estaca Cota
PCV13 1+360,000 12141
PCCV13 14370000 12,234
PCCV14 1+380,000 12,464
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 13

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 56 - Parabola Composta

Vértice Estaca Cota | Rampa (%) Distancia K (%)
P13 1+370 12,166
2,97990 29,50
Fl-14 1+399,500 13,045 3,01
-0,02909 50,50
Fl-15 1+450 13,030

Parabola Composta
|Comprimento: 19_50| |Raio\remca|: 115,04] |Constante 0.0001023?14| |Dist. Externa: 0.04|

[Comprimento: 300] [Raio Vertical: 11504]  [Constante 0,0043463152|  [Dist. Externa: 0,04

Pontos Notaveis

Ponto Estaca Cota

PCCV14 1+380,000 12,464
FCC\V14 1+399,500 13,006
PTV14 1+402 500 13.044

Curva Vertical: 57 - Ponto de Intersecglo

\értice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
Pl-14 1+399 500 13,045
-0,02905 50,50
P13 1+450 12,020 0,38
-0.40989 27,22
Pl-15A 1+477 220 12,919

Curva Vertical: 58 - Ponto de Intersecglo

Wértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Fl-15 1+450 13,030
-0.40959 27,22
PI-15A 1+477,220 12,919 10,41
10,00000 1,50
PI-15B 1+478,720 13,089

Curva Vertical: 59 - Ponto de Interseccéo

Wértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-13A 1+477 220 12,919
10.00000 1.50
PI-15B 1+478,720 13,089 10,41
-0.41000 4,00
PI-15C 1+442720 13,052
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 14

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 60 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-15B 1+478,720 13,089
-0,41000 4,00
Pl-15C 1+482,720 13,052 9,59
-10,00000 1,50
FI-15D 1+484,22 12,902

Curva Vertical: 61 - Ponto de Interseccio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-15C 1+482,720 13,052
-10,00000 1,50
PI-15D 1+484 22 12,902 9,59
-0,41001 15,78
Fl-16 1+500 12,837

Curva Vertical: 62 - Parabola Composta

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-15D 1+484,22 12,802
-0,41001 15,78
Pl-16 1+500 12,837 032
-0,72720 75,00
P17 1+575 12,282

Parabola Composta
|Comprimen[o: 12\oo| |Raio\.|’ert'rca|: 5.053,21] |Cmslanle u.ooooazsune| |Dist. Externa: o.o1|

|Comprimen[o: 20\00| |Raio\.|’ertic:a|: 5.053,21] |ch1§lanle 0.0000297353| |Di§t. Externa: 0.01|

Fontos Motaveis

Pento Estaca Cota
PCV16 1+488,000 12,887
PCCV16 1+500,000 12,826
PTV18 1+520,000 12,692
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 15

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 63 - Parabola Composta

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P16 1+500 12,837
-0,72720 75,00
P17 1+575 12,282 0,89
0,16000 31,00
PI17A 1+606 12,342

Parabola Composta
|Comprimento: 25_00| |Raio\remca|: -?.326,8?] |Constante -0.000093225?| |Dist. Externa: -0.043|

[Comprimento: 31,00]  [Raio Vertical: -7.626,87| [Constante  -0,0000638825| [Dist. Externa: -0,06]

Pontos Notaveis

Ponto Estaca Cota

PCV17 1+550,000 12,474
PCCVIT 1+575,000 12,353
PTV17 1+606,000 12,342

Curva Vertical: 64 - Ponto de Intersecglo

\értice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
P17 1+575 12,292
0,16000 31.00
PI17A 1+606 12,342 9,84
10,00000 1.50
PI-17B 1+607,50 12,452

Curva Vertical: 65 - Ponto de Intersecglo

Wértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-17A 1+606 12,342
10.00000 1.50
PI-17B 1+607,50 12,492 9,84
0,16000 4,00
PI17C 1+611,50 12,498

Curva Vertical: 66 - Ponto de Interseccéo

Wértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
FI-17B 1+607.,50 12,492
0.16000 4,00
PIH17C 1+611,50 12,498 10,18
-10,00000 1.50
PI-17D 1+613 12,348
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 16

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 67 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PL17C 1+611,50 12,458
-10,00000 1,50
FI-17D 1+613 12,348 10,18
0,16000 57,00
Fl-18 1+670 12,439

Curva Vertical: 68 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-17D 1+613 12,248
0,16000 57,00
Pl-18 1+670 12,439 0.2
0,36620 130,00
P17 1+800 12,915

Parabola Simples
Comprimento: 60.00] [Raio Vertical: 29.057.96] [Constante  -00000171633] [Dist Externa: -0,02

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
FCV18 1+640,000 12,391
PTV18 1+700,000 12,549

Curva Vertical: 69 - Parabola (Comprimento)

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18 1+670 12,439
0,36620 130,00
P17 1+800 12,915 0,30)
0,07001 35,54
Pl-18 1+835,540 12,940

Farabola Simples
Comprimente: 60\00| |Raio\.-’ertica|: -20.256,9?] |Cmslanla 0.0000246829| |Dist. Externa: 0,02

Pontos Notaveis

Ponto Estaca Cota
PCV1T 1+770,000 12,805/
PTV17 1+830,000 12,936
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 17

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 70 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P17 1+800 12,915
0,07001 35,54
Pl-158 1+835,540 12,940 9,93
10,00000 1,50
Fl-184 1+837,04 13,080

Curva Vertical: 71 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P18 1+835,540 12,940
10,00000 1,50
Pl-18A 1+837 04 13,080 9,93
0,07000 4,00
FI-18B 1+841,04 13,083

Curva Vertical: 72 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18A 1+837,04 13,080
0,07000 4,00
Pl-18B 1+841,04 13,083 10,07
-10,00000 1.50
Pl-18C 1+842 540 12,943

Curva \ertical: 73 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18B 1+841,04 13,093
-10,00000 1,50
PI-18C 1+842 540 12,543 10,14
0,14000 95,76
PI-18D 148383 13,077

Curva \ertical: 74 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18C 1+842,540 12,943
0.14000 95.76
PI-18D 1+838.3 13.077 5.86
10,00000 1,50
PI-18E 1+829,8 13,227
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 18

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 75 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI1-18D 1+938.3 12,077
10,00000 1,50
FI-18E 1+839.8 13,227 9,86
0,14000 4,00
FI-18F 1+843 .8 13,233

Curva Vertical: 76 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18E 1+939.8 13,227
0,14000 4,00
Pl-18F 1+943.8 13,233 10,14
-10,00000 1,50
FI-18G 1+845,3 13,083

Curva Vertical: 77 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18F 1+8943.8 13,233
-10,00000 1,50
Pl-18G 1+9453 13,083 10,18
0,15753 64,70
Pl-19 2+10,000 13,185

Curva \ertical: 78 - Parabola (Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18G 149453 13,083
0,15753 64,70
PI-18 2+10,000 13,185 0.01
0,14286 46,29
PI-19A 2+56,289 13,251

Parabola Simples
Comprimento: ao\oo| |Raio\.-’ertica|: -545.553,55] |Cmslanle 0.0000009155| |Dist. Externa: 0,00

FPontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCV18 1+870,000 13122
PTV1S 2+50,000 13.242
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 19

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 79 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P18 2+10,000 13.185
0,14286 46,29
Pl-184 2+56,289 13,251 11,47
11.61692 1,50
FI-18B 2+57,780 13,425

Curva Vertical: 80 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-19A 2+56,289 13,251
1161692 1,50
Pl-19B 2+57,790 13,425 11,40
0,22000 34,40
Fl-18C 2+82,180 13,501

Curva Vertical: 81 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-19B 2+57,790 13,425
0,22000 34,40
Pl-13C 2+92,150 13,501 10,23
-10,00667 1.50
Pl-19D 2+93,689 13,351

Curva \ertical: 82 - Ponto de Intersecgéo

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-19C 2+92,190 13,501
-10,00667 1,50
PI-18D 2+93,689 13,351 1.0
0,99999 144,87
PI-20A 24238 560 14,749

Curva \ertical: 83 - Ponto de Intersecgéo

ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-18D 2+03,689 13,331
0.99999 144 87
PI-204A 2+238,560 14,789 5.00
10,00000 1,50
PI-20B 2+240,06 14,949
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 20

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 84 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI1-20A 2+238 560 14,789
10,00000 1,50
FI-20B 2+240,06 14,949 9,00
1.00000 4,00
Fl-20C 2+244 060 14,989

Curva Vertical: 85 - Ponto de Intersecgio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-20B 2+240,06 14,949
1.00000 4,00
Pl-20C 2+244 060 14,989 11,00
-10,00000 1,50
FI-20D 2+245,560 14,839

Curva Vertical: 86 - Ponto de Interseccio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-20C 2+244 060 14,989
-10,00000 1,50
PI-20D 2+245 560 14,829 11,00
1,00000 29,44
Pl-21 24275 15,134

Curva \ertical: 87 - Pardbola (Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-20D 24245560 14,839
1,00000 29 44
PI-21 24275 15,134 0,31
1,31498 45,00
P22 2+320,000 15,726

Parabola Simples
Comprimento: 50\00| |Raio\.-’ertica|: 15.3?4,14] |Cmslanle -n.oooua149ra| |Dist. Externa: -0,02

FPontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCwv21 2+250,000 14,684
PCCV22 2+300.000 15,463/
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 21

O (48) 3364-2209
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 88 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P21 2+275 15,124
1.31498 45,00
Pl-22 2+320,000 15,726/ 0,89
2,20000 90,00
FI1-23 2+410 17,706

Parabola Simples
Comprimento: 40_00| |Raio\remca|: 4.519_66] |Constante -0.00011062?8| |Dist. Externa: -0,04

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCCv22 2+300,000 15,463
PTV22 2+340,000 16,166/

Curva Vertical: 89 - Parabola (Comprimento)

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
Pl-22 2+320,000 15,726
2,20000 80,00
PI-23 2+410 17,706 0,55
1,65200 30,00
Pl-24 2+440 18.201

Farabola Simples
Comprimento: 20.00]  [Raio Vertical: -3.649.64] [Constante 0.0001370000|  [Dist. Externa: 0.01

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCW23 2+400,000 17,486
PCCV24 2+420,000 17,87

Curva Vertical: 90 - Parabola (Comprimento)

\értice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
PI-23 2+410 17,706
1,65200 30,00
Pl-24 24440 18,201 6,91
-5,25652 60,00
Pl-24A 2+500 15,047

Parabola Simples
Comprimento: 40,00| |Raic\remca|: -5?9,00] |Constante 0.0008635646] |Dist. Externa: 0,35

Pontos Netaveis

Ponto Estaca Cota
PCCV24 2+420,000 17.871
PTV24 24460,000 17,150
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 22

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 91 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-24 2+440 18,201
-5,25652 60,00
Pl-244 2+500 15,047 0,45
-4,80590 40,00
FI24B 2+540 13,125

Parabola Simples
Comprimento: 40_00| |Raio\remca|: s.a?s,?zl |Constante -0.00005632?1| |Dist. Externa: -0,02

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCV24 2+480,000 16,099/
PCCW24 2+520,000 14,086

Curva Vertical: 52 - Parabola Composta

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
Pl-24A 2+500 15,047
-4.80590 40,00
PI24B 2+540 13,125 a2
-1,60000 12,46
PI-25 2+552 460 12,926 |

Farabola Composta
[Comprimento: 20.00] [Raio Vertical: -467.89] [Constante  -0.0002671583] [Dist. Externa: -0.11]

|Comprimen[o: 10\oo| |RaioVertica|: -457,39] |Cmslante -0.0010535333| |Dist. Externa: -o.11|

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota

FCC\W24 2+520,000 14,086
PCCV24 2+540,000 13,232
PTV24 2+550,000 12,985

Curva Vertical: 93 - Ponto de Intersecgio

\ertice Est: Cota Rampa (%) Distancia K (%)
FI24B 2+540 13,125
-1.60000 12,46
PI-25 24552 460 12,926 11.60]
10.00000 1.50
PI-25A 2+553,96 13,076
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 23

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 94 - Ponto de Intersecgéo

Vértice Estaca Cota | Rampa (%) Distancia K (%)
PI-25 2+552 460 12,926
10,00000 1.50
Pl-254& 2+553,96 13,076 11,60
-1.80000 4,00
FI-25B 2+557 .96 13,012
Curva Vertical: 95 - Ponto de Intersecgio
Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-25A 2+553,96 13,076
-1.60000 4,00
Pl-258 2+557 .96 13,012 8.40
-10,00000 1,50
FI-26C 2+559 460 12,862
Curva Vertical: 96 - Ponto de Interseccio
\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-258 2+557 .96 13,012
-10,00000 1,50
Pl-26C 2+559,460 12,862 8.52
-1.48343 30,54
Pl-26C 2+580 12,409/
Curva \ertical: 97 - Parabola (Comprimento)
\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-26C 24539460 12,862
-1,48343 30,54
Pl-26C 2+580 12,409 1.79)
0309013 95,00
Pl-26 2+685,000 12,702
Parabola Simples
Comprimento: 60,00 |Raio Vertical: 3.347.17| [Constante  -0,0001493798| |Dist. Externa: -0,13
Pontos Notaveis
Pento Estaca Cota
PCV26 2+560,000 12,854
PTVZ26 2+620,000 1250
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 24

O (48) 3364-2209
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 98 - Parabola (Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-26C 2+590 12,409
0,30913 95,00
Fl-26 2+685,000 12,702 0,12
0,43000 83,96
P27 2+768,96 13,083 |

Parabola Simples
Comprimento: ?0_00| |Raio\remca|: 5?.910,55] |Constante -0.0000086340| |Dist. Externa: -0,01

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCV26 2+650,000 12,594
PTV26 2+720,000 12,853/

Curva Vertical: 59 - Ponto de Interseccio

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
Pl-26 2+685,000 12,702
0,43000 83,96
PI-27 2+768,96 13,063
0,00
PI-27A 2+768,96 13,063

Curva Vertical: 100 - Ponto de Interseccio

\/értice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-27 2+768,96 13,063
0,00
PI-27A 2+768,96 13,063
10,00000 1,50
PI-27B 2+770,460 13,213

Curva Vertical: 101 - Ponto de Intersecgio

\Vertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-27A 24768,96 13,083/
10,00000 1.50
PI-27B 24770460 13,213 9.25
0.75000 4.00
PI-27C 24774 460 13.243
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 25

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 102 - Ponto de Interseccéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI1-27B 2+770,460 13,213
0,75000 4,00
PI-27C 2+774 460 13,243 10,735
-10,00000 1,50
FI-27D 2+775,960 13,083

Curva Vertical: 103 - Ponto de Intersecciio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-27C 2+774 460 13,243
-10,00000 1,50
PI-27D 2+775,960 13,083 10,75
0,74880 69,04
Fl-28 2+845,000 13,610

Curva Vertical: 104 - Parabola { Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-27D 2+775,960 13,083
0,74880 69,04
Pl-28 2+845,000 13,610 1.61
2.35756 75,00
Pl-29 2+820,000 15.378

Parabola Simples
Comprimento: ao\oo| |Raio\.|’ert'rca|: 4.9?2,77] |Cmslanle -n.ooo1oos4rs| |Dist. Externa: -0,16

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCV28 2+805,000 13,311
PTV28 2+885.000 14,553/
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 26
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 105 - Parabola { Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-28 2+845,000 132,610
2,35756 75,00
Pl1-29 2+920,000 15,378 5,26
-2,89758 50,00
FI1-30 2+870,000 13,930

Parabola Simples
Comprimento: 40_00| |Raio\remca|: -?61,16] |Constante 0.0006568925| |Dist. Externa: 0,26

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCV28 2+900,000 14,907
PTV29 2+940,000 14,789

Curva Vertical: 106 - Pardbola {Comprimento)

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
PI-29 2+920,000 15,378
-2.89758 50,00
PI-30 2+970,000 13,930 1.3
-4,21000 50,00
Pl-31 3+20,000 11,825

Farabola Simples
Comprimento: 40.00]  [Raio Vertical: -3.047.80] [Constante 0.0001640525|  [Dist. Externa: 0.07

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCW30 2+850,000 14,509
PCCWV31 2+890,000 13,088

Curva Vertical: 107 - Parabola {Comprimento)

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distéincia K (%)
PI-30 2+970,000 13,930
-4,21000 50,00
P31 3+20,000 11,825 5,01
0,80000 50,00
P32 3+70,000 12,225

Parabola Simples
Comprimento: 60,00| |Raic\remca|: 1.19?,60] |Constante -0.00041?5000] |Dist. Externa: 0,38

Pontos Netaveis

Ponto Estaca Cota
PCCVH 2+550.000 13.088
PCCW32 3+450,000 12,065
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Faolha: 27
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 108 - Parabola { Comprimento)

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
P31 3+20,000 11,825
0,80000 50,00
Pl-32 3+70,000 12,225 0,30
0,50000 110,00
PI-33 3+180,000 12,775

Parabola Simples
Comprimento: 40_00| |Raio\remca|: -13.333,33] |Constante 0.00003?5000| |Dist. Externa: 0,02

Pontos Motaveis

Ponto Estaca Cota
PCCv32 3+50,000 12,065/
PTV32 3+90,000 12,325

Curva Vertical: 108 - Parabola (Comprimento)

\Vértice Estaca Cota Rampa (%) Disténcia K (%)
PI-32 3+70,000 12,225/
0,50000 110,00
PI-33 3+180,000 12,775 0,42
0,92427 83,05
Pl-34 3+263,053 13,542

Farabola Simples
Comprimento: 90.00] [Raio Vertical: 2121315| [Constante  -00000235703| [Dist. Externa: -0,05

Pontos Notaveis

Pento Estaca Cota
PCW33 3+135,000 12,550
PTV33 3+225,000 13,190

Curva Vertical: 110 - Ponto de Intersecgiio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distéincia K (%)
PI-33 3+180,000 12,775
0.92427 83,05
Pl-34 3+263,053 13,542 9,06
9,88800 1.50
Pl-34A 3+264,553 13,692
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 28
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J(ENGEPLANTI

FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC Vértices (Curvas)

Curva Vertical: 111 - Ponto de Interseccéo

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
Pl-34 3+263,053 13,542
9,98800 1,50
Pl-344 3+264,553 13,682 7.62
2,368975 4,00
Fl-34B 3+268,553 13,787

Curva Vertical: 112 - Ponto de Intersecciio

Vértice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-34A 3+264 553 13,692
2,36975 4,00
Pl-34B 3+268,553 13,787 12,37
-10,00000 1,50
Fl-34C 3+270,053 13,637

Curva Vertical: 113 - Ponto de Intersecciio

\ertice Estaca Cota Rampa (%) Distancia K (%)
PI-34B 3+268,553 13,787
-10,00000 1,50
PI-34C 3+270,053 13,637 12.55]
2,54972 20,67
PI-35 3+280,720 14,164
Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 29

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da lmperatriz - SC

Projeto Geométrico Horizontal

MNome Estaca MNorte Este Linha Raio Parametro ACIAZ Extenséio
PC1 0 6.935.716,08592 72252375136

CIRC 55,00 - 55°38'50" 53,42
PT1 0+53,417 6.935.707,58263 72247311956

TANG - - 288°16'45" 326,78
FC2 0+380,199 6.835.810,07606 T22.162 82750

CIRC 5.000,00 - 0°49'01" 71,30
PT2 0+451,487 6.935.831,95503 T22.094 96966

TANG - - 287°27'43" 31818
PC3 0+763,676 6.935.927 43221 721.791,45354

CIRC 5.000,00 - 0°57'42" 83,92
PT3 0+853,597 6.935.953,28515 721.711,61555

TANG - - 288°25'25" 186,63
PC4 1+40,228 6.936.012,26849 721.524,54954

CIRC 5.000,00 - 0°35'32" 51,68
PT4 1+81,806 6.936.028,85375 721.48560614

TANG - - 289°00°57" 114,26
FC5 1+206,167 6.936.066,08351 T21.377 58025

CIRC 50,00 - 50°51'05" 79,88
PT5 1+286,044 6.936.057,45595 721.300,78221

TANG - - 238°09'52" 27474
PCE 1+560,788 6.935.912,52386 721.067,36939

CIRC 300,00 - 12°46'23" 66,88
PTG 1+627 667 6.935.883,85493 721.007,10469

TANG - - 250°56"1 5" 217,07
PCT 1+844 736 6.935.812,56041 720.801,93924

CIRC 3.500,00 - 0°28'41" 29,20
PT? 1+873.934 6.935.803,53838 T720.774,30230

TANG - - 251°24'56" 67.73
pPCg 1+941 661 6.935.781,95479 720.710,10754

CIRC 4.500,00 - 0°27'51" 36,45
PTS 1+978,115 6.935.770,19677 72067560133

TANG - - 250°57'05" 224 56
PC9 2+202,677 6.935.696,90626 720.463,33597

CIRC 1.500,00 - 1°00'58" 26,60
PT3 2+229.280 6.835.688,00135 720.438,26819

TANG - - 249°56'07" 17317
FC10 2+402 453 6.935.628,58879 720.275,60623

CIRC 97,50 - 46°20'25" 78,86
PT10 2+481.3210 6.935.632,74513 720.198,99363

TANG - - 206°16'32" 54,70
PC11 24536,007 6.935.656,95913 720.149 94745

CIRC 255,00 - 13°30'30" 60,12
PT11 2+596,128 6.935.677,00228 720.093.41404

TANG - - 282°46'01" 294,34
PC12 2+850 468 6.935.742,04781 719.806,35004

CIRC 1.250,00 - 1°30°21", 32,85
PT12 2+523,320 6.935.748,88591 71577421917

TANG - - 28171540 68,52
FC13 2+891 841 6.935.762,26672 719.707,01785

CIRC 550,00 - 5°03'20" 48,53

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 1

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Geomaétrico Horizontal

Nome [Estaca Norte Este Linha

Raio Parémetro ACIAZ Extensfio

PT13 3+40, 370 6.935.769,63201 719.659,06704

TANG - 276°12'21") 130,59
PC14 3+170,958 6.935.783,74540 719.525,24332

CIRC 175,00 14°49'08" 4526
FT14 3+216,220 6.835.782,80125 719.484 11777

TANG - 261°2313" 59,90
FI15 3+276,118 6.935.773,83083 719.424 B9530

TANG - 268°02'00" 14,60
P16 34280718 6.935.773 32985 719.410,30463

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering Folha: 2

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PCWV1 ] 10,524
Paréabola 1.24371 20,00

PCCW 0+20,000 10,623
Parébola 1.24371 15,00

PCCW2 0+35,000 10,416
Parabola -1.103,00 7,00

PCCW2 0+42 000 10,290
Parabola -1.103,00 10,00

PTV2 0+52,000 10,220
-0,25] - 3lg

PIv2 0+55176 10,212
10,00 - 1,50

Piv2 0+56,676 10,362
-0,25] - 1012

PIV2 0+66,795 10,336
-10,07 E 149

FIv2 0+68 285 10,186
-0,25 - 1,72

PCV3 0+80,000 10,157
Parabola 18.968 .31 80,00

PTV3 0+160,000 10126
017 - 20,00

PCWV4 0+180,000 10,160
Farabola -87.161,94 80,00

PTV4 0+260,000 10,261
0,08 E 692

Fivd 0+266,921 10,266
10,00 E 150

Pivd 0+268 421 10,418
0,08 - 4,00

Flv4 0+272,421 10,420
=10,00 - 1,50

PIV4 0+273,021 10,270
0,08 | 35,55

Piv4 0+3085,471 10,298
10,00 - 1,50

PiIvd 0+310,971 10,448
0,08 - 4,00

Pivd 0+314,971 10,451
-10,01 - 1,50

Flva 0+316,470 10,301
0,08 - 13,53

PCVS 0+330,000 10,312
Farabola 29.518,99 60,00

PTVS 0+380,000 10,421
0,28 - 60,78

PIV5 0+450, 775 10,593
10,00 - 1,50

FIV5S 0+452 275 10,743
0,28 E 4,00

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

Folha: 1
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PIVS 0+456,275 10,754
-10,00] - 1,50

PIVS 0+457 775 10,604
0,28 - 27,23

PCVWE 0+485,000 10,681
Parabola 12.764,11 60,00

FTVE 0+545,000 10,990
0,75 - 5,04

FPIVE 0+550,036 11,027
10,00 - 1,50

FIVE 0+551 536 1MA77
0,75 - 4,00

FIVE 0+555 536 11,207
-10,00] - 150

PIVE 0+557 036 11,057
0,735 E 47 .96

PCWT 0+605,000 11,417
Parabola -10.000.54 60,00

PTV7 0+665, 000 11,687
0,15 - 5330

PIVT 0+718,304 11,767
10,03 - 1,50

PIV? 0+719,800 11,917
0,15 | 4,00

PIVT 0+723 800 11,923
-9,97 E 150

PIVT 0+725,304 1,773
015 E 14,70

PCV8 0+740,000 11,795
Parébola 80.014 41 40,00

PTVE 0+780,000 11,865
0,20 - 413

PIVE 0+754 129 11,873
10,00 | 1,50

PIVE 0+785,629 12,023
0,20 - 4,00

PIVE 0+7589 629 12,031
-10,00] - 1,50

PIVE 0+791 129 11,881
0,20 - 125,48

PIVE 0+916,610 12,132
10,00 - 1,50

PIVE 0+918,110 12,282
0,20 - 4,00

PIVE 0+522 110 12,280
-10,00 - 1,50

PIVE 0+523 610 12,140
0,16} - 141,05

FIve 1+64 655 12,360
10,00 E 150

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering

Folha: 2
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PIVI0 1+66,155 12,510
0,15 - 4,00

PO 1+70,153 12,516
-10,03) - 1,50

FPIV10 1+71,650 12,366
-0,01 - 110,77

PIV11 1+182 419 12,355
10,00 - 150

PV 1+183 918 12,505
-0.01 - 4,00

PIVi1 1+187 919 12,505
-10,00] - 1,50

PIVi1 1+189, 419 12,355
-1,00] - 2558

PCV12 1+215,000 12,099
Parabola 3.996,26 20,00

PTV12 1+265,000 11,811
0,25 - 84,38

PIV12 1+349 383 12122
10,00 - 1,50

PIVi2 1+350,883 12,272
0,25 - 4,00

PIV12 1+354 883 12,282
-10,00 | 1,50

PIVi2 1+356 383 12132
025 E 362

PCV13 1+360,000 12,141
Parabola -732.64 10,00

PCCWV13 1+370,000 12,234
Parébola -732.64 10,00

PCCV14 1+380,000 12,464
FParabola 115,04 18,50

PCCV14 1+399,500 13,006
Parabola 115,04 3,00

PTV14 1+402,500 13,044
-0,03] - 47 50

PIV1S 1+450,000 13,030
-0,41 - 27,22

PIV15 1+477,220 12,919
10,00 - 1,50

PIV15 1+478 720 13,069
=0,41 - 4,00

PIV13 1+482,720 13,052
-10,00] - 1,50

PIVi5S 1+484,220 12,902
-0,41 - 378

PCV16 1+488,000 12,887
Parébola 6.053,21 12,00

PCCWV16 1+500,000 12,826
Parabola 6.053.21 20,00

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering

Folha: 3
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PTV16 1+520,000 12,692
-0,73] - 30,00

PCV17 1+550,000 12,474
Parébola -7.826.87 25,00

PCCWV17 1+575,000 12,353
Parabola -7.826,87 31,00

PTV17 1+606,000 12,342
10,00 - 150

PIVT 1+607 500 12,492
0,16} - 4,00

PIV17 1+611,500 12,498
-10,00] - 1,50

PIV17 1+613,000 12,348
0,16} - 27,00

PCW18 1+640,000 12,391
Parabola 20,007 96 60,00

FPTV18 1+700,000 12,548
037 - 70,00

PCV17 1+770,000 12,805
Parabola -20.256 97 60,00

PTV17 1+830,000 12,936
0,07 - 554

PIV1g 1+835 540 12,940
10,00 | 1,50

PIVig 1+837,040 13,080
0,07 E 4,00

P18 1+841,040 13,093
-10,00] E 150

PIVig 1+842 540 12,943
0,14 - 8576

PIVi8 1+938 300 13,077
10,00 - 1,50

PIVig 1+939,800 13,227
0,14 | 4,00

PIVi8 1+543,800 13,233
-10,00] - 1,50

P18 1+945 300 13,083
0,16} - 2470

PCV19 1+970,000 13,122
Pardbola| -545.563,68 £0,00

PTV19 2+50,000 13,242
0,14 - 6,29

PIVig 2+56,289 13,251
11,62 - 1,50

PIVig 2+57,790 13,425
0,22 - 34,40

PV 2+92,190 13,501
-10,01 - 1,50

FIV19 2+93 689 13,351
1.00] E 144,87

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PIV20 2+238,560 14,799
10,00 - 1,50

PIV20D 2+240,060 14,545
1,00 - 4,00

PIV20 2+244 060 14,989
-10,00 - 1,50

FIV20 2+245 560 14,839
1,00 - 444

PCW21 2+250,000 14,884
Parabola 15.874 14 50,00

PCCV22 2+300,000 15,463
Parabola 4.519,66 40,00

PTV22 2+340,000 16,166
2,20] - 60,00

PCV23 2+400,000 17 486
Parabola -3.649.64 20,00

PCCW24 2+420,000 17,871
Parabola -579,00 40,00

PTV24 2+460,000 17,150
-5,26 - 20,00

PCV24 2+480,000 16,099
Farabola 8.876,72 40,00

PCCV24 2+520,000 14,086
Farabola -467 .89 20,00

PCCV24 2+540,000 13,232
Parabola -467 .89 10,00

PTVZ4 2+550,000 12,965
1,60 E 246

PIV25 2+552 460 12,926
10,00 - 1,50

PIV25 2+553 960 13,078
-1,60 - 4,00

PIV23 2+557 960 13,012
-10,00 | 1,50

PIV26 2+558 460 12,862
-1,48] - 0,54

PCV26 2+560,000 12,854
Parabola 3.347 17 60,00

PTV26 2+620,000 12,501
0,31 - 30,00

PCW26 2+650,000 12,594
FParabola 57.910,55 70,00

PTV26 2+720,000 12,853
0,43 - 45,96

PIV27 2+768,960 13,063
10,00 - 1,50

PIVZT 2+770, 460 13,213
0,75 - 4,00

PIVZT 2+774 460 13,243
-10,00] E 150

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

o CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120

Arguivo:PRJ_Leopoldo_Broering

Folha: 5
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FROJETOS E SUPERVISAD

Projeto: Revitalizagdo Rua Leopoldo Broering - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Projeto Vertical

Nome Estaca Cota Rampa (%) | Raio Vertical Extenséio

PIV27 2+775,960 13,093
0,75 - 29,04

PCV28 2+803,000 13311
Parébola 497277 80,00

PTVZ8 2+885,000 14,553
2,36 - 15,00

PCW28 2+900,000 14,907
Parabola -761.16 40,00

PTV29 2+940,000 14,799
-2,90 - 10,00

PCV30 2+950,000 14,509
Parabola -3.047 80 40,00

PCCV3 2+580,000 13,088
Parébola 1.197 60 60,00

PCCV32 3+50,000 12,065
Parabola -13.333.33 40,00

PTV32 3+30,000 12,325
0,50 - 45,00

PCV33 3+135,000 12,550
Parabola 21.21315 90,00

PTV33 3+225,000 13,190
0,82 - 38,05

PIV34 3+263,053 13,542
9,99 | 1,50

PIV34 3+264 553 13,692
2,37 E 4,00

PIV34 3+268,553 13,787
-10,00] E 150

PIV3i4 3+270,053 13,637
2,55 - 20,67

V35 3+290,720 14,164

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br
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FROJETOS E SUPERVISAD

5. ASSINATURAS

5.1. Assinatura do responsavel técnico

Eng°® Marco Aurélio Sacenti
CREA/SC: 082270-7

5.2. Assinatura do Proprietario

Prefeitura Municipal Santo Amaro da Imperatriz
CNPJ: 82.892.324/0001-46

O (48) 3364-2209
@ engeplanti.com.br

0 CNPJ: 23.002.667/0001-29
Rua Cristéovao Nunes Pires, 110 - Salas 101 e 903
Centro Florianopolis/SC - CEP 88010-120



Santo Amaro da Imperatriz
"CAPITAL CATARINENSE DAS AGUAS TERMAIS!"
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EST. 0+65,000

N=6935711,215
E=722.462,121

eVl

LEGENDA

LAMA ASFALTICA

FRESAGEM / CAUQ (4 cm)

RECORTE COM SERRA / TAPA BURACO EM CAUQ

NOTAS GERAIS

_— | 02
| | EST. 0+205,000
4 EST. 0+155,000 N=6.935.755,157
_— N=6.935.739,452 | E=722.329,196
/ 'E=722.376,638 -
\
\
7’i
| — EST. 0+200,000 EST. 0+230,000
) ) N=6.935.753,558 N=6.935.762,967
EIXO PROJETADO — E=722333.933 E=722.305,447
| | 02

1. DIMENSOES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAGAO CONTRARIA;

2. PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR-UTM, ORIGEM DA QUILOMETRAGEM UTM EQUADOR E
MERIDIANO CENTRAL, ACRESCIDAS ASCONSTANTES DE 10.000 km E 500 km, RESPECTIVAMENTE;

MERIDIANO CENTRAL: 45 ° W Gr (Fuso 23);

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000;

O NIVEL DE REFERENCIA PARA A PAVIMENTAGAO ORIGINA-SE NA COTA DE PAVIMENTO ACABADO;

R

TODAS AS MEDIAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA ALTERAGAO, ENTRAR
EM CONATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
7. A RELAGAO DOS LOCAIS QUE NECESSITAM DE INTERVENGOES SE ENCONTRAM EM PLANILHA LOGO ABAIXO.

EST. 0+375,000
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EST. 0+350,000

N=6.935.800,604
E=722.191,502

EST. 0+375,000

N=6.935.850,538
E=722.025,896

0+500

\

EST. 0+415,000
N=6.935.820,876
E=722.129,745

EST. 0+450,000
N=6.935.831,506
E=722.096,398 -

EST. 0+375,000

N=6.935.842,508
E=722.071,420

EST. 0+524,000

N=6.935.853,711
E=722.025,808

EST. O
N=6.9{
E=722

TRECHO INiCIO FIM EXTENSAO | LARGURA (m) SOLUGAO AREA (m?)
1 0+065 0+155 90,00 7,00 Lama Asfatica 630,00
0+155 0+200 45,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 315,00
3 0+205 0+230 25,00 7,00 Lama Asfatica 175,00
4 0+230 0+350 120,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 840,00
5 0+375 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
6 0+415 | 0+450 35,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 245,00
7 0+412 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
8 0+477 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
9 0+523 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
10 0+524 | 0+544 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicdo de Paviment 140,00
11 0+545 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
12 0+570 30,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 210,00
13 0+611 | 0+636 25,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 175,00
14 0+665 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
15 0+681 0+711 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
16 0+720 0+750 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
17 0+775 0+815 40,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 280,00
18 0+828 0+848 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
19 0+848 20,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 60,00
20 0+856 | 0+866 10,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 70,00
21 0+874 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
22 0+880 0+200 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
23 0+916 0+936 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 140,00
24 0+967 0+982 15,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 105,00
25 1+000 1+030 30,00 7,00 Fresagem / Recomposi¢éo de Paviment 210,00
26 1+108 1+128 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
27 1+230 10,00 3,00 Recorte / Tapa Buracc 30,00
28 14292 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
29 1+318 1+348 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
30 1+440 1+450 10,00 7,00 Lama Asfatica 70,00
31 1+450 1+470 20,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 140,00
32 1+523 1+773 250,00 7,00 Lama Asfatica 1750,00
33 1+782 1+832 50,00 7,00 Recorte / Tapa Buracc 350,00
34 1+856 0,50 0,50 Recorte / Tapa Buracc 0,25
35 1+884 2,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 3,00
36 1+930 1+950 20,00 7,00 Lama Asfatica 140,00
37 2+065 2+080 15,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 22,50
38 2+395 2+495 100,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 700,00
39 2+585 2+635 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
40 2+678 2+698 20,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 140,00
41 2+732 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
42 2+836 30,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 45,00
43 2+871 50,00 1,50 Recorte / Tapa Buracc 75,00
44 2+906 2+936 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicao de Paviment 210,00
45 2+936 2+966 30,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 210,00
46 3+175 3+225 50,00 7,00 Fresagem / Recomposicéo de Paviment 350,00
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N° DESCRIGAO DATA
OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSARIO ALGUMA
ALTERAGAO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSAVEL.
CLIENTE:
g
) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
= CNPJ: 82.892.324/0001-46
<
Z RESPONSAVEL TECNICO:
0
()
< MARCO AURELIO SACENTI
CREA/SC: 082270-7 / SC
PROJETOS E SUPERVISAO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA n° 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristévdo Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Floriandpolis / Fone: (48)
99969-3345 / e-mail: marco@engeplanti.com.br
OBRA: INSCRIGAO IMOBILIARIA:
REVITALIZACAO RUA LEOPOLDO BROERING -
ENDERECO:
R. LEOPOLDO BROERING, VILA BECKER - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
CONTEUDO: CESCALA: ] PRANCHA: h
PLANTA BAIXA INDICADA PAV
ETAPA:
[ PROJETO EXECUTIVO ] 0 1 I
[ARQUIVO: j 06
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