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CURVA ABC



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Total Geral

10.108.710,55

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC B.D.l.
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
RESUMO ORCAMENTO
e DESCRIGAO DO SERVIGO CUSTORS$ %
1 PAVIMENTAGAO 5.783.765,93 57,22 %
2 DRENAGEM 2.310.628,95 22,86 %
3 SINALIZAGAO 998.554,86 9,88 %
4 ADMINISTRAGAO DA OBRA 414.504,44 4,10 %
5 COMPLEMENTACAO DA OBRA 245.170,80 2,43 %
6 PAISAGISMO 197.769,82 1,96 %
7 REVITALIZAGAO DO PORTAL DE ENTRADA 74.007,17 0,73 %
8 MOBILIARIO 66.467,37 0,66 %
9 CANTEIRO DE OBRA 17.841,21 0,18 %
VALOR GLOBAL (com BDI) 10.108.710,55‘ 100,00%
Total sem BDI 8.222.235,98
Total do BDI 1.886.474,57



CURVA ABC DE SERVICOS
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Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado
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CURVA ABC DE SERVICO
DESCRIGAO DO SERVIGO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAGAO, PINTURA DE LIGAGAO
DEMOLICAO DE CALGADAS EXISTENTES

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
ADMINISTRAGAO LOCAL (CUSTOS PARA OPERACAO E MANUTENGAO DE OBRA)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Fornecimento e implantagédo de suporte duplo metalico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total de 4,0 m

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb)

REMOGAO DE BUEIROS DE 40

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA
ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO

BESHREPEDM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8 cm - faixa Il - brita comercial

PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO

INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Corregao de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asféltico - espessura de 5 cm

MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
Tapa buraco com pintura de ligagéo - demolicdo com serra corta piso

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORIFERO
AS BUILT

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Pintura de ligagdo
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Lama asféltica - faixa | - areia e brita comerciais

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagédo

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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EGP-1884
00003555
00000264

00000583
00000584
EGP-1836
100574
EGP-2260
87896

101489

EGP-1046
88489
103689
102193

EGP-1833
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98519
103694

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

TABELA BASE
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CURVA ABC DE SERVICO
DESCRIGAO DO SERVIGO

IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA
PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA RESISTENCIA COM
TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

FORRACAO LAMBARI-ROXO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE FLORIFERA IPE AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI)

IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEGAO DE 7,5 X 7,5
CM. AF_03/2022
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23,0 370,29
45,92 183,75
8,0 1.000,29
6,0 1.183,19
6,0 1.042,08
14,0 274,95
1.911,13 1,80
83 332,15
278,85 8,07
1,0 2.206,28
9,48 193,18
105,28 16,52
3,0 575,68
410,0 3,16
2,0 483,65
3.0 302,71
80,0 5,13
1,0 145,87
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D.l
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TOTAL
8.516,67
8.437,80
8.002,32
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6.252,48
3.849,30
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99,47
99,56
99,64

99,71
99,77,
99,81
99,84
99,87
99,89
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99,95
99,96
99,98
99,99
99,99
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100,00

8.222.235,98
1.886.474,57
10.108.710,55
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Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO

CANTEIRO DE OBRA
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

PBORIHECRART0 E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M
E SEGAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

PAVIMENTACAO

RESTAURAGAO DO PAVIMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO

Lama asféltica - faixa | - areia e brita comerciais

Correcao de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfaltico - espessura de 5 cm
Pintura de ligagéo

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Tapa buraco com pintura de ligagéo - demoligdo com serra corta piso

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C

MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
REVESTIMENTO DA CICLOVIA

Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8 cm - faixa Il - brita comercial

PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAGAO, PINTURA DE LIGAGAO
AREAS NOVAS

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C
MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUS| VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
FAIXAS ELEVADAS

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

ESTACIONAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

CALGCADAS

DEMOLICAO DE CALGADAS EXISTENTES

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

UN.

m?2

UN

UN

MES

MES

m2

TXKM

m?

TXKM

QUANT.

80,00
3,00
1,00

1,00

6,00

6,00

2.765,00
241,83
6.742,00
674,20
60,60
21.700,91

8,71
40,45

5.279,00
5.279,00

1.329,00
132,90
4.252,80

1,59
7,97

1.512,00
151,20
181,44

5.443,20

551,00
55,10
66,12

1.983,60

13.136,00
13.136,00

13.136,00

PRECO
UNITARIO
SEM BDI

4,18
468,19
118,64

1.794,31
962,26

847,50

3,20
168,90
2,17
295,45
533,12
1,62

3.735,12
4.861,50

10,86
175,28

2,17
295,45
1,62

3.735,12
4.861,50

83,92
262,62
9,88

1,77

83,92
262,62
9,88

1,77

34,29
1,53

128,25

Valor Unit com BDI

M. O.

4,27
52,09
53,14

777,78

0,00

0,00

0,09
6,77
0,03
3,35
347,20
0,22

0,00
0,00

0,25
8,58

0,03
3,35
0,22

0,00
0,00

16,70
76,93
3,10

0,36

16,70
76,93
3,10

0,36

35,38
0,52

35,27

MAT.

0,86
523,59
92,73

1.428,50
1.183,19

1.042,08

3,84
200,90
2,63
359,93
308,32
1,77

4.592,70
5.977,70

13,10
206,94

2,63
359,93
1,77

4.592,70
5.977,70

86,48
245,98

9,04

86,48
245,98
9,04

1,81

6,78
1,36

116,27

Total

5,13
575,68
145,87

2.206,28
1.183,19

1.042,08

3,93
207,67
2,66
363,28
655,52
1,99

4.592,70
5.977,70

13,35
215,52

2,66
363,28
1,99

4.592,70
5.977,70

103,18
322,91
12,14

2,17

103,18
322,91
12,14

2,17

42,16
1,88

151,54

B.D..
22,96%

M. 0.

341,60
156,27
53,14

777,78

0,00

0,00

248,85
1.637,19
202,26
2.258,57
21.040,32
4.774,20

0,00
0,00

1.319,75
45.293,82

39,87
445,22
935,62

0,00
0,00

25.250,40
11.631,82
562,46

1.959,55

9.201,70
4.238,84
204,97

714,10

464.751,68
6.830,72

463.306,72

Total
MAT.

68,80
1.570,77
92,73

1.428,50
7.099,14

6.252,48

10.617,60
48.583,64
17.731,46
242.664,80
18.684,19
38.410,61

40.002,41
241.797,96

69.154,90
1.092.436,26

3.495,27
47.834,70
7.527,45

7.302,39
47.642,26

130.757,76
37.192,17
1.640,22

9.852,19

47.650,48
13.553,50
597,72

3.590,31

89.062,08
17.864,96

1.527.322,72

==

Total
17.841,21
410,40
1.727,04
145,87

2.206,28
7.099,14
6.252,48

5.783.765,93
688.654,06
10.866,45
50.220,83
17.933,72
244.923,37
39.724,51
43.184,81

40.002,41
241.797,96
1.208.204,73
70.474,65
1.137.730,08
115.222,77
3.635,14
48.279,91
8.463,07

7.302,39
47.642,26
218.846,57
156.008,16

48.823,99
2.202,68
11.811,74

79.751,62
56.852,18

17.792,34
802,69
4.304,41

3.473.086,18
553.813,76
24.695,68

1.990.629,44

%

PES
0,18 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %
0,07 %
0,06 %

57,22 %
6,81 %
0,11 %
0,50 %
0,18 %
2,42 %
0,39 %
0,43 %

0,40 %
2,39 %
11,95 %
0,70 %
11,25 %
1,14 %
0,03 %
0,48 %
0,08 %

0,07 %
0,47 %
2,16 %
1,54 %

0,48 %
0,02 %
0,12 %

0,79 %
0,56 %

0,18 %
0,01 %
0,04 %

34,36 %
5,48 %
0,24 %

19,69 %



ITEM
26.4

26.5

2.6.6

26.7

26.8

3.1
3.1.1

3.1.2

313

3.1.4

3.15

3.16

3.2

3.21

322

3.23

3.24

3.25

3.26
3.27

328

4.1

4.2
43
4.4
4.5
4.6

5.1
511

512

513

514
515
516
517

~ARICA
94273

EGP-1360

100973

95878

104658

90084

2003849

93380

95878

100973

97935

90084

2003849

93380

95878

100973

100574
92212

EGP-2258

102509

102494
102501
00034721
5301058
5213360

103360

87896

87777

102193
88489
102218
00003555

oAcE

SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SICRO3
SICRO3

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Préprio

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

NEQADICAN NN CEDVICA =
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 10 CM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
DRENAGEM
CAIXAS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2
M. AF_12/2020

BUEIROS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26
M?/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REMOGAO DE BUEIROS DE 40
SINALIZACAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM

Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metélico galvanizado para placa de sinalizagéo nautica em margem - altura total de 4,0
Facha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo

REVITALIZAGAO DO PORTAL DE ENTRADA

REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm

m3

m3

TXKM

AnAnT

6.568,00
656,80
656,80

19.704,00

1.874,40

432,00

360,00
183,00
8.964,00
298,80

125,00

8.115,20

285,30
6.522,59
57.333,89
1.911,13

1.911,13
3.170,00

3.284,00

970,50

5.279,00
1.313,60
99,44
149,00
250,00

138,58
278,85
278,85

410,00
105,28
410,00

45,92

PREGO

HNITADIN

47,92
154,13
9,88
1,77

148,29

10,18

78,18
16,69
1,77
9,88

1.100,76

10,18

78,18
16,69
1,77
9,88

1,47
371,11

53,06

32,20

70,03
28,14
1.152,01
1.686,28
33,71

98,89
6,57
67,47

2,57
13,44
19,73

149,44

Valor Unit com BDI

15,03
48,38
3,10
0,36

57,00

3,18

16,30
9,42

3,10

221,39

3,18

16,30
9,42
0,36
3,10

0,51
32,24

14,09

17,54

13,26
20,83
0,00
118,30
522

59,46
4,32
52,17

2,03

7,51
14,34
45,00

43,89

141,13

9,33

79,83
11,10
1,81
9,04

1.132,10

9,33

79,83
11,10

1,29
424,07

51,15

22,05

72,84
13,77
1.416,51
1.955,14
36,22

62,13
3,75
30,79

1,13
9,01
9,92
138,75

58,92
189,51
12,14
2,17

182,33

12,51

96,13
20,52

2,17
12,14

1.353,49

12,51

96,13
20,52

2,17
12,14

1,80
456,31

65,24

39,59

86,10
34,60
1.416,51
2.073,44
41,44

121,59
8,07
82,96

3,16
16,52
24,26

183,75

B.D..
22,96%

98.717,04
31.775,98
2.036,08
7.093,44

106.840,80

1.373,76

5.868,00
1.723,86
3.227,04

926,28

27.673,75

25.806,34

4.650,39
61.442,80
20.640,20

5.924,50

974,68
102.200,80

46.271,56

17.022,57

69.999,54
27.362,29
0,00
17.626,70
1.305,00

8.239,97
1.204,63
14.547,60

832,30
790,65
5.879,40
2.066,40

Total
288.269,52

92.694,18
5.937,47
35.664,24

234.918,55

4.030,56

28.738,80
2.031,30
16.224,84
2.701,15

141.512,50

75.714,81

22.775,49
72.400,74
103.774,34
17.276,61

2.465,35
1.344.301,90

167.976,60

21.399,52

384.522,36
18.088,27
140.857,75
291.315,86
9.055,00

8.609,97
1.045,68
8.585,79

463,30
948,57
4.067,20
6.371,40

==

386.986,56
124.470,16
7.973,55
42.757,68

341.759,35
2.310.628,95
236.031,84
5.404,32

34.606,80
3.755,16

19.451,88
3.627,43
169.186,25

2.074.597,11
101.521,15

27.425,88
133.843,54

124.414 54
23.201,11

3.440,03
1.446.502,70

214.248,16
998.554,86
38.422,09

454.521,90
45.450,56
140.857,75
308.942,56
10.360,00
74.007,17
63.652,86
16.849,94

2.250,31
23.133,39

1.295,60
1.739,22
9.946,60
8.437,80

%
3,83 %

1,23 %
0,08 %
0,42 %

3,38 %
22,86 %
2,33%
0,05 %

0,34 %
0,04 %

0,19 %
0,04 %
1,67 %

20,52 %
1,00 %

0,27 %
1,32 %

1,23 %
0,23 %

0,03 %
14,31 %

2,12 %
9,88 %
0,38 %

4,50 %
0,45 %
1,39 %
3,06 %
0,10 %
0,73 %
0,63 %
0,17 %

0,02 %
0,23 %

0,01 %
0,02 %
0,10 %
0,08 %



ITEM
5.2
521

53
5.3.1

6.2

71
72
73
7.4
7.5
76
77
7.8
7.9
7.10

8.1
8.2

9.1

~rARICA

94201

EGP-1857

103307

00000264

EGP-1046

103946
EGP-2260
EGP-2252
EGP-1881
EGP-2254
EGP-1884
EGP-1879
EGP-1833
EGP-1836

EGP-1176
00000156

EGP-2251

oAace

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
SINAPI
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio
Préprio

Proprio
Préprio

Préprio

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

nEQADICAN NN CEDVICA

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

PAVIMENTAGOES

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

MOBILIARIO

INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA
RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS

PAISAGISMO

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
FORRAGAO LAMBARI-ROXO

CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORIFERO

PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO

MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO

IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA

IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE FLORIFERA IPE AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA
COMPLEMENTAGAO DA OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb)

AS BUILT

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL (CUSTOS PARA OPERACAO E MANUTENGAO DE OBRA)

m2

UN

UN

un

AnAnT

113,04

9,48

35,00

8,00

9,48
948,43
8,30
350,00
59,00
651,00
23,00
3,00
2,00
14,00

13.160,00
13.160,00

1,00

PREGO

HNITADIN

64,16

123,25

1.358,52

813,51

157,11

16,13
270,13

69,09
946,16

77,16
301,15
246,19
393,34
223,61

13,60
1,56

337.105,11

Valor Unit com BDI

18,78

35,27

115,39

31,93

13,35
4,23
12,23
26,71
79,02
26,71
126,46
126,46
126,46
37,32

13,92
1,63

349.146,08

60,11 78,89
116,27 151,54
1.555,04 1.670,43
968,36 1.000,29
179,83 193,18
15,60 19,83
319,92 332,15
58,24 84,95
1.084,37 1.163,39
68,16 94,87
243,83 370,29
176,25 302,71
357,19 483,65
237,63 274,95
2,80 16,72
0,28 1,91

65.358,36 414.504,44
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

B.D..
22,96%

2.122,89

334,36

4.038,65

255,44

126,56
4.011,86
101,51
9.348,50
4.662,18
17.388,21
2.908,58
379,38
252,92
522,48

183.187,20
21.450,80

349.146,08
2.390.459,36

Total

6.794,83

1.102,23

54.426,40

7.746,88

1.704,78
14.795,50
2.655,33
20.384,00
63.977,83
44.372,16
5.608,09
528,75
714,38
3.326,82

36.848,00
3.684,80

65.358,36
7.718.251,19

8.917,72
8.917,72

1.436,59
1.436,59

66.467,37
58.465,05

8.002,32

197.769,82
1.831,34
18.807,36
2.756,84
29.732,50
68.640,01
61.760,37
8.516,67
908,13
967,30
3.849,30
245.170,80
220.035,20
25.135,60
414.504,44
414.504,44
10.108.710,55

%
0,09 %
0,09 %

0,01 %
0,01 %

0,66 %
0,58 %

0,08 %

1,96 %
0,02 %
0,19 %
0,03 %
0,29 %
0,68 %
0,61 %
0,08 %
0,01 %
0,01 %
0,04 %
2,43 %
2,18 %
0,25 %
4,10 %
4,10 %

8.222.235,98
1.886.474,57
10.108.710,55



CRONOGRAMA



ITEM

Item

9

Porcentagem

Custo

Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereco: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA

IMPERATRIZ - SC

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

DESCRIGAO DO SERVIGO
Descricao
CANTEIRO DE OBRA
PAVIMENTAGAO
DRENAGEM
SINALIZAGAO
REVITALIZAGAO DO PORTAL DE ENTRADA
MOBILIARIO
PAISAGISMO
COMPLEMENTAGAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO DA OBRA

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

TOTAL

Total Por Etapa

100,00%
17.841,21
100,00%
5.783.765,93
100,00%
2.310.628,95
100,00%
998.554,86
100,00%
74.007,17
100,00%
66.467,37
100,00%
197.769,82
100,00%
245.170,80
100,00%
414.504,44

B.D.l.
22,96%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00%
5.352,36 3.568,24 3.568,24 3.568,24 892,06 892,06
30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
1.735.129,78 1.735.129,78 1.156.753,19 578.376,59  578.376,59
60,00% 40,00%
1.386.377,37 924.251,58
50,00% 50,00%
499.277,43 499.277.43
50,00% 50,00%
37.003,59  37.003,59
100,00%
66.467,37
50,00% 50,00%
98.884,91 98.884,91
100,00%
...245.170,80
30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00%
124.351,33 82.900,89  82.900,89  82.900,89  20.725,22 20.725,22
15,0% 27,16% 23,33% 17,6% 6,91% 10,0%
1.516.081,06 2.745.850,48 2.357.879,92 1.779.503,33 698.878,78 1.010.516,95
15,0% 42,16% 65,49% 83,09% 90,0% 100,0%
1.516.081,06 4.261.931,54 6.619.811,46 8.399.314,79 9.098.193,57 10.108.710,55



COMPOSIGOES SINAPI



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

F—=
Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. -
-SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nio Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
11 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m? 1,0000000 4,18 4,18
Composi¢cdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0280000 25,95 0,72
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1400000 24,73 3,46
Aucxiliar
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomlLS 3,48
=>
Valor do BDI => Valor com BDI => 5,13
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 468,19 468,19
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1186000 24,73 27,66
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 37,29 13,90
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 28,62 14,31
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 3,2083000 3,67 11,77
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 30,28 0,34
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,22 0,21
MO sem LS => LS => 0,00 MOcomLS 42,39
=>
Valor do BDI => Valor com BDI => 575,68
1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103694 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE SUPORTE DE MADEIRA Sinalizagéo Vertical Viaria UN 1,0000000 118,64 118,64
PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H=DE 2,5 M
E SECAO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6413000 24,73 15,85
Auxiliar
Composicdo 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA  Producéo de Concreto m? 0,0224000 733,21 16,42
Auxiliar DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
Composigao 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM Pintura em Madeira m? 0,9900000 32,96 32,63
Auxiliar MADEIRA. AF_01/2021
Composigao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE Pintura em Madeira m? 0,9900000 19,73 19,53
Auxiliar SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2138000 37,29 7,97
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 3,6300000 7,23 26,24
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => LS => 0,00 MO comLS 43,25
=
Valor do BDI => Valor com BDI => 145,87
1.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101489 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, InstalagGes Elétricas - Rede de UN 1,0000000 1.794,31 1.794,31
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR  Distribuicéo
DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
Composicéo 88247 SINAPI  AGXI(RR2BEPS ETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3897000 27,19 10,59
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 29,56 29,56
Auxiliar 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Interruptores
Composicao 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, Sistema de Protegao contra UN 1,0000000 23,71 23,71
Auxiliar PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 Descargas Atmosféricas - SPDA
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
Composicao 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 27,76 27,76
Auxiliar 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Interruptores
Composicao 93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE  InstalagGes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 27,56 27,56
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composicdo 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 674,11 674,11
Auxiliar COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,5078000 46,02 161,42
Auxiliar
Composicao 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - Sistema de Protegao contra M 1,9500000 61,34 119,61
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigao 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DI!:\METRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protegdo contra UN 1,0000000 125,85 125,85
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composigcdo 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 11,0000000 18,44 202,84
Auxiliar 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
INSTALACAO. AF_03/2023 Interruptores
Composicdo 91872 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 6,0500000 22,32 135,03
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Interruptores
Composicao 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), InstalagGes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 17,52 17,52
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Interruptores
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO Material UN 2,0000000 1,43 2,86
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
Insumo 00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /  Material UN 1,0000000 113,66 113,66
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, Material UN 1,0000000 42,97 42,97
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, Material UN 0,0600000 57,68 3,46
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA Material UN 3,0000000 12,65 37,95
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,38 0,76



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

=
Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. <
-SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM Material UN 1,0000000 30,93 30,93
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM
Insumo 00011950 SINAPI  RUARBE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 Material UN 4,0000000 0,20 0,80
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 3,89 0,64
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE  Material UN 1,0000000 4,72 4,72
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
MO sem LS => 632,97 LS => 0,00 MOcomLS 632,97
=
Valor do BDI => 411,97 Valor com BDI => 2.206,28
1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000583 Proéprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 962,26 962,26
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO
Insumo 00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA Equipamento MES 1,0000000 962,26 962,26
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS 0,00
=>
Valor do BDI => 220,93 Valor com BDI => 1.183,19
1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000584 Proéprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 847,50 847,50
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 Equipamento MES 1,0000000 847,50 847,50
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS 0,00
=>
Valor do BDI => 194,58 Valor com BDI => 1.042,08
2141 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011402 SICRO3 Lama asfaltica - faixa | - areia e brita comerciais m? 1,0000000 3,20 3,20
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,06 0,94 216,3400 108,6500 115,1100
Insumo E9558 SICRO3  Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600
Insumo E9670 SICRO3 Usina mével de lama asféltica ou microrrevestimento com cavalo 1,0000000 1,00 0,00 893,9800 306,5700 893,9800
mecanico com capacidade de 12 m* - 95,6 kW/276 kW
Insumo E9571 SICRO3  Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,23 0,77 358,7100 97,8700 157,8600
Custo horario total de equipamentos  1499,6013
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 10,0000000 24,12 241,15
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 241,152
Custo horario total de execugdo  1740,7533
Producéo de equipe 2990,99
Custo unitario de execugdo 0,582
Custo do FIC 0,0038
Custo do FIT 0
C Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo
Unitario Horario
Insumo M0028 SICRO3  Areia média 0,0014500 m? 142,22 0,21
Insumo M1949 SICRO3  Emulséo asfaltica - RL-1C 0,0005300 t 4.102,97 217
Insumo M0222 SICRO3 Filer calcario 0,0750000 kg 0,12 0,01
Insumo M1135 SICRO3  P¢ de pedra 0,0018300 m? 116,01 0,21
Custo unitario total de material 2,6021
E Tempo Banco Descrigao Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigcdo 5914647 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao M1135 0,0027500 t 1,8200 0,0100
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa)
e descarga livre
Composigao 5914647 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao MO0028 0,0021800 t 1,8200 0,0000
basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa)
e descarga livre
Composigcao 5914654 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao M0222 0,0000800 t 28,1700 0,0000
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0113
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0222 SICRO3  Filer calcario 0,0000800 5914404 5914419 5914434 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,31 1,05 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1135 SICRO3  P¢6 de pedra 0,0027500 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0028 SICRO3  Areia média 0,0021800 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 g ;|
1,29 1,03 0,82
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,08 MOcomLS 0,08
=>
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,93
21.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4915705 SICRO3  Corregdo de defeitos por fresagem descontinua do revestimento m? 1,0000000 168,90 168,90

asféltico - espessura de 5 cm



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enc::erego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. ==
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Ndo Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv  Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9156 SICRO3  Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,7200 0,4300 5,7200
Insumo E9605 SICRO3  Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,08 0,92 277,6200 84,2200 99,7000
Insumo E9700 SICRO3 Fresadora a frio - 155 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.282,8300 536,4000 1.282,8300
Insumo E9697 SICRO3  Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,0000000 0,26 0,74 179,1700 80,5200 106,1700
Custo horario total de equipamentos  1494,4096
B Caodigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 3,0000000 24,12 72,35
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 72,3456
Custo horario total de execugdo  1566,7552
Producéo de equipe 13,14
Custo unitario de execugdo 119,2356
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
Cc Caodigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Insumo M1970 SICRO3  Dente de corte para fresadora de 155 kW 0,6400000 un 37,81 24,20
Insumo M2148 SICRO3 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0020800 un 483,62 1,01
Custo unitario total de material 25,2051
E Tempo Banco Descricao Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigéo 5914339 SICRO3  Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o M3507 2,4000000 t 10,1900 24,4600
basculante de 6 m* - fresagem descontinua em espessura de 5 cm -
carga com fresadora e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 24,456
MO sem LS => 0,00 LS => 551 MO comLS 5,51
=
Valor do BDI => 38,77 Valor com BDI => 207,67
21.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4011353 SICRO3  Pintura de ligagéao m? 1,0000000 2,17 2,17
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9509 SICRO3  Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | 1,0000000 1,00 0,00 332,4800 109,2900 332,4800
-7 kW/136 kW
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600
Custo horario total de equipamentos 665,1368
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 24,12 48,23
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 48,2304
Custo horario total de execugdo 713,3672
Producgao de equipe 1500
Custo unitario de execugdo 0,4756
Custo do FIC 0,0031
Custo do FIT 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo
Unitario Horario
Insumo M1946 SICRO3  Emulséo asfaltica - RR-1C 0,0004500 t 3.767,97 1,70
Custo unitario total de material 1,6956
MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 MOcomLS 0,03
=
Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,66
214 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 4011463 SICRO3  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 295,45 295,45
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 507,3900 222,2000 507,3900
Insumo E9681 SICRO3 Evovlo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 1,0000000 0,82 0,18 357,5400 145,3400 319,3400
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 326,5300 161,1700 278,5800
Custo horario total de equipamentos  1105,3081
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 8,0000000 24,12 192,92
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 192,9216
Custo horario total de execugdo 1298,2297
Producao de equipe 99,6
Custo unitario de execugdo 13,0344
Custo do FIC 0,0856
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Composigcao 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita 1,0000000 t 274,30 274,30
comerciais Custo total de atividades auxiliares 2743
E Tempo Banco Descrigéo Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
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Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. <
-SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES - SINAPI
Composigéo 5914649 SICRO3  Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 6416078 1,0000000 t 8,0300 8,0300
caminhao basculante de 10 m® - carga em usina de asfalto 100/140
t/h e descarga em vibroacabadora
Custo Total dos Tempos Fixos 8,03
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Composigao 6416078 SICRO3  Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita 1,0000000 5914359 5914374 5914389 = 0,0000
comerciais 0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 291 MOcomlLS 291
=
Valor do BDI => 67,83 Valor com BDI => 363,28
2.1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 4915757 SICRO3  Tapa buraco com pintura de ligagéo - demoligdo com serra corta m? 1,0000000 533,12 533,12
A Codigo Banco Eﬁ?lipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9155 SICRO3 Caldeira de asfalto rebocavel com capacidade de 600 | - 5,20 kW 1,0000000 0,02 0,98 36,0400 24,8200 25,0400
Insumo E9556 SICRO3  Compactador manual de placa vibratéria - 3,00 kW 1,0000000 0,26 0,74 10,3400 2,4400 4,4900
Insumo E9591 SICRO3  Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 0,33 0,67 24,8000 3,2600 10,3700
Custo horario total de equipamentos 39,899
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 6,0000000 24,12 144,69
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 144,6912
Custo horario total de execugdo 184,5902
Produgéo de equipe 0,56
Custo unitario de execugdo 329,6254
Custo do FIC 8,6724
Custo do FIT 0
(o Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo
Unitario Horario
Insumo M1946 SICRO3  Emulséo asféltica - RR-1C 0,0090000 t 3.767,97 33,91
Insumo M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,1483300 un 461,81 68,50
Custo unitario total de material 102,4126
D Caodigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Composicao 4915801 SICRO3  Mistura betuminosa 1,0000000 m? 1,95 1,95
Custo total de atividades auxiliares 1,95
E Tempo Banco Descrigao Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigao 5915433 SICRO3  Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o M3507 2,4000000 t 37,6900 90,4600
basculante de 6 m* - carga manual e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 90,456
MO sem LS => 0,00 LS => 287,88 MO com LS 287,88
=
Valor do BDI => 122,40 Valor com BDI => 655,52
2.1.6 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100966 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,62 1,62
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM Materiais
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composigao 91646 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0013000 112,40 0,14
Aucxiliar L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE Improdutivo dos Equipamentos
TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91645 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0030000 493,64 1,48
Auxiliar L, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE Improdutivo dos Equipamentos
TRACAO COMBINADO DE 66.000 KG, POTENCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP
DIURNO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO comLS 0,18
=
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,99
2.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2053 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C URBA - URBANIZACAO t 1,0000000 3.735,12 3.735,12
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco (0) Custo
Unitario Horario
Insumo 173050 DERPR  Emulsdo asfaltica RR-2C 1,0000000 t 3.735,12 3.735,12
Custo unitario total de material 3735,12
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS 0,00
=
Valor do BDI => 857,58 Valor com BDI => 4.592,70
2.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2259 Proprio MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP- 20 T 1,0000000 4.861,50 4.861,50
50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
Insumo 00007 EMOP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO, CAP 50/70 , AGRANEL  Material KG #HH 4,86 4.861,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS 0,00
=>
Valor do BDI => 1.116,20 Valor com BDI => 5.977,70
2.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Composicdo 4011408 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de m? 1,0000000 10,86 10,86
0,8 cm - faixa Il - brita comercial
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9670 SICRO3 Usina movel de lama asfaltica ou microrrevestimento com cavalo 1,0000000 1,00 0,00 893,9800 306,5700 893,9800
mecéanico com capacidade de 12 m* - 95,6 kW/276 kW
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,13 0,87 358,7100 97,8700 131,7800
Insumo E9558 SICRO3  Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW 1,0000000 0,06 0,94 216,3400 108,6500 115,1100
Custo horario total de equipamentos  1473,5169
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 10,0000000 24,12 241,15
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 241,152
Custo horario total de execugdo  1714,6689
Produgéo de equipe 1245
Custo unitario de execugao 1,3772
Custo do FIC 0,009
Custo do FIT 0
(o Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo
Unitario Horario
Insumo M1950 SICRO3 Emuls&o asféltica com polimero - RC-1C-E 0,0017900 t 4.605,87 8,24
Insumo M0222 SICRO3 Filer calcario 0,1800000 kg 0,12 0,02
Custo unitario total de material 8,2661
D Cédigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Composigao 6416036 SICRO3  Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Il - 0,0080000 m? 135,74 1,09
brita comercial
Custo total de atividades auxiliares 1,0859
E Tempo Banco Descrigao Carga Quantida Unidade Prego Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigao 5914654 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao M0222 0,0001800 t 28,1700 0,0100
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais
Composigcao 5915406 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo 6416036 0,0120000 t 9,6600 0,1200
basculante de 10 m* - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga
livre Custo Total dos Tempos Fixos 0,121
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0222 SICRO3  Filer calcario 0,0001800 5914404 5914419 5914434 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,31 1,05 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Composigcdo 6416036 SICRO3  Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa Il - 0,0120000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
brita comercial 0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,21 MOcomlLS 0,21
=>
Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 13,35
222 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo EGP-1837 Préprio PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO A QUENTE, 172 m? 1,0000000 175,28 175,28
INCLUSIVE IMPRIMAGCAO, PINTURA DE LIGAGAO
Composigao 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 7,25 7,25
Auxiliar AF_11/2019
Composicao 96402 SINAPI EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 2,99 2,99
Auxiliar ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019
Composicao 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,7000000 3,22 5,47
Auxiliar URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  Materiais
AF_07/2020
Composi¢cdo 5213408 SICRO3  Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 m? 0,1500000 47,05 7,05
Auxiliar mm
Composicao 95995 SINAPI EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO  Asfalto m? 0,0850000 1.794,42 152,52
Auxiliar ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
MO sem LS => 6,80 LS => 0,23 MOcomLS 7,03
=>
Valor do BDI => 40,24 Valor com BDI => 215,52
241 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92398 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM Pavimento Intertravado m? 1,0000000 83,92 83,92
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0038000 10,10 0,03
Auxiliar POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO Improdutivo dos Equipamentos
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2632000 24,73 6,50
Aucxiliar
Composigcao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0055000 10,66 0,05
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1261000 0,78 0,09
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2632000 35,29 9,28
Aucxiliar
Composigao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1278000 0,46 0,05
Auxiliar POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO Improdutivo dos Equipamentos
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 105,71 1,03
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Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,0568000 160,00 9,08
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO  Material m? 1,0041000 57,58 57,81
ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEL
EPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA,
COR NATURAL
MO sem LS => 13,59 LS => 0,00 MO comlLS 13,59
=
Valor do BDI => 19,26 Valor com BDI => 103,18
24.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), Lastro m? 1,0000000 262,62 262,62
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6340000 24,73 15,67
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,5790000 35,59 56,19
Auxiliar
Composicdo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0300000 0,78 0,02
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0320000 10,66 0,34
Auxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,1900000 160,00 190,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 62,59 LS => 0,00 MO comlLS 62,59
=
Valor do BDI => 60,29 Valor com BDI => 322,91
243 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS Transporte, Carga e Descarga de m? 1,0000000 9,88 9,88
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?® - CARGA Materiais
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0151000 92,51 1,39
Auxiliar HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO Improdutivo dos Equipamentos
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢cdo 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0203000 75,92 1,54
Auxiliar 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE  Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 196,25 1,62
Auxiliar HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO Improdutivo dos Equipamentos
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0267000 199,81 5,33
Aucxiliar 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE  Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 MO comLS 2,53
=
Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 12,14
244 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,77 1,77
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: Materiais
TXKM). AF_07/2020
Composigéo 91386 SINAPI  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, ~Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0056000 281,82 1,57
Auxiliar PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935  Improdutivo dos Equipamentos
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0024000 85,31 0,20
Auxiliar PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935  Improdutivo dos Equipamentos
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MOcomlLS 0,30
=
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,17
2.6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2261 Préprio DEMOLIGAO DE CALGADAS EXISTENTES 2 m? 1,0000000 34,29 34,29
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1300000 35,59 4,62
Auxiliar
Composigcdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,2000000 24,73 29,67
Auxiliar
MOsemlLS=> 2879 LS => 0,00 MOcomlLs 28,79
=>
Valor do BDI => 7,87 Valor com BDI => 42,16
2.6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,53 1,53
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE Imprimagées
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
Composigcdo 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0003025 284,83 0,08
Auxiliar MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA Improdutivo dos Equipamentos
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0007511 214,84 0,16
Auxiliar VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO Improdutivo dos Equipamentos
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.
Composigao 88316 SINAPI  AERVEPIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0036593 24,73 0,09
Aucxiliar
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0025892 83,81 0,21
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE  Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0033569 115,62 0,38
Auxiliar MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA Improdutivo dos Equipamentos
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010702 331,15 0,35
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE Improdutivo dos Equipamentos

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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COMPOSIGOES — SINAPI
Composicdo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0029083 91,81 0,26
Auxiliar VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO Improdutivo dos Equipamentos
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.
AF_06/2017 MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO comLS 0,44
=>
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,88
2.6.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1857 Proprio EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO  PISO - PISOS m? 1,0000000 123,25 123,25
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1882000 35,59 6,69
Auxiliar
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1301000 37,29 4,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3183000 24,73 7,87
Auxiliar
Composicdo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m? 0,1231000 558,96 68,80
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0021250 6,46 0,01
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 0,2500000 2,53 0,63
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 Material m? 1,3520000 24,26 32,79
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0300000 15,92 0,47
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 0,3125000 3,67 1,14
DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 28,70 LS => 0,00 MO comLS 28,70
=
Valor do BDI => 28,29 Valor com BDI => 151,54
2.6.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 47,92 47,92
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2296000 35,59 8,17
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0018000 769,49 1,38
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2296000 24,73 5,67
Aucxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,0066000 160,00 1,05
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 Material M 1,0050000 31,50 31,65
M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MOcomlLS 12,23
=
Valor do BDI => 11,00 Valor com BDI => 58,92
2.6.5 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1360 Préprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 154,13 154,13
BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESTRUTURAS
ESPESSURA DE 10 CM
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3430000 24,73 8,48
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0300000 35,59 36,65
Auxiliar
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0300000 0,78 0,02
Aucxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0320000 10,66 0,34
Aucxiliar GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00004748 SINAPI PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA Material m? 1,1000000 98,77 108,64
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 39,37 LS => 0,00 MOcomlLS 39,37
=>
Valor do BDI => 35,38 Valor com BDI => 189,51
2.6.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE Acessibilidade m? 1,0000000 148,29 148,29
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2790000 24,73 31,62
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6390000 35,59 22,74
Aucxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 4,11 0,98
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II Material KG 8,6200000 1,30 11,20
Insumo 00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, Material UN 6,4375000 12,70 81,75
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL
MO sem LS => 46,38 LS => 0,00 MOcomlLS 46,38
=>
Valor do BDI => 34,04 Valor com BDI => 182,33
3.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90084 SINAPI ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  Escavagéo de Valas m? 1,0000000 10,18 10,18
1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
Composigdo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0285980 233,13 6,66
Auxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0225269 100,72 2,26
Auxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0511249 24,73 1,26

Auxiliar
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Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. <
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Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
MO sem LS => 2,60 LS => 0,00 MOcomLS 2,60
=
Valor do BDI => 2,33 Valor com BDI => 12,51
3.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratorio - m? 1,0000000 78,18 78,18
espalhamento manual
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9647 SICRO3  Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,0600 2,7600 13,0600
Custo horario total de equipamentos 13,0582
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,5000000 24,12 36,17
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 36,1728
Custo horario total de execugédo 49,231
Producéo de equipe 3,57938
Custo unitario de execugdo 13,7541
Custo do FIC 0,1809
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Composigcao 4816012 SICRO3  Brita produzida em central de britagem de 80 m*h 1,0500000 m? 56,70 59,54
Custo total de atividades auxiliares 59,535
E Tempo Banco Descrigcao Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigao 5915407 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo 4816012 1,5750000 t 2,9900 4,7100
basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 4,7093
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Composigao 4816012 SICRO3  Brita produzida em central de britagem de 80 m¥*h 1,5750000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,29 1,03 0,82
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 13,98 MO com LS 13,98
=
Valor do BDI => 17,95 Valor com BDI => 96,13
3.1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93380 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 16,69 16,69
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, ~
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0312000 153,80 4,79
Auxiliar TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Improdutivo dos Equipamentos
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO .
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCl:JSSAO (SOQUETE) COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1416000 42,19 5,97
Auxiliar MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 331,15 1,78
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE  Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0426000 24,73 1,05
Aucxiliar
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 83,81 0,05
Aucxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicdo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0451000 67,72 3,05
Auxiliar TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Improdutivo dos Equipamentos
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 7,68 LS => 0,00 MOcomlLS 7,68
=>
Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => 20,52
3.1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 97935 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM Pogos de Visita e Caixas para Bocas UN 1,0000000 1.100,76 1.100,76
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: de Lobo
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1567000 153,80 24,10
Auxiliar TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Improdutivo dos Equipamentos
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 5
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,3194000 67,72 21,62
Auxiliar TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Improdutivo dos Equipamentos
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO .
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE  Escoramento e Preparo de Fundo de m? 0,0585000 286,66 16,76
Auxiliar 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. Valas
AF_08/2020
Composicao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0215000 666,17 14,32
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
Composicao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0484000 2.806,48 135,83
Auxiliar DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. Moldadas

AF_03/2024
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Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Composicdo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0040000 586,69 2,34
Aucxiliar GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,7040000 35,59 60,64
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,3388000 24,73 33,10
Auxiliar
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X  Material UN 44,1000000 0,73 32,19
AXC)
Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO Material UN 1,0000000 44,57 44,57
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X
0,30 M
Insumo 00043439 SINAPI CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO  Material UN 1,0000000 715,29 715,29
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65
X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)
MO sem LS => 180,16 LS => 0,00 MOcomLS 180,16
=>
Valor do BDI => 252,73 Valor com BDI => 1.353,49
3.2.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,47 1,47
AF_09/2024 Imprimagées
Composigcao 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO . Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025226 269,84 0,68
Auxiliar OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA Improdutivo dos Equipamentos
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0086260 24,73 0,21
Auxiliar
Composigao 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO . Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0061034 96,10 0,58
Auxiliar OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA Improdutivo dos Equipamentos
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 MOcomlLS 0,42
=
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,80
3.2.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS  Assentamento de tubos de esgoto ou M 1,0000000 371,11 371,11
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIQIDA, INSTALADO drenagem pluvial em concreto
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0743000 233,13 17,32
Aucxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3320000 18,44 6,12
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1442000 100,72 14,52
Auxiliar M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,6640000 24,73 16,42
Auxiliar
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0047000 769,49 3,61
Auxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00007725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, Material M 1,0300000 304,00 313,12
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE = 600 MM
MO sem LS => 26,24 LS => 0,00 MO comLS 26,24
=
Valor do BDI => 85,20 Valor com BDI => 456,31
3.2.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2258 Proprio REMOGAO DE BUEIROS DE 40 URBA - URBANIZACAO m 1,0000000 53,06 53,06
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horério
a a a Total
Insumo 311500 DERPR  Escav. hidraulica EC-140 leve 1,0000000 1,00 0,00 205,1200 84,7900 205,1200
Custo horario total de equipamentos 205,12
B Cédigo Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo 200130 DERPR  Servente 2,0000000 26,35 52,70
Insumo 210060 DERPR Técnico de Campo | 0,1000000 46,66 4,66
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 57,36
C Codigo Banco ITEM DE INCIDENCIA Porcentage Custo
m Horario
Total
Insumo 29990 Emp Ferramentas Manuais 5,00 2,86
Custo horario total de itens de incidéncia 2,86
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 265,34
(D) Produgéo de Equipe 5
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ 53,06
MO sem LS => 0,00 LS => 11,47 MO com 11,47
=>
Valor do BDI => 12,18 Valor com BDI => 65,24
4.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA Pintura para Pisos e para Sinalizagao m? 1,0000000 32,20 32,20
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM Horizontal e Vertical
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3640000 36,71 13,36
Aucxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1510000 24,73 3,73
Aucxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0120000 13,94 0,16
Insumo 00044477 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL  Material KG 0,2500000 9,99 2,49
VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184
Insumo 00007343 SINAPI TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO  Material L 0,4270000 25,57 10,91
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
Insumo 00044478 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL  Material KG 0,1100000 9,99 1,09

VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184
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-SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0210000 22,00 0,46
MO sem LS => 14,27 LS => 0,00 MOcomlLS 14,27
=
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 39,59
4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2  Pintura para Pisos e para Sinalizagdo m? 1,0000000 70,03 70,03
DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 Horizontal e Vertical
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1150000 24,73 2,84
Auxiliar
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2750000 36,71 10,09
Aucxiliar
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 85,97 27,68
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 13,94 0,13
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 50,14 3,20
Insumo 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 129,44 26,09
MO sem LS => 10,79 LS => 0,00 MO comLS 10,79
=
Valor do BDI => 16,07 Valor com BDI => 86,10
4.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102501 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA  Pintura para Pisos e para Sinalizagao m? 1,0000000 28,14 28,14
ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 Horizontal e Vertical
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4320000 36,71 15,85
Aucxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1800000 24,73 4,45
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0120000 13,94 0,16
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 17,99 7,68
MO sem LS => 16,95 LS => 0,00 MO comLS 16,95
=
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 34,60
4.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5301058 SICRO3  Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metalico galvanizado un 1,0000000 1.686,28 1.686,28
para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total de 4,0 m
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9687 SICRO3  Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,0800 69,1500 100,3300
Custo horario total de equipamentos 100,3257
B Caddigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9823 SICRO3  Serralheiro 1,0000000 32,22 32,22
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 24,12 24,12
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,3363
Custo horario total de execugdo 156,662
Producao de equipe 1,65
Custo unitario de execugdo 94,9467
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Insumo MO0789 SICRO3  Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por 3,1743500 kg 30,06 95,42
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
Insumo M0787 SICRO3  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 37,6800000 kg 30,67 1.155,81
sinalizagdo
Custo unitario total de material ~ 1251,2273
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Composigao 4805750 SICRO3  Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de 0,6655000 m? 50,13 33,36
até 1 m
Composigéo 1107892 SICRO3  Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0,6643000 m? 461,76 306,75
manual - areia e brita comerciais
Custo total de atividades auxiliares 340,1087
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0789 SICRO3  Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado composto por 0,0031700 5915322 5915323 5915324 = 0,0000
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas 0,00 0,00 0,00
2,15 1,72 1,38
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0787 SICRO3  Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 0,0376800 5915322 5915323 5915324 - 0,0000
sinalizagéo 0,00 0,00 0,00
2,15 1,72 1,38
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 110,47 MO com LS 110,47
=
Valor do BDI => 387,16 Valor com BDI => 2.073,44
4.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5213360 SICRO3  Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um un 1,0000000 33,71 33,71
pino - fornecimento e colocagéo
A Caodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo
Operativ Improdutiv. Operativa Improdutiv Horario
a a a Total
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 173,0800 69,1500 173,0800
Insumo E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,1900 1,1700 2,1900
Insumo E9764 SICRO3  Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,4700 0,8000 11,4700
Custo horario total de equipamentos 186,7349
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3  Servente 5,0000000 24,12 120,58
Insumo P9830 SICRO3  Montador 1,0000000 32,78 32,78
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 153,3581
Custo horario total de execugédo 340,093
Producéo de equipe 36
Custo unitario de execugdo 9,447
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
[ Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo
Unitario Horario
Insumo M1528 SICRO3 Broca de widia - D =13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 21,39 0,07
Insumo M2041 SICRO3  Adesivo & base de resina poliéster 0,1029200 kg 27,55 2,84
Insumo M3821 SICRO3  Tacha refletiva em plastico injetado bidirecional com um pino - tipo | 1,0000000 un 21,35 21,35
Custo unitario total de material 24,2564
E Tempo Banco Descrigao Carga Quantida Unidade Preco Unitario Custo
Fixo de Horario
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo M3821 0,0001600 t 34,6200 0,0100
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Composigao 5914655 SICRO3  Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo M2041 0,0001000 t 34,6200 0,0000
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,009
F Momento Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M2041 SICRO3 Adesivo a base de resina poliéster 0,0001000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M3821 SICRO3  Tacha refletiva em plastico injetado bidirecional com um pino - tipo | 0,0001600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
, 0,00 0,00
1,13 0,91 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 4,26 MOcomlLS 4,26
=
Valor do BDI => 7,73 Valor com BDI => 41,44
5.1.1 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS  Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 98,89 98,89
NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE  Argamassas m? 0,0105000 651,54 6,84
Auxiliar AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA 5
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,1300000 35,59 40,21
Aucxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5650000 24,73 13,97
Aucxiliar
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 41,93 0,41
Insumo 00044462 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE Material UN 18,8700000 1,91 36,04
VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X
AXC)
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA Material M 0,4200000 3,39 1,42
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 12* CM
MO sem LS => 48,38 LS => 0,00 MOcomLS 48,38
=>
Valor do BDI => 22,70 Valor com BDI => 121,59
5.1.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87896 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE Chapisco m? 1,0000000 6,57 6,57
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0706000 35,59 2,51
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0235000 24,73 0,58
Auxiliar
Composicao 90669 SINAPI PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0690000 8,94 0,61
Auxiliar REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,  Improdutivo dos Equipamentos
COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 90668 SINAPI PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 33,08 0,05
Auxiliar REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA,  Improdutivo dos Equipamentos
COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 89 PCM E
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0037000 762,98 2,82
Auxiliar GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 MOcomlLS 3,52
=>
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 8,07
5.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 87777 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, Massa Unica Externa m? 1,0000000 67,47 67,47
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6790000 24,73 16,79
Auxiliar
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE  Argamassas m? 0,0314000 775,19 24,34
Auxiliar AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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COMPOSIGOES — SINAPI
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,6790000 35,59 24,16
Auxiliar
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA Material m? 0,1388000 15,72 2,18
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 42,45 LS => 0,00 MOcomlLS 42,45
=>
Valor do BDI => 15,49 Valor com BDI => 82,96
5.1.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU Pintura em Madeira m? 1,0000000 2,57 2,57
PINTURA. AF_01/2021
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0541000 36,71 1,98
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, Material UN 0,4000000 1,48 0,59
COR VERMELHA
MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MOcomlLS 1,65
=>
Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 3,16
5.1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRiI:ICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1,0000000 13,44 13,44
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1631000 36,71 5,98
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0544000 24,73 1,34
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 26,82 6,12
MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MOcomLS 6,12
=>
Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 16,52
5.1.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE Pintura em Madeira m? 1,0000000 19,73 19,73
SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3805000 36,71 13,96
Auxiliar
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1300000 42,24 5,49
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0130000 22,00 0,28
MO sem LS => 11,67 LS => 0,00 MOcomLS 11,67
=>
Valor do BDI => 4,53 Valor com BDI => 24,26
5.1.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00003555 Proprio PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm Pisos m? 1,0000000 149,44 149,44
Composicao 88256 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,9500000 35,39 33,62
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3400000 24,73 8,40
Auxiliar
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 8,6200000 2,15 18,53
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 411 0,57
Insumo 00010734 SINAPI PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, Material m? 1,0500000 84,12 88,32
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES,
*11,5 X*23 CM, E=*1,0A*2,0 CM
MO sem LS => 36,61 LS => 0,00 MOcomlLS 36,61
=>
Valor do BDI => 34,31 Valor com BDI => 183,75
5.2.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 64,16 64,16
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 34,84 1,29
Auxiliar MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3990000 24,73 9,86
Auxiliar
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0516000 33,90 1,74
Auxiliar MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_03/2016
Composigcao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1330000 36,88 4,90
Auxiliar
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO Material MIL 0,0275000 1.686,35 46,37
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 15,28 LS => 0,00 MOcomLS 15,28
=
Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 78,89
6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103307 SINAPI INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE  Mobiliario Urbano UN 1,0000000 1.358,52 1.358,52
60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Composicdo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2585000 26,16 6,76
Auxiliar COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,8461000 35,59 65,70
Auxiliar
Composigao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0768000 26,63 2,04
Auxiliar COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0016000 801,67 1,28
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicdo 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA  Producéo de Concreto m? 0,0222000 733,21 16,27
Auxiliar DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,2308000 24,73 30,43
Auxiliar
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,0012000 111,91 0,13

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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COMPOSIGOES — SINAPI
Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA
DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -
MO sem LS => 93,90 LS => 0,00 MOcomlLS 93,90
=
Valor do BDI => 311,91 Valor com BDI => 1.670,43
6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000264 Préprio BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS UN 1,0000000 813,51 813,51
FERRO FUNDIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA E PECAS
RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA
03 PESSOAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5000000 35,59 17,79
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5000000 24,73 12,36
Auxiliar
Insumo 2509 ORSE Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo Material un 1,0000000 783,36 783,36
45x45x300cm, natural(sem verniz)
MO sem LS => 25,98 LS => 0,00 MOcomlLS 25,98
=>
Valor do BDI => 186,78 Valor com BDI => 1.000,29
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1046 Proprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 162 m? 1,0000000 157,11 157,11
ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA
Composicdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5000000 25,95 12,97
Auxiliar
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,8000000 180,00 144,00
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,1000000 1,43 0,14
MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MOcomlLS 10,86
=>
Valor do BDI => 36,07 Valor com BDI => 193,18
7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU Paisagismo - Plantio m? 1,0000000 16,13 16,13
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024
Composicdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0277000 25,95 0,71
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1386000 24,73 3,42
Auxiliar
Insumo 00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM Material m? 1,0000000 12,00 12,00
PLACAS, SEM PLANTIO
MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MOcomlLS 3,45
=
Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 19,83
7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo EGP-2260 Préprio FORRAGAO LAMBARI-ROXO 16,03 m? 1,0000000 270,13 270,13
Insumo 3.85.11 FDE TERRA VEGETAL Material m? 0,2000000 286,47 57,29
Insumo 3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO Material L 10,0000000 0,54 5,40
Insumo 1.01.26 FDE JARDINEIRO Méo de Obra H 0,1800000 24,33 4,37
Insumo 1.01.01 FDE AJUDANTE Méo de Obra H 0,2500000 22,33 5,58
Insumo 3.84.81 FDE FORRACAO LAMBARI-ROXO Material m? 1,0000000 196,54 196,54
Insumo 3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO Material KG 0,1000000 1,36 0,13
Insumo 3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) Material KG 0,1000000 8,25 0,82
MO sem LS => 9,95 LS => 0,00 MOcomlLS 9,95
=>
Valor do BDI => 62,02 Valor com BDI => 332,15
7.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo EGP-2252 Préprio CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORIFERO 201 un 1,0000000 69,09 69,09
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 25,95 25,95
Aucxiliar
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,43 4,29
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,0400000 180,00 7,20
Insumo 3.84.04 FDE ARBUSTO CLUSIA H=0,50 A 0,70M Material UN 1,0000000 31,65 31,65
MO sem LS => 21,73 LS => 0,00 MOcomlLS 21,73
=>
Valor do BDI => 15,86 Valor com BDI => 84,95
7.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1881 Proprio PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO 162 un 1,0000000 946,16 946,16
Composicao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 0,5200000 97,82 50,86
Aucxiliar
Composigao 93401 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA  Depreciag&o, Juros, Impostos e H 2,0000000 161,75 323,50
Auxiliar 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE Seguros, Manutengao e Materiais na
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO Operagéo dos Equipamentos
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_03/2016
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,95 25,95
Auxiliar
Composicdo 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. Aterros, Bases, Sub bases e m? 0,5200000 1,47 0,76
Auxiliar AF_09/2024 Imprimagées
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,5200000 180,00 93,60
Insumo 9580 ORSE Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) Material un 1,0000000 451,49 451,49
MO sem LS => 64,30 LS => 0,00 MOcomLS 64,30
=>
Valor do BDI => 217,23 Valor com BDI => 1.163,39
7.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2254 Préprio MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E 201 un 1,0000000 77,16 77,16
PLANTIO
Composicdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 25,95 25,95
Auxiliar
Insumo 7426 ORSE Planta - Moreia (Dietes bicolor) Material un 1,0000000 39,72 39,72
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Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

F—=
Enderegco: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.l. -
-SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES — SINAPI
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,43 4,29
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,0400000 180,00 7,20
MO sem LS => 21,73 LS => 0,00 MOcomLS 21,73
=>
Valor do BDI => 17,71 Valor com BDI => 94,87
7.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1884 Proprio IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA 201 UN 1,0000000 301,15 301,15
Composigao 88441 SINAPI  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9140000 25,95 49,66
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,9760000 24,73 73,59
Aucxiliar
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,0600000 1,43 21,53
Insumo 00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 111,37 111,37
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H=*2* M
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,2500000 180,00 45,00
MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 MOcomlLS 102,89
=
Valor do BDI => 69,14 Valor com BDI => 370,29
7.8 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo EGP-1879 Préprio IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS 201 UN 1,0000000 246,19 246,19
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,9140000 25,95 49,66
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,9760000 24,73 73,59
Auxiliar
Insumo 072542 SBC PLANTIO-ADUBO SUBSTRATO BIOMIX ORGANICO Material KG 0,2500000 2,52 0,63
Insumo 072540 SBC PLANTIO-ADUBO ORGANICO CURTIDO Material KG 15,0600000 4,20 63,25
Insumo 9414 ORSE Planta - Ipé roxo (tabebuia) h=1,00m Material un 1,1000000 37,11 40,82
Insumo 008199 SBC PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO Material m? 0,0900000 180,00 16,20
Insumo 072544 SBC PLANTIO-VERMICULITA PARA PLANTIO Material KG 1,5000000 1,36 2,04
MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 MOcomlLS 102,89
=
Valor do BDI => 56,52 Valor com BDI => 302,71
7.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ~ EGP-1833 Préprio  FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE FLORIFERA IPE URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 393,34 393,34
AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI)
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 2,9760000 24,73 73,59
Aucxiliar
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,9140000 25,95 49,66
Aucxiliar
Insumo 015167 SBC ARBOREA MEDIO PORTE-IPE AMARELO-TABEBUIA VELLOSII  Material UN 1,0000000 232,00 232,00
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,3100000 1,43 21,89
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,0900000 180,00 16,20
MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 MOcomLS 102,89
=>
Valor do BDI => 90,31 Valor com BDI => 483,65
7.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-1836 Proprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE BAUHINIA 162 un 1,0000000 223,61 223,61
VARIEGATA - PATA DE VACA
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2300000 24,73 5,68
Auxiliar
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1800000 25,95 30,62
Auxiliar
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,0500000 43,33 2,16
Insumo 00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material KG 0,8000000 0,17 0,13
SEM FRETE)
Insumo 00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m? 0,2050000 180,00 36,90
Insumo 00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 Material KG 0,8000000 2,86 2,28
Insumo 9131 ORSE Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m Material un 1,0000000 145,84 145,84
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MOcomlLS 30,37
=
Valor do BDI => 51,34 Valor com BDI => 274,95
8.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcdo EGP-1176 Préprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) 210 m? 1,0000000 13,60 13,60
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,5500000 24,73 13,60
Auxiliar
MO sem LS => 11,33 LS => 0,00 MO comlLS 11,33
=
Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 16,72
8.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 00000156 Proprio AS BUILT SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 1,56 1,56
Composicdo 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 15,68 1,56
Auxiliar
MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MOcomLS 1,33
=>
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,91
9.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao EGP-2251 Préprio ADMINISTRQ(}AO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAGAO E SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS un 1,0000000 337.105,11 337.105,11
MANUTENCAO DE OBRA)
Composicdo 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 783,7200000 29,89 23.425,39
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H HitH 29,59 56.200,58
Auxiliar
Composicao 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 12,0000000 165,87 1.990,44
Auxiliar COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL  SANITARIAS
DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 783,7200000 130,59 102.345,99

Auxiliar

COMPLEMENTARES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

a_
Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ B.D.I. >,
-sc
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado 22,96%
COMPOSIGOES - SINAPI
Composigéo 90780 SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H ottt 61,87 117.510,30
Auxiliar
Composigao 92137 SINAPI  CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV,  Depreciagao, Juros, Impostos e H 811,8200000 36,04  29.257,99
Auxiliar CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2015  Seguros, Manutencao e Materiais na
Operagéo dos Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH s 085  1.730,14
Insumo 00004221 SINAPI  BEMAMRASEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10  Material L 758,8700000 612  4.644,28
0U S-500
MO sem LS => it Ls=> 000 MOcomlLS 283.979,84
=>
Valor do BDI => 77.399,33 Valor com BDI =>  414.504,44
Total sem BDI 8.222.235,98
Total do BDI 1.886.474,57

Total Geral

10.108.710,55
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Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
-8C

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado
COMPOSIGAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITARIOS DE

SERVICOS
BDI - CONSTRUGAO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA %SOBRE CD
AC — Administragcdo Central 4,00%
DF — Despesas Financeiras 0,90%
R — Riscos 1,27%
SG - Seguro e Garantia 0,80%

Sub-Total 1 6,97%
LUCRO
L — Lucro / Remuneragéo 7,25%

Sub-total 2 7,25%
TRIBUTOS
ISS 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB — Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta 0,00%

Sub-total 3 6,65%

CALCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equacgéao:

_(1+4C+5G+R)x({1+DF)x{1+L)
- (1-IRIBUTOS)

BDI 1

VALOR TOTAL BDI 22,96%
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Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO

CANTEIRO DE OBRA
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAGAO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SECAO
DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
AGAO
RESTAURACAO DO PAVIMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO
Lama asfaltica - faixa | - areia e brita comerciais
Corregao de defeitos por fresagem descontinua do revestimento asfaltico - espessura de 5 cm
Pintura de ligagao
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
Tapa buraco com pintura de ligagéo - demoligdo com serra corta piso

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C

MATERIAL BETUMINOSO, TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
REVESTIMENTO DA CICLOVIA

Microrrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 0,8 cm - faixa Il - brita comercial

PAVIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAGAO, PINTURA DE LIGAGAO
AREAS NOVAS

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C
MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
FAIXAS ELEVADAS

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

6%R%$NOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

£57NE88ameNTO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

BARERIFANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
ERLTAORS
DEMOLIGAO DE CALGADAS EXISTENTES

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE 10 CM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

UN.

m?
m?
UN
UN

MES
MES

m?

m?

m?
TXKM

mz

m?

TXKM

m?

m?

m?

TXKM

m2

m?

TXKM

m?

QUANT.

80,00
3,00
1,00

1,00

6,00
6,00

2.765,00
241,83
6.742,00
674,20
60,60
21.700,91

8,71
40,45

5.279,00
5.279,00

1.329,00
132,90
4.252,80

1,59
797

1.512,00

151,20
181,44

5.443,20

551,00

55,10
66,12

1.983,60

13.136,00
13.136,00

13.136,00
6.568,00
656,80

656,80
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UNITARIO
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%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

DESCRIGAO DO SERVIGO

CANTEIRO DE OBRA

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).
Als8PEBOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

DRENAGEM

CAIXAS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1# CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AARERIIANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M.

BUEIRGEO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA QOMPOSIQAO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratério - espalhamento manual

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1# CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

6%@,%RNOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

REMOGAO DE BUEIROS DE 40
SINALIZAGAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM

Fornecimento e implantagéo de suporte duplo metélico galvanizado para placa de sinalizagdo nautica em margem - altura total de 4,0 m
Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - fornecimento e colocagéo

REVITALIZAGAO DO PORTAL DE ENTRADA

REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA U_NICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

UN.

m?

TXKM

m?

m?

TXKM
m?

UN

TXKM
m?

QUANT.

80,00
19.704,00
1.874,40

432,00

360,00
183,00

8.964,00
298,80

125,00

8.115,20

285,30
6.522,59

57.333,89
1.911,13

1.911,13
3.170,00

3.284,00

970,50

5.279,00
1.313,60
99,44
149,00
250,00

138,58
278,85
278,85

410,00
105,28
410,00

PREGO
UNITARIO
SEM BDI

M. O.

Valor Unit com BDI
MAT.

Total

M. O.

Total
MAT.

Total

%
PES!



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING IK

Enderego: RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC =

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina — Nao Desonerado

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM _ PRECO Valor Unit com BDI Total %
N° DESCRICAO DO SERVIGO UN. QUANT. UNITARIO PES!
SEM BDI M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 CANTEIRO DE OBRA
1.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m? 80,00
51.7 PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm m? 45,92
5.2 COBERTURA
521 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m? 113,04
5.3 BAVIMER T AGOES
5.3.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 9,48

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

MOBILIARIO
6.1 INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM UN 35,00

PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
6.2 BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM REGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA UN 8,00

RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS
7 PAISAGISMO
71 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m? 9,48
7.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m? 948,43
73 FORRAGCAO LAMBARI-ROXO m? 8,30
7.4 CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORIFERO un 350,00
75 PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO un 59,00
7.6 MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO un 651,00
77 IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA UN 23,00
7.8 IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS UN 3,00
79 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE FLORIFERA IPE AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 2,00
7.10 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA un 14,00
8 COMPLEMENTAGAO DA OBRA
8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m? 13.160,00
8.2 AS BUILT m? 13.160,00
9 ADMINISTRAGAO DA OBRA
9.1 ADMINISTRAGAO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAGAO E MANUTENGAO DE OBRA) un 1,00

Totais ->
Total sem BDI
MARCO AURELIO Assinado de forma digital por MARCO AURELIO Total do BDI
SACENTI:04158791910 Total Geral
SACENTI:04158791910 Dados: 2025.12.16 14:04:27 -03'00'

Eng® MARCO AURELIO SACENTI
CREA/SC 082.270-7
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