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CURVA ABC



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.
22,96%

RESUMO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CUSTO R$ %

 1 PAVIMENTAÇÃO 5.783.765,93 57,22 %

 2 DRENAGEM 2.310.628,95 22,86 %

 3 SINALIZAÇÃO 998.554,86 9,88 %

 4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 414.504,44 4,10 %

 5 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 245.170,80 2,43 %

 6 PAISAGISMO 197.769,82 1,96 %

 7 REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA 74.007,17 0,73 %

 8 MOBILIARIO 66.467,37 0,66 %

 9 CANTEIRO DE OBRA 17.841,21 0,18 %

VALOR GLOBAL (com BDI) 10.108.710,55 100,00%

Total sem BDI 8.222.235,98

Total do BDI 1.886.474,57

Total Geral 10.108.710,55

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado

ITEM
Nº



CURVA ABC DE SERVIÇOS



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

CURVA ABC DE SERVIÇO

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. % ACUMULADO

1  EGP-1857 Próprio m² 13.145,48 151,54 1.992.066,03 19,71 19,71

2  92212 SINAPI M 3.170,0 456,31 1.446.502,70 14,31 34,02

3  EGP-1837 Próprio PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO m² 5.279,0 215,52 1.137.730,08 11,25 45,27

4  EGP-2261 Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES m² 13.136,0 42,16 553.813,76 5,48 50,75

5  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 5.279,0 86,10 454.521,90 4,50 55,25

6  EGP-2251 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) un 1,0 414.504,44 414.504,44 4,10 59,35

7  94273 SINAPI M 6.568,0 58,92 386.986,56 3,83 63,17

8  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 1.874,4 182,33 341.759,35 3,38 66,56

9  5301058 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m un 149,0 2.073,44 308.942,56 3,06 69,61

10  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 807,1 363,28 293.203,28 2,90 72,51

11  EGP-2259 Próprio MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 40,45 5.977,70 241.797,96 2,39 74,90

12  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 13.160,0 16,72 220.035,20 2,18 77,08

13  EGP-2258 Próprio REMOÇÃO DE BUEIROS DE 40 m 3.284,0 65,24 214.248,16 2,12 79,20

14  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m² 2.063,0 103,18 212.860,34 2,11 81,31

15  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 93.428,69 2,17 202.740,25 2,01 83,31

16  97935 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 UN 125,0 1.353,49 169.186,25 1,67 84,99

17  00034721 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM m² 99,44 1.416,51 140.857,90 1,39 86,38

18  93380 SINAPI m³ 6.705,59 20,52 137.598,70 1,36 87,74

19  EGP-1360 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM m³ 656,8 189,51 124.470,16 1,23 88,97

20  90084 SINAPI m³ 8.547,2 12,51 106.925,47 1,06 90,03

21  4011408 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial m² 5.279,0 13,35 70.474,65 0,70 90,73

22  EGP-1881 Próprio PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO un 59,0 1.163,39 68.640,01 0,68 91,40

23  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m³ 206,3 322,91 66.616,33 0,66 92,06

24  2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 645,3 96,13 62.032,68 0,61 92,68

25  EGP-2254 Próprio MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO un 651,0 94,87 61.760,37 0,61 93,29

26  103307 SINAPI UN 35,0 1.670,43 58.465,05 0,58 93,87

27  100966 SINAPI TXKM 25.953,71 1,99 51.647,88 0,51 94,38

28  4915705 SICRO3 Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 241,83 207,67 50.220,83 0,50 94,87

29  EGP-2259 Próprio MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 7,97 5.977,70 47.642,26 0,47 95,35

30  EGP-2053 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 10,3 4.592,70 47.304,81 0,47 95,81

31  102501 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m² 1.313,6 34,60 45.450,56 0,45 96,26

32  4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 60,6 655,52 39.724,51 0,39 96,66

33  102509 SINAPI m² 970,5 39,59 38.422,09 0,38 97,04

34  100973 SINAPI m³ 3.114,29 12,14 37.807,48 0,37 97,41

35  EGP-2252 Próprio CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORÍFERO un 350,0 84,95 29.732,50 0,29 97,70

36  00000156 Próprio AS BUILT m² 13.160,0 1,91 25.135,60 0,25 97,95

37  100577 SINAPI m² 13.136,0 1,88 24.695,68 0,24 98,20

38  87777 SINAPI m² 278,85 82,96 23.133,39 0,23 98,43

39  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 8.071,0 2,66 21.468,86 0,21 98,64

40  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 948,43 19,83 18.807,36 0,19 98,83

41  103360 SINAPI m² 138,58 121,59 16.849,94 0,17 98,99

42  4011402 SICRO3 Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais m² 2.765,0 3,93 10.866,45 0,11 99,10

43  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 250,0 41,44 10.360,00 0,10 99,20

44  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 410,0 24,26 9.946,60 0,10 99,30

45  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 113,04 78,89 8.917,72 0,09 99,39

ITEM
Nº

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

%
ITEM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO 
AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 
CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021



Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.
Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

CURVA ABC DE SERVIÇO

CÓDIGO TABELA BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. % ACUMULADOITEM
Nº

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

%
ITEM

46  EGP-1884 Próprio IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA UN 23,0 370,29 8.516,67 0,08 99,47

47  00003555 Próprio PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm m² 45,92 183,75 8.437,80 0,08 99,56

48  00000264 Próprio UN 8,0 1.000,29 8.002,32 0,08 99,64

49  00000583 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 6,0 1.183,19 7.099,14 0,07 99,71

50  00000584 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 6,0 1.042,08 6.252,48 0,06 99,77

51  EGP-1836 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA un 14,0 274,95 3.849,30 0,04 99,81

52  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1.911,13 1,80 3.440,03 0,03 99,84

53  EGP-2260 Próprio FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO m² 8,3 332,15 2.756,84 0,03 99,87

54  87896 SINAPI m² 278,85 8,07 2.250,31 0,02 99,89

55  101489 SINAPI UN 1,0 2.206,28 2.206,28 0,02 99,91

56  EGP-1046 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m³ 9,48 193,18 1.831,34 0,02 99,93

57  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 105,28 16,52 1.739,22 0,02 99,95

58  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 3,0 575,68 1.727,04 0,02 99,96

59  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 410,0 3,16 1.295,60 0,01 99,98

60  EGP-1833 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 2,0 483,65 967,30 0,01 99,99

61  EGP-1879 Próprio IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS UN 3,0 302,71 908,13 0,01 99,99

62  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 80,0 5,13 410,40 0,00 100,00

63  103694 SINAPI UN 1,0 145,87 145,87 0,00 100,00

Total sem BDI 8.222.235,98

Total do BDI 1.886.474,57

Total Geral 10.108.710,55

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA RESISTENCIA COM 
TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 
CM. AF_03/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 CANTEIRO DE OBRA 17.841,21 0,18 %

 1.1  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 80,00 4,18 4,27 0,86 5,13 341,60 68,80 410,40 0,00 %

 1.2  103689 SINAPI m² 3,00 468,19 52,09 523,59 575,68 156,27 1.570,77 1.727,04 0,02 %

 1.3  103694 SINAPI UN 1,00 118,64 53,14 92,73 145,87 53,14 92,73 145,87 0,00 %

 1.4  101489 SINAPI UN 1,00 1.794,31 777,78 1.428,50 2.206,28 777,78 1.428,50 2.206,28 0,02 %

 1.5  00000583 Próprio MES 6,00 962,26 0,00 1.183,19 1.183,19 0,00 7.099,14 7.099,14 0,07 %

 1.6  00000584 Próprio MES 6,00 847,50 0,00 1.042,08 1.042,08 0,00 6.252,48 6.252,48 0,06 %

 2 PAVIMENTAÇÃO 5.783.765,93 57,22 %

 2.1 RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO 688.654,06 6,81 %

 2.1.1  4011402 SICRO3 Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais m² 2.765,00 3,20 0,09 3,84 3,93 248,85 10.617,60 10.866,45 0,11 %

 2.1.2  4915705 SICRO3 Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 241,83 168,90 6,77 200,90 207,67 1.637,19 48.583,64 50.220,83 0,50 %

 2.1.3  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 6.742,00 2,17 0,03 2,63 2,66 202,26 17.731,46 17.933,72 0,18 %

 2.1.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 674,20 295,45 3,35 359,93 363,28 2.258,57 242.664,80 244.923,37 2,42 %

 2.1.5  4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 60,60 533,12 347,20 308,32 655,52 21.040,32 18.684,19 39.724,51 0,39 %

 2.1.6  100966 SINAPI TXKM 21.700,91 1,62 0,22 1,77 1,99 4.774,20 38.410,61 43.184,81 0,43 %

 2.1.7  EGP-2053 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 8,71 3.735,12 0,00 4.592,70 4.592,70 0,00 40.002,41 40.002,41 0,40 %

 2.1.8  EGP-2259 Próprio MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 40,45 4.861,50 0,00 5.977,70 5.977,70 0,00 241.797,96 241.797,96 2,39 %

 2.2 REVESTIMENTO DA CICLOVIA 1.208.204,73 11,95 %

 2.2.1  4011408 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial m² 5.279,00 10,86 0,25 13,10 13,35 1.319,75 69.154,90 70.474,65 0,70 %

 2.2.2  EGP-1837 Próprio PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO m² 5.279,00 175,28 8,58 206,94 215,52 45.293,82 1.092.436,26 1.137.730,08 11,25 %

 2.3 AREAS NOVAS 115.222,77 1,14 %

 2.3.1  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.329,00 2,17 0,03 2,63 2,66 39,87 3.495,27 3.535,14 0,03 %

 2.3.2  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 132,90 295,45 3,35 359,93 363,28 445,22 47.834,70 48.279,91 0,48 %

 2.3.3  100966 SINAPI TXKM 4.252,80 1,62 0,22 1,77 1,99 935,62 7.527,45 8.463,07 0,08 %

 2.3.4  EGP-2053 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,59 3.735,12 0,00 4.592,70 4.592,70 0,00 7.302,39 7.302,39 0,07 %

 2.3.5  EGP-2259 Próprio MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 7,97 4.861,50 0,00 5.977,70 5.977,70 0,00 47.642,26 47.642,26 0,47 %

 2.4 FAIXAS ELEVADAS 218.846,57 2,16 %

 2.4.1  92398 SINAPI m² 1.512,00 83,92 16,70 86,48 103,18 25.250,40 130.757,76 156.008,16 1,54 %

 2.4.2  100323 SINAPI m³ 151,20 262,62 76,93 245,98 322,91 11.631,82 37.192,17 48.823,99 0,48 %

 2.4.3  100973 SINAPI m³ 181,44 9,88 3,10 9,04 12,14 562,46 1.640,22 2.202,68 0,02 %

 2.4.4  95878 SINAPI TXKM 5.443,20 1,77 0,36 1,81 2,17 1.959,55 9.852,19 11.811,74 0,12 %

 2.5 ESTACIONAMENTO 79.751,62 0,79 %

 2.5.1  92398 SINAPI m² 551,00 83,92 16,70 86,48 103,18 9.201,70 47.650,48 56.852,18 0,56 %

 2.5.2  100323 SINAPI m³ 55,10 262,62 76,93 245,98 322,91 4.238,84 13.553,50 17.792,34 0,18 %

 2.5.3  100973 SINAPI m³ 66,12 9,88 3,10 9,04 12,14 204,97 597,72 802,69 0,01 %

 2.5.4  95878 SINAPI TXKM 1.983,60 1,77 0,36 1,81 2,17 714,10 3.590,31 4.304,41 0,04 %

 2.6 CALÇADAS 3.473.086,18 34,36 %

 2.6.1  EGP-2261 Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES m² 13.136,00 34,29 35,38 6,78 42,16 464.751,68 89.062,08 553.813,76 5,48 %

 2.6.2  100577 SINAPI m² 13.136,00 1,53 0,52 1,36 1,88 6.830,72 17.864,96 24.695,68 0,24 %

 2.6.3  EGP-1857 Próprio m² 13.136,00 123,25 35,27 116,27 151,54 463.306,72 1.527.322,72 1.990.629,44 19,69 %

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PSFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M 
E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 
50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI TotalITEM

Nº

PREÇO 
UNITÁRIO %

PESO 2.6.4  94273 SINAPI M 6.568,00 47,92 15,03 43,89 58,92 98.717,04 288.269,52 386.986,56 3,83 %

 2.6.5  EGP-1360 Próprio m³ 656,80 154,13 48,38 141,13 189,51 31.775,98 92.694,18 124.470,16 1,23 %

 2.6.6  100973 SINAPI m³ 656,80 9,88 3,10 9,04 12,14 2.036,08 5.937,47 7.973,55 0,08 %

 2.6.7  95878 SINAPI TXKM 19.704,00 1,77 0,36 1,81 2,17 7.093,44 35.664,24 42.757,68 0,42 %

 2.6.8  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 1.874,40 148,29 57,00 125,33 182,33 106.840,80 234.918,55 341.759,35 3,38 %

 3 DRENAGEM 2.310.628,95 22,86 %

 3.1 CAIXAS 236.031,84 2,33 %

 3.1.1  90084 SINAPI m³ 432,00 10,18 3,18 9,33 12,51 1.373,76 4.030,56 5.404,32 0,05 %

 3.1.2  2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 360,00 78,18 16,30 79,83 96,13 5.868,00 28.738,80 34.606,80 0,34 %

 3.1.3  93380 SINAPI m³ 183,00 16,69 9,42 11,10 20,52 1.723,86 2.031,30 3.755,16 0,04 %

 3.1.4  95878 SINAPI TXKM 8.964,00 1,77 0,36 1,81 2,17 3.227,04 16.224,84 19.451,88 0,19 %

 3.1.5  100973 SINAPI m³ 298,80 9,88 3,10 9,04 12,14 926,28 2.701,15 3.627,43 0,04 %

 3.1.6  97935 SINAPI UN 125,00 1.100,76 221,39 1.132,10 1.353,49 27.673,75 141.512,50 169.186,25 1,67 %

 3.2 BUEIROS 2.074.597,11 20,52 %

 3.2.1  90084 SINAPI m³ 8.115,20 10,18 3,18 9,33 12,51 25.806,34 75.714,81 101.521,15 1,00 %

 3.2.2  2003849 SICRO3 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 285,30 78,18 16,30 79,83 96,13 4.650,39 22.775,49 27.425,88 0,27 %

 3.2.3  93380 SINAPI m³ 6.522,59 16,69 9,42 11,10 20,52 61.442,80 72.400,74 133.843,54 1,32 %

 3.2.4  95878 SINAPI TXKM 57.333,89 1,77 0,36 1,81 2,17 20.640,20 103.774,34 124.414,54 1,23 %

 3.2.5  100973 SINAPI m³ 1.911,13 9,88 3,10 9,04 12,14 5.924,50 17.276,61 23.201,11 0,23 %

 3.2.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1.911,13 1,47 0,51 1,29 1,80 974,68 2.465,35 3.440,03 0,03 %

 3.2.7  92212 SINAPI M 3.170,00 371,11 32,24 424,07 456,31 102.200,80 1.344.301,90 1.446.502,70 14,31 %

 3.2.8  EGP-2258 Próprio REMOÇÃO DE BUEIROS DE 40 m 3.284,00 53,06 14,09 51,15 65,24 46.271,56 167.976,60 214.248,16 2,12 %

 4 SINALIZAÇÃO 998.554,86 9,88 %

 4.1  102509 SINAPI m² 970,50 32,20 17,54 22,05 39,59 17.022,57 21.399,52 38.422,09 0,38 %

 4.2  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 5.279,00 70,03 13,26 72,84 86,10 69.999,54 384.522,36 454.521,90 4,50 %

 4.3  102501 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m² 1.313,60 28,14 20,83 13,77 34,60 27.362,29 18.088,27 45.450,56 0,45 %

 4.4  00034721 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM m² 99,44 1.152,01 0,00 1.416,51 1.416,51 0,00 140.857,75 140.857,75 1,39 %

 4.5  5301058 SICRO3 un 149,00 1.686,28 118,30 1.955,14 2.073,44 17.626,70 291.315,86 308.942,56 3,06 %

 4.6  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 250,00 33,71 5,22 36,22 41,44 1.305,00 9.055,00 10.360,00 0,10 %

 5 REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA 74.007,17 0,73 %

 5.1 REVESTIMENTOS 63.652,86 0,63 %

 5.1.1  103360 SINAPI m² 138,58 98,89 59,46 62,13 121,59 8.239,97 8.609,97 16.849,94 0,17 %

 5.1.2  87896 SINAPI m² 278,85 6,57 4,32 3,75 8,07 1.204,63 1.045,68 2.250,31 0,02 %

 5.1.3  87777 SINAPI m² 278,85 67,47 52,17 30,79 82,96 14.547,60 8.585,79 23.133,39 0,23 %

 5.1.4  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 410,00 2,57 2,03 1,13 3,16 832,30 463,30 1.295,60 0,01 %

 5.1.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 105,28 13,44 7,51 9,01 16,52 790,65 948,57 1.739,22 0,02 %

 5.1.6  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 410,00 19,73 14,34 9,92 24,26 5.879,40 4.067,20 9.946,60 0,10 %

 5.1.7  00003555 Próprio PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm m² 45,92 149,44 45,00 138,75 183,75 2.066,40 6.371,40 8.437,80 0,08 %

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 10 CM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 
M. AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 
m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

CÓDIGO BASE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI TotalITEM

Nº

PREÇO 
UNITÁRIO %

PESO 5.2 COBERTURA 8.917,72 0,09 %

 5.2.1  94201 SINAPI m² 113,04 64,16 18,78 60,11 78,89 2.122,89 6.794,83 8.917,72 0,09 %

 5.3 PAVIMENTAÇÕES 1.436,59 0,01 %

 5.3.1  EGP-1857 Próprio m² 9,48 123,25 35,27 116,27 151,54 334,36 1.102,23 1.436,59 0,01 %

 6 MOBILIARIO 66.467,37 0,66 %

 6.1  103307 SINAPI UN 35,00 1.358,52 115,39 1.555,04 1.670,43 4.038,65 54.426,40 58.465,05 0,58 %

 6.2  00000264 Próprio UN 8,00 813,51 31,93 968,36 1.000,29 255,44 7.746,88 8.002,32 0,08 %

 7 PAISAGISMO 197.769,82 1,96 %

 7.1  EGP-1046 Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m³ 9,48 157,11 13,35 179,83 193,18 126,56 1.704,78 1.831,34 0,02 %

 7.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 948,43 16,13 4,23 15,60 19,83 4.011,86 14.795,50 18.807,36 0,19 %

 7.3  EGP-2260 Próprio FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO m² 8,30 270,13 12,23 319,92 332,15 101,51 2.655,33 2.756,84 0,03 %

 7.4  EGP-2252 Próprio CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORÍFERO un 350,00 69,09 26,71 58,24 84,95 9.348,50 20.384,00 29.732,50 0,29 %

 7.5  EGP-1881 Próprio PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO un 59,00 946,16 79,02 1.084,37 1.163,39 4.662,18 63.977,83 68.640,01 0,68 %

 7.6  EGP-2254 Próprio MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO un 651,00 77,16 26,71 68,16 94,87 17.388,21 44.372,16 61.760,37 0,61 %

 7.7  EGP-1884 Próprio IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA UN 23,00 301,15 126,46 243,83 370,29 2.908,58 5.608,09 8.516,67 0,08 %

 7.8  EGP-1879 Próprio IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS UN 3,00 246,19 126,46 176,25 302,71 379,38 528,75 908,13 0,01 %

 7.9  EGP-1833 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 2,00 393,34 126,46 357,19 483,65 252,92 714,38 967,30 0,01 %

 7.10  EGP-1836 Próprio FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA un 14,00 223,61 37,32 237,63 274,95 522,48 3.326,82 3.849,30 0,04 %

 8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 245.170,80 2,43 %

 8.1  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 13.160,00 13,60 13,92 2,80 16,72 183.187,20 36.848,00 220.035,20 2,18 %

 8.2  00000156 Próprio AS BUILT m² 13.160,00 1,56 1,63 0,28 1,91 21.450,80 3.684,80 25.135,60 0,25 %

 9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 414.504,44 4,10 %

 9.1  EGP-2251 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) un 1,00 337.105,11 349.146,08 65.358,36 414.504,44 349.146,08 65.358,36 414.504,44 4,10 %

Totais -> 2.390.459,36 7.718.251,19 10.108.710,55

Total sem BDI 8.222.235,98

Total do BDI 1.886.474,57

Total Geral 10.108.710,55

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE 
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA 
RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS



CRONOGRAMA



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING B.D.I.
22,96%

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL
01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 CANTEIRO DE OBRA

 2 PAVIMENTAÇÃO

 3 DRENAGEM

 4 SINALIZAÇÃO

 5 REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA

 6 MOBILIARIO

 7 PAISAGISMO

 8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

 9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Porcentagem 15,0% 27,16% 23,33% 17,6% 6,91% 10,0%

Custo 1.516.081,06 2.745.850,48 2.357.879,92 1.779.503,33 698.878,78 1.010.516,95

Porcentagem Acumulado 15,0% 42,16% 65,49% 83,09% 90,0% 100,0%

Custo Acumulado 1.516.081,06 4.261.931,54 6.619.811,46 8.399.314,79 9.098.193,57 10.108.710,55

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA 
IMPERATRIZ – SC

100,00%
17.841,21

30,00%
5.352,36

20,00%
3.568,24

20,00%
3.568,24

20,00%
3.568,24

5,00%
892,06

5,00%
892,06

100,00%
5.783.765,93

30,00%
1.735.129,78

30,00%
1.735.129,78

20,00%
1.156.753,19

10,00%
578.376,59

10,00%
578.376,59

100,00%
2.310.628,95

60,00%
1.386.377,37

40,00%
924.251,58

100,00%
998.554,86

50,00%
499.277,43

50,00%
499.277,43

100,00%
74.007,17

50,00%
37.003,59

50,00%
37.003,59

100,00%
66.467,37

100,00%
66.467,37

100,00%
197.769,82

50,00%
98.884,91

50,00%
98.884,91

100,00%
245.170,80

100,00%
245.170,80

100,00%
414.504,44

30,00%
124.351,33

20,00%
82.900,89

20,00%
82.900,89

20,00%
82.900,89

5,00%
20.725,22

5,00%
20.725,22



COMPOSIÇÕES SINAPI



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI
 1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 1,0000000 4,18 4,18

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0280000 25,95 0,72

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1400000 24,73 3,46

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 3,48

Valor do BDI => 0,95 Valor com BDI => 5,13

 1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI Sinalização Vertical Viária m² 1,0000000 468,19 468,19

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1186000 24,73 27,66

 88262 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3729000 37,29 13,90

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000 28,62 14,31

Insumo  00004813 SINAPI Material m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI Material M 3,2083000 3,67 11,77

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 30,28 0,34

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 16,22 0,21

MO sem LS => 42,39 LS => 0,00 42,39

Valor do BDI => 107,49 Valor com BDI => 575,68

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103694 SINAPI Sinalização Vertical Viária UN 1,0000000 118,64 118,64

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6413000 24,73 15,85

 102486 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0224000 733,21 16,42

 102197 SINAPI Pintura em Madeira m² 0,9900000 32,96 32,63

 102218 SINAPI Pintura em Madeira m² 0,9900000 19,73 19,53

 88262 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2138000 37,29 7,97

Insumo  00004491 SINAPI Material M 3,6300000 7,23 26,24

MO sem LS => 43,25 LS => 0,00 43,25

Valor do BDI => 27,23 Valor com BDI => 145,87

 1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101489 SINAPI UN 1,0000000 1.794,31 1.794,31

 88247 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3897000 27,19 10,59

 91919 SINAPI UN 1,0000000 29,56 29,56

 104749 SINAPI UN 1,0000000 23,71 23,71

 91917 SINAPI UN 1,0000000 27,76 27,76

 93659 SINAPI UN 1,0000000 27,56 27,56

 100578 SINAPI Postes de Concreto e Metálicos UN 1,0000000 674,11 674,11

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 3,5078000 46,02 161,42

 96977 SINAPI M 1,9500000 61,34 119,61

 96986 SINAPI UN 1,0000000 125,85 125,85

 91933 SINAPI M 11,0000000 18,44 202,84

 91872 SINAPI M 6,0500000 22,32 135,03

 91885 SINAPI UN 1,0000000 17,52 17,52

Insumo  00011267 SINAPI Material UN 2,0000000 1,43 2,86

Insumo  00039808 SINAPI Material UN 1,0000000 113,66 113,66

Insumo  00034643 SINAPI Material UN 1,0000000 42,97 42,97

Insumo  00014153 SINAPI Material UN 0,0600000 57,68 3,46

Insumo  00004346 SINAPI Material UN 3,0000000 12,65 37,95

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,38 0,76

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA 
PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M 
E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM 
MADEIRA. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

MO com LS 
=>

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_PS

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, 
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composição 
Auxiliar

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composição 
Auxiliar

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas - SPDA

Composição 
Auxiliar

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Composição 
Auxiliar

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO 
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO 
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, 
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, 
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E 
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Insumo  00001094 SINAPI Material UN 1,0000000 30,93 30,93

Insumo  00011950 SINAPI Material UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 3,89 0,64

Insumo  00003398 SINAPI Material UN 1,0000000 4,72 4,72

MO sem LS => 632,97 LS => 0,00 632,97

Valor do BDI => 411,97 Valor com BDI => 2.206,28

 1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000583 Próprio CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 962,26 962,26

Insumo  00010777 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 962,26 962,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 0,00

Valor do BDI => 220,93 Valor com BDI => 1.183,19

 1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000584 Próprio CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 847,50 847,50

Insumo  00010775 SINAPI Equipamento MES 1,0000000 847,50 847,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 0,00

Valor do BDI => 194,58 Valor com BDI => 1.042,08

 2.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011402 SICRO3 Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais m² 1,0000000 3,20 3,20

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,06 0,94 216,3400 108,6500 115,1100

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600

Insumo  E9670 SICRO3 1,0000000 1,00 0,00 893,9800 306,5700 893,9800

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,23 0,77 358,7100 97,8700 157,8600

Custo horário total de equipamentos 1499,6013

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 24,12 241,15

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 241,152

Custo horário total de execução 1740,7533

Produção de equipe 2990,99

Custo unitário de execução 0,582

Custo do FIC 0,0038

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M0028 SICRO3 Areia média 0,0014500 m³ 142,22 0,21

Insumo  M1949 SICRO3 Emulsão asfáltica - RL-1C 0,0005300 t 4.102,97 2,17

Insumo  M0222 SICRO3 Filer calcário 0,0750000 kg 0,12 0,01

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,0018300 m³ 116,01 0,21

Custo unitário total de material 2,6021

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5914647 SICRO3 M1135 0,0027500 t 1,8200 0,0100

Composição  5914647 SICRO3 M0028 0,0021800 t 1,8200 0,0000

Composição  5914654 SICRO3 M0222 0,0000800 t 28,1700 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0113

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Insumo M0222 SICRO3 Filer calcário 0,0000800 -- 0,0000

Insumo M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,0027500 -- 0,0000

Insumo M0028 SICRO3 Areia média 0,0021800 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,08 0,08

Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,93

 2.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915705 SICRO3 m³ 1,0000000 168,90 168,90

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM 
ISOLADORBUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

MO com LS 
=>

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MO com LS 
=>

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MO com LS 
=>

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo 
mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) 
e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) 
e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

5914404
0,00
1,31

0,0000

5914419
0,00
1,05

0,0000

5914434
0,00
0,84

0,0000

5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,82

0,0000

5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,82

0,0000

MO com LS 
=>

Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento 
asfáltico - espessura de 5 cm



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9156 SICRO3 Soprador de ar costal - 2,6 kW 1,0000000 1,00 0,00 5,7200 0,4300 5,7200

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,08 0,92 277,6200 84,2200 99,7000

Insumo  E9700 SICRO3 Fresadora a frio - 155 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.282,8300 536,4000 1.282,8300

Insumo  E9697 SICRO3 Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW 1,0000000 0,26 0,74 179,1700 80,5200 106,1700

Custo horário total de equipamentos 1494,4096

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 24,12 72,35

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 72,3456

Custo horário total de execução 1566,7552

Produção de equipe 13,14

Custo unitário de execução 119,2356

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M1970 SICRO3 Dente de corte para fresadora de 155 kW 0,6400000 un 37,81 24,20

Insumo  M2148 SICRO3 Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio 0,0020800 un 483,62 1,01

Custo unitário total de material 25,2051

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5914339 SICRO3 M3507 2,4000000 t 10,1900 24,4600

Custo Total dos Tempos Fixos 24,456

MO sem LS => 0,00 LS => 5,51 5,51

Valor do BDI => 38,77 Valor com BDI => 207,67

 2.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 2,17 2,17

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9509 SICRO3 1,0000000 1,00 0,00 332,4800 109,2900 332,4800

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600

Custo horário total de equipamentos 665,1368

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 24,12 48,23

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 48,2304

Custo horário total de execução 713,3672

Produção de equipe 1500

Custo unitário de execução 0,4756

Custo do FIC 0,0031

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 3.767,97 1,70

Custo unitário total de material 1,6956

MO sem LS => 0,00 LS => 0,03 0,03

Valor do BDI => 0,49 Valor com BDI => 2,66

 2.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 295,45 295,45

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 507,3900 222,2000 507,3900

Insumo  E9681 SICRO3 1,0000000 0,82 0,18 357,5400 145,3400 319,3400

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 326,5300 161,1700 278,5800

Custo horário total de equipamentos 1105,3081

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 24,12 192,92

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 192,9216

Custo horário total de execução 1298,2297

Produção de equipe 99,6

Custo unitário de execução 13,0344

Custo do FIC 0,0856

Custo do FIT 0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição  6416078 SICRO3 1,0000000 t 274,30 274,30

Custo total de atividades auxiliares 274,3

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão 
basculante de 6 m³ - fresagem descontínua em espessura de 5 cm - 
carga com fresadora e descarga livre

MO com LS 
=>

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l 
- 7 kW/136 kW

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

MO com LS 
=>

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 
kW

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Composição  5914649 SICRO3 6416078 1,0000000 t 8,0300 8,0300

Custo Total dos Tempos Fixos 8,03

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Composição 6416078 SICRO3 1,0000000 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 2,91 2,91

Valor do BDI => 67,83 Valor com BDI => 363,28

 2.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915757 SICRO3 m³ 1,0000000 533,12 533,12

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9155 SICRO3 Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW 1,0000000 0,02 0,98 36,0400 24,8200 25,0400

Insumo  E9556 SICRO3 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW 1,0000000 0,26 0,74 10,3400 2,4400 4,4900

Insumo  E9591 SICRO3 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,0000000 0,33 0,67 24,8000 3,2600 10,3700

Custo horário total de equipamentos 39,899

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 24,12 144,69

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 144,6912

Custo horário total de execução 184,5902

Produção de equipe 0,56

Custo unitário de execução 329,6254

Custo do FIC 8,6724

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0090000 t 3.767,97 33,91

Insumo  M1385 SICRO3 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm 0,1483300 un 461,81 68,50

Custo unitário total de material 102,4126

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição  4915801 SICRO3 Mistura betuminosa 1,0000000 m³ 1,95 1,95

Custo total de atividades auxiliares 1,95

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5915433 SICRO3 M3507 2,4000000 t 37,6900 90,4600

Custo Total dos Tempos Fixos 90,456

MO sem LS => 0,00 LS => 287,88 287,88

Valor do BDI => 122,40 Valor com BDI => 655,52

 2.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100966 SINAPI TXKM 1,0000000 1,62 1,62

 91646 SINAPI CHI 0,0013000 112,40 0,14

 91645 SINAPI CHP 0,0030000 493,64 1,48

MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 0,18

Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 1,99

 2.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2053 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C URBA - URBANIZAÇÃO t 1,0000000 3.735,12 3.735,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  173050 DERPR Emulsão asfáltica RR-2C 1,0000000 t 3.735,12 3.735,12

Custo unitário total de material 3735,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 0,00

Valor do BDI => 857,58 Valor com BDI => 4.592,70

 2.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2259 Próprio 20 T 1,0000000 4.861,50 4.861,50

Insumo  00007 EMOP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO, CAP 50/70 , A GRANEL Material KG ### 4,86 4.861,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 0,00

Valor do BDI => 1.116,20 Valor com BDI => 5.977,70

 2.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 
caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 
t/h e descarga em vibroacabadora

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,82

0,0000

MO com LS 
=>

Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta 
piso Custo 

Horário 
Total

Operativ
a

Improdutiv
a

Improdutiv
a

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão 
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

MO com LS 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 
L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 
L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / 
(D)Preço 

Unitário
Custo 

Horário

MO com LS 
=>

MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-
50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

MO com LS 
=>



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Composição  4011408 SICRO3 m² 1,0000000 10,86 10,86

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9670 SICRO3 1,0000000 1,00 0,00 893,9800 306,5700 893,9800

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,13 0,87 358,7100 97,8700 131,7800

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 166,3300 107,9000 332,6600

Insumo  E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,06 0,94 216,3400 108,6500 115,1100

Custo horário total de equipamentos 1473,5169

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 24,12 241,15

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 241,152

Custo horário total de execução 1714,6689

Produção de equipe 1245

Custo unitário de execução 1,3772

Custo do FIC 0,009

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M1950 SICRO3 Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E 0,0017900 t 4.605,87 8,24

Insumo  M0222 SICRO3 Filer calcário 0,1800000 kg 0,12 0,02

Custo unitário total de material 8,2661

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição  6416036 SICRO3 0,0080000 m³ 135,74 1,09

Custo total de atividades auxiliares 1,0859

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5914654 SICRO3 M0222 0,0001800 t 28,1700 0,0100

Composição  5915406 SICRO3 6416036 0,0120000 t 9,6600 0,1200

Custo Total dos Tempos Fixos 0,121

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Insumo M0222 SICRO3 Filer calcário 0,0001800 -- 0,0000

Composição 6416036 SICRO3 0,0120000 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,21 0,21

Valor do BDI => 2,49 Valor com BDI => 13,35

 2.2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1837 Próprio 172 m² 1,0000000 175,28 175,28

 96401 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 7,25 7,25

 96402 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 2,99 2,99

 97914 SINAPI M3XKM 1,7000000 3,22 5,47

 5213408 SICRO3 m² 0,1500000 47,05 7,05

 95995 SINAPI Asfalto m³ 0,0850000 1.794,42 152,52

MO sem LS => 6,80 LS => 0,23 7,03

Valor do BDI => 40,24 Valor com BDI => 215,52

 2.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92398 SINAPI Pavimento Intertravado m² 1,0000000 83,92 83,92

 91283 SINAPI CHP 0,0038000 10,10 0,03

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2632000 24,73 6,50

 91277 SINAPI CHP 0,0055000 10,66 0,05

 91278 SINAPI CHI 0,1261000 0,78 0,09

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2632000 35,29 9,28

 91285 SINAPI CHI 0,1278000 0,46 0,05

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 0,0098000 105,71 1,03

Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 
0,8 cm - faixa II - brita comercial

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo 
mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - 
brita comercial

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga 
livre

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

5914404
0,00
1,31

0,0000

5914419
0,00
1,05

0,0000

5914434
0,00
0,84

0,0000

Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - 
brita comercial

5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,82

0,0000

MO com LS 
=>

PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE, 
INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO

Composição 
Auxiliar

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 
AF_11/2019

Composição 
Auxiliar

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

Composição 
Auxiliar

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

Composição 
Auxiliar

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

MO com LS 
=>

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Composição 
Auxiliar

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0568000 160,00 9,08

Insumo  00036170 SINAPI Material m² 1,0041000 57,58 57,81

MO sem LS => 13,59 LS => 0,00 13,59

Valor do BDI => 19,26 Valor com BDI => 103,18

 2.4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100323 SINAPI Lastro m³ 1,0000000 262,62 262,62

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6340000 24,73 15,67

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,5790000 35,59 56,19

 91278 SINAPI CHI 0,0300000 0,78 0,02

 91277 SINAPI CHP 0,0320000 10,66 0,34

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 1,1900000 160,00 190,40

MO sem LS => 62,59 LS => 0,00 62,59

Valor do BDI => 60,29 Valor com BDI => 322,91

 2.4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100973 SINAPI m³ 1,0000000 9,88 9,88

 5942 SINAPI CHI 0,0151000 92,51 1,39

 67827 SINAPI CHI 0,0203000 75,92 1,54

 5940 SINAPI CHP 0,0083000 196,25 1,62

 67826 SINAPI CHP 0,0267000 199,81 5,33

MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 2,53

Valor do BDI => 2,26 Valor com BDI => 12,14

 2.4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95878 SINAPI TXKM 1,0000000 1,77 1,77

 91386 SINAPI CHP 0,0056000 281,82 1,57

 91387 SINAPI CHI 0,0024000 85,31 0,20

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 0,30

Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,17

 2.6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2261 Próprio DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES 2 m² 1,0000000 34,29 34,29

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1300000 35,59 4,62

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,2000000 24,73 29,67

MO sem LS => 28,79 LS => 0,00 28,79

Valor do BDI => 7,87 Valor com BDI => 42,16

 2.6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100577 SINAPI m² 1,0000000 1,53 1,53

 5932 SINAPI CHP 0,0003025 284,83 0,08

 96463 SINAPI CHP 0,0007511 214,84 0,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0036593 24,73 0,09

 5903 SINAPI CHI 0,0025892 83,81 0,21

 5934 SINAPI CHI 0,0033569 115,62 0,38

 5901 SINAPI CHP 0,0010702 331,15 0,35

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEL
EPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, 
COR NATURAL

MO com LS 
=>

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MO com LS 
=>

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 
HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

Composição 
Auxiliar

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2017

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 
LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

 96464 SINAPI CHI 0,0029083 91,81 0,26

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 0,44

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,88

 2.6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1857 Próprio PISO - PISOS m² 1,0000000 123,25 123,25

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1882000 35,59 6,69

 88262 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1301000 37,29 4,85

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3183000 24,73 7,87

 94964 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,1231000 558,96 68,80

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0021250 6,46 0,01

Insumo  00004517 SINAPI Material M 0,2500000 2,53 0,63

Insumo  00007156 SINAPI Material m² 1,3520000 24,26 32,79

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0300000 15,92 0,47

Insumo  00004509 SINAPI Material M 0,3125000 3,67 1,14

MO sem LS => 28,70 LS => 0,00 28,70

Valor do BDI => 28,29 Valor com BDI => 151,54

 2.6.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94273 SINAPI Guias e sarjetas M 1,0000000 47,92 47,92

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 35,59 8,17

 88629 SINAPI Argamassas m³ 0,0018000 769,49 1,38

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2296000 24,73 5,67

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0066000 160,00 1,05

Insumo  00004059 SINAPI Material M 1,0050000 31,50 31,65

MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 12,23

Valor do BDI => 11,00 Valor com BDI => 58,92

 2.6.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1360 Próprio m³ 1,0000000 154,13 154,13

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3430000 24,73 8,48

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0300000 35,59 36,65

 91278 SINAPI CHI 0,0300000 0,78 0,02

 91277 SINAPI CHP 0,0320000 10,66 0,34

Insumo  00004748 SINAPI Material m³ 1,1000000 98,77 108,64

MO sem LS => 39,37 LS => 0,00 39,37

Valor do BDI => 35,38 Valor com BDI => 189,51

 2.6.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  104658 SINAPI Acessibilidade m² 1,0000000 148,29 148,29

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,2790000 24,73 31,62

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6390000 35,59 22,74

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 4,11 0,98

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II Material KG 8,6200000 1,30 11,20

Insumo  00036178 SINAPI Material UN 6,4375000 12,70 81,75

MO sem LS => 46,38 LS => 0,00 46,38

Valor do BDI => 34,04 Valor com BDI => 182,33

 3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90084 SINAPI Escavação de Valas m³ 1,0000000 10,18 10,18

 5631 SINAPI CHP 0,0285980 233,13 6,66

 5632 SINAPI CHI 0,0225269 100,72 2,26

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0511249 24,73 1,26

Composição 
Auxiliar

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO 
VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2017

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA

MO com LS 
=>

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 
M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

MO com LS 
=>

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA 
BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 10 CM

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

MO com LS 
=>

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, 
*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU 
DIRECIONAL, COR NATURAL

MO com LS 
=>

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

MO sem LS => 2,60 LS => 0,00 2,60

Valor do BDI => 2,33 Valor com BDI => 12,51

 3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003849 SICRO3 m³ 1,0000000 78,18 78,18

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 13,0600 2,7600 13,0600

Custo horário total de equipamentos 13,0582

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,5000000 24,12 36,17

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 36,1728

Custo horário total de execução 49,231

Produção de equipe 3,57938

Custo unitário de execução 13,7541

Custo do FIC 0,1809

Custo do FIT 0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição  4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 1,0500000 m³ 56,70 59,54

Custo total de atividades auxiliares 59,535

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5915407 SICRO3 4816012 1,5750000 t 2,9900 4,7100

Custo Total dos Tempos Fixos 4,7093

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Composição 4816012 SICRO3 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 1,5750000 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 13,98 13,98

Valor do BDI => 17,95 Valor com BDI => 96,13

 3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93380 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1,0000000 16,69 16,69

 5678 SINAPI CHP 0,0312000 153,80 4,79

 91533 SINAPI CHP 0,1416000 42,19 5,97

 5901 SINAPI CHP 0,0054000 331,15 1,78

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0426000 24,73 1,05

 5903 SINAPI CHI 0,0006000 83,81 0,05

 5679 SINAPI CHI 0,0451000 67,72 3,05

MO sem LS => 7,68 LS => 0,00 7,68

Valor do BDI => 3,83 Valor com BDI => 20,52

 3.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97935 SINAPI UN 1,0000000 1.100,76 1.100,76

 5678 SINAPI CHP 0,1567000 153,80 24,10

 5679 SINAPI CHI 0,3194000 67,72 21,62

 101622 SINAPI m³ 0,0585000 286,66 16,76

 88628 SINAPI Argamassas m³ 0,0215000 666,17 14,32

 97735 SINAPI m³ 0,0484000 2.806,48 135,83

MO com LS 
=>

Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - 
espalhamento manual

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e 
descarga livre

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

5914359
0,00
1,29

0,0000

5914374
0,00
1,03

0,0000

5914389
0,00
0,82

0,0000

MO com LS 
=>

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas 
de Lobo

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, 
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_03/2024

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

 87316 SINAPI Argamassas m³ 0,0040000 586,69 2,34

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,7040000 35,59 60,64

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,3388000 24,73 33,10

Insumo  00007258 SINAPI Material UN 44,1000000 0,73 32,19

Insumo  00043386 SINAPI Material UN 1,0000000 44,57 44,57

Insumo  00043439 SINAPI Material UN 1,0000000 715,29 715,29

MO sem LS => 180,16 LS => 0,00 180,16

Valor do BDI => 252,73 Valor com BDI => 1.353,49

 3.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100574 SINAPI m³ 1,0000000 1,47 1,47

 5851 SINAPI CHP 0,0025226 269,84 0,68

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0086260 24,73 0,21

 5853 SINAPI CHI 0,0061034 96,10 0,58

MO sem LS => 0,42 LS => 0,00 0,42

Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,80

 3.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92212 SINAPI M 1,0000000 371,11 371,11

 5631 SINAPI CHP 0,0743000 233,13 17,32

 88246 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3320000 18,44 6,12

 5632 SINAPI CHI 0,1442000 100,72 14,52

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6640000 24,73 16,42

 88629 SINAPI Argamassas m³ 0,0047000 769,49 3,61

Insumo  00007725 SINAPI Material M 1,0300000 304,00 313,12

MO sem LS => 26,24 LS => 0,00 26,24

Valor do BDI => 85,20 Valor com BDI => 456,31

 3.2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2258 Próprio REMOÇÃO DE BUEIROS DE 40 URBA - URBANIZAÇÃO m 1,0000000 53,06 53,06

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  311500 DERPR Escav. hidráulica EC-140 leve 1,0000000 1,00 0,00 205,1200 84,7900 205,1200

Custo horário total de equipamentos 205,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  200130 DERPR Servente 2,0000000 26,35 52,70

Insumo  210060 DERPR Técnico de Campo I 0,1000000 46,66 4,66

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 57,36

C Código Banco ITEM DE INCIDÊNCIA

Insumo  29990 Emp Ferramentas Manuais 5,00 2,86

Custo horário total de itens de incidência 2,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) 265,34

(D) Produção de Equipe 5

53,06

MO sem LS => 0,00 LS => 11,47 11,47

Valor do BDI => 12,18 Valor com BDI => 65,24

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102509 SINAPI m² 1,0000000 32,20 32,20

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3640000 36,71 13,36

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1510000 24,73 3,73

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0120000 13,94 0,16

Insumo  00044477 SINAPI Material KG 0,2500000 9,99 2,49

Insumo  00007343 SINAPI Material L 0,4270000 25,57 10,91

Insumo  00044478 SINAPI Material KG 0,1100000 9,99 1,09

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X 
A X C)

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO 
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 
0,30 M

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 
X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

MO com LS 
=>

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO 
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO 
OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 
3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

MO com LS 
=>

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 
drenagem pluvial em concreto

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE = 600 MM

MO com LS 
=>

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Custo 
Horário 

Total

Porcentage
m

Custo 
Horário 

Total

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / 
(D)MO com LS 
=>

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184

TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)

MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0210000 22,00 0,46

MO sem LS => 14,27 LS => 0,00 14,27

Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 39,59

 4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102494 SINAPI m² 1,0000000 70,03 70,03

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1150000 24,73 2,84

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2750000 36,71 10,09

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,3220000 85,97 27,68

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 13,94 0,13

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 50,14 3,20

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 129,44 26,09

MO sem LS => 10,79 LS => 0,00 10,79

Valor do BDI => 16,07 Valor com BDI => 86,10

 4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102501 SINAPI m² 1,0000000 28,14 28,14

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,4320000 36,71 15,85

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1800000 24,73 4,45

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0120000 13,94 0,16

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 17,99 7,68

MO sem LS => 16,95 LS => 0,00 16,95

Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 34,60

 4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5301058 SICRO3 un 1,0000000 1.686,28 1.686,28

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,0800 69,1500 100,3300

Custo horário total de equipamentos 100,3257

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 32,22 32,22

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 24,12 24,12

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 56,3363

Custo horário total de execução 156,662

Produção de equipe 1,65

Custo unitário de execução 94,9467

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M0789 SICRO3 3,1743500 kg 30,06 95,42

Insumo  M0787 SICRO3 37,6800000 kg 30,67 1.155,81

Custo unitário total de material 1251,2273

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Composição  4805750 SICRO3 0,6655000 m³ 50,13 33,36

Composição  1107892 SICRO3 0,6643000 m³ 461,76 306,75

Custo total de atividades auxiliares 340,1087

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Insumo M0789 SICRO3 0,0031700 -- 0,0000

Insumo M0787 SICRO3 0,0376800 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 110,47 110,47

Valor do BDI => 387,16 Valor com BDI => 2.073,44

 4.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213360 SICRO3 un 1,0000000 33,71 33,71

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Operativa

Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 173,0800 69,1500 173,0800

Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,1900 1,1700 2,1900

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,4700 0,8000 11,4700

Custo horário total de equipamentos 186,7349

MO com LS 
=>

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado 
para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 
até 1 m

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

5915322
0,00
2,15

0,0000

5915323
0,00
1,72

0,0000

5915324
0,00
1,38

0,0000

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de 
sinalização

5915322
0,00
2,15

0,0000

5915323
0,00
1,72

0,0000

5915324
0,00
1,38

0,0000

MO com LS 
=>

Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um 
pino - fornecimento e colocação

Custo 
Horário 

Total
Operativ

a
Improdutiv

a
Improdutiv

a



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 24,12 120,58

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 32,78 32,78

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 153,3581

Custo horário total de execução 340,093

Produção de equipe 36

Custo unitário de execução 9,447

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade

Insumo  M1528 SICRO3 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 21,39 0,07

Insumo  M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 27,55 2,84

Insumo  M3821 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 1,0000000 un 21,35 21,35

Custo unitário total de material 24,2564

E Banco Descrição Carga Unidade Preço Unitário

Composição  5914655 SICRO3 M3821 0,0001600 t 34,6200 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 M2041 0,0001000 t 34,6200 0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos 0,009

F Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT)

LN RP P FE
Insumo M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,0001000 -- 0,0000

Insumo M3821 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I 0,0001600 -- 0,0000

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 4,26 4,26

Valor do BDI => 7,73 Valor com BDI => 41,44

 5.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103360 SINAPI Alvenaria de Vedação m² 1,0000000 98,89 98,89

 87292 SINAPI Argamassas m³ 0,0105000 651,54 6,84

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1300000 35,59 40,21

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5650000 24,73 13,97

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0100000 41,93 0,41

Insumo  00044462 SINAPI Material UN 18,8700000 1,91 36,04

Insumo  00034547 SINAPI Material M 0,4200000 3,39 1,42

MO sem LS => 48,38 LS => 0,00 48,38

Valor do BDI => 22,70 Valor com BDI => 121,59

 5.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87896 SINAPI Chapisco m² 1,0000000 6,57 6,57

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0706000 35,59 2,51

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0235000 24,73 0,58

 90669 SINAPI CHI 0,0690000 8,94 0,61

 90668 SINAPI CHP 0,0017000 33,08 0,05

 87377 SINAPI Argamassas m³ 0,0037000 762,98 2,82

MO sem LS => 3,52 LS => 0,00 3,52

Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 8,07

 5.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87777 SINAPI Massa Única Externa m² 1,0000000 67,47 67,47

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6790000 24,73 16,79

 87369 SINAPI Argamassas m³ 0,0314000 775,19 24,34

Custo 
Horário 

Total

Preço 
Unitário

Custo 
Horário

Tempo 
Fixo

Quantida
de

Custo 
Horário

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 
carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Momento 
de 

Transporte

Custo 
Horário

5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,73

0,0000

MO com LS 
=>

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X 
A X C)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 
L) *50 X 12* CM

MO com LS 
=>

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E 
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, 
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E 
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E 
REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, 
COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E 
MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

MO com LS 
=>

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,6790000 35,59 24,16

Insumo  00037411 SINAPI Material m² 0,1388000 15,72 2,18

MO sem LS => 42,45 LS => 0,00 42,45

Valor do BDI => 15,49 Valor com BDI => 82,96

 5.1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102193 SINAPI Pintura em Madeira m² 1,0000000 2,57 2,57

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0541000 36,71 1,98

Insumo  00003767 SINAPI Material UN 0,4000000 1,48 0,59

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 1,65

Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 3,16

 5.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88489 SINAPI Pintura Interna m² 1,0000000 13,44 13,44

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1631000 36,71 5,98

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0544000 24,73 1,34

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 26,82 6,12

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 6,12

Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 16,52

 5.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102218 SINAPI Pintura em Madeira m² 1,0000000 19,73 19,73

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3805000 36,71 13,96

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1300000 42,24 5,49

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0130000 22,00 0,28

MO sem LS => 11,67 LS => 0,00 11,67

Valor do BDI => 4,53 Valor com BDI => 24,26

 5.1.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00003555 Próprio PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm Pisos m² 1,0000000 149,44 149,44

 88256 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,9500000 35,39 33,62

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3400000 24,73 8,40

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 8,6200000 2,15 18,53

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1400000 4,11 0,57

Insumo  00010734 SINAPI Material m² 1,0500000 84,12 88,32

MO sem LS => 36,61 LS => 0,00 36,61

Valor do BDI => 34,31 Valor com BDI => 183,75

 5.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94201 SINAPI Telhamento para Cobertura m² 1,0000000 64,16 64,16

 93281 SINAPI CHP 0,0372000 34,84 1,29

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3990000 24,73 9,86

 93282 SINAPI CHI 0,0516000 33,90 1,74

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1330000 36,88 4,90

Insumo  00007173 SINAPI Material MIL 0,0275000 1.686,35 46,37

MO sem LS => 15,28 LS => 0,00 15,28

Valor do BDI => 14,73 Valor com BDI => 78,89

 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103307 SINAPI Mobiliário Urbano UN 1,0000000 1.358,52 1.358,52

 5952 SINAPI CHI 0,2585000 26,16 6,76

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,8461000 35,59 65,70

 5795 SINAPI CHP 0,0768000 26,63 2,04

 87298 SINAPI Argamassas m³ 0,0016000 801,67 1,28

 102486 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0222000 733,21 16,27

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,2308000 24,73 30,43

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0012000 111,91 0,13

Composição 
Auxiliar

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

MO com LS 
=>

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 
COR VERMELHA

MO com LS 
=>

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, 
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, 
*11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM

MO com LS 
=>

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

Composição 
Auxiliar

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO 
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MO com LS 
=>

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 
60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE 
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 
COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 
COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Insumo  00042440 SINAPI Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91

MO sem LS => 93,90 LS => 0,00 93,90

Valor do BDI => 311,91 Valor com BDI => 1.670,43

 6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000264 Próprio UN 1,0000000 813,51 813,51

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 35,59 17,79

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 24,73 12,36

Insumo  2509 ORSE Material un 1,0000000 783,36 783,36

MO sem LS => 25,98 LS => 0,00 25,98

Valor do BDI => 186,78 Valor com BDI => 1.000,29

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1046 Próprio 162 m³ 1,0000000 157,11 157,11

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5000000 25,95 12,97

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,8000000 180,00 144,00

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 0,1000000 1,43 0,14

MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 10,86

Valor do BDI => 36,07 Valor com BDI => 193,18

 7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI Paisagismo - Plantio m² 1,0000000 16,13 16,13

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,0277000 25,95 0,71

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,1386000 24,73 3,42

Insumo  00003322 SINAPI Material m² 1,0000000 12,00 12,00

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 3,45

Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 19,83

 7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2260 Próprio FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO 16,03 m² 1,0000000 270,13 270,13

Insumo  3.85.11 FDE TERRA VEGETAL Material m³ 0,2000000 286,47 57,29

Insumo  3.85.13 FDE ADUBO ORGANICO CURTIDO Material L 10,0000000 0,54 5,40

Insumo  1.01.26 FDE JARDINEIRO Mão de Obra H 0,1800000 24,33 4,37

Insumo  1.01.01 FDE AJUDANTE Mão de Obra H 0,2500000 22,33 5,58

Insumo  3.84.81 FDE FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO Material m² 1,0000000 196,54 196,54

Insumo  3.85.03 FDE CALCARIO DOLOMITICO Material KG 0,1000000 1,36 0,13

Insumo  3.85.02 FDE ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) Material KG 0,1000000 8,25 0,82

MO sem LS => 9,95 LS => 0,00 9,95

Valor do BDI => 62,02 Valor com BDI => 332,15

 7.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2252 Próprio CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORÍFERO 201 un 1,0000000 69,09 69,09

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 25,95 25,95

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,43 4,29

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0400000 180,00 7,20

Insumo  3.84.04 FDE ARBUSTO CLÚSIA H=0,50 A 0,70M Material UN 1,0000000 31,65 31,65

MO sem LS => 21,73 LS => 0,00 21,73

Valor do BDI => 15,86 Valor com BDI => 84,95

 7.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1881 Próprio PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO 162 un 1,0000000 946,16 946,16

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 0,5200000 97,82 50,86

 93401 SINAPI H 2,0000000 161,75 323,50

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 25,95 25,95

 100574 SINAPI m³ 0,5200000 1,47 0,76

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,5200000 180,00 93,60

Insumo  9580 ORSE Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fornecimento) Material un 1,0000000 451,49 451,49

MO sem LS => 64,30 LS => 0,00 64,30

Valor do BDI => 217,23 Valor com BDI => 1.163,39

 7.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2254 Próprio 201 un 1,0000000 77,16 77,16

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,0000000 25,95 25,95

Insumo  7426 ORSE Planta - Moreia (Dietes bicolor) Material un 1,0000000 39,72 39,72

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, 
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA 
DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

MO com LS 
=>

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE 
FERRO FUNDIDO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA 
RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 
03 PESSOAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 
45x45x300cm, natural(sem verniz)

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL 
ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS, SEM PLANTIO

MO com LS 
=>

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 
3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_03/2016

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais na 
Operação dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

MO com LS 
=>

MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E 
PLANTIO

Composição 
Auxiliar



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 3,0000000 1,43 4,29

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0400000 180,00 7,20

MO sem LS => 21,73 LS => 0,00 21,73

Valor do BDI => 17,71 Valor com BDI => 94,87

 7.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1884 Próprio IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA 201 UN 1,0000000 301,15 301,15

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,9140000 25,95 49,66

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 24,73 73,59

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,0600000 1,43 21,53

Insumo  00000359 SINAPI Material UN 1,0000000 111,37 111,37

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,2500000 180,00 45,00

MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 102,89

Valor do BDI => 69,14 Valor com BDI => 370,29

 7.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1879 Próprio IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS 201 UN 1,0000000 246,19 246,19

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,9140000 25,95 49,66

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 24,73 73,59

Insumo  072542 SBC PLANTIO-ADUBO SUBSTRATO BIOMIX ORGANICO Material KG 0,2500000 2,52 0,63

Insumo  072540 SBC PLANTIO-ADUBO ORGANICO CURTIDO Material KG 15,0600000 4,20 63,25

Insumo  9414 ORSE Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m Material un 1,1000000 37,11 40,82

Insumo  008199 SBC PLANTIO-TERRA VEGETAL TRATADA PARA PLANTIO Material m³ 0,0900000 180,00 16,20

Insumo  072544 SBC PLANTIO-VERMICULITA PARA PLANTIO Material KG 1,5000000 1,36 2,04

MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 102,89

Valor do BDI => 56,52 Valor com BDI => 302,71

 7.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1833 Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 393,34 393,34

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 2,9760000 24,73 73,59

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,9140000 25,95 49,66

Insumo  015167 SBC ARBOREA MEDIO PORTE-IPE AMARELO-TABEBUIA VELLOSII Material UN 1,0000000 232,00 232,00

Insumo  00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 15,3100000 1,43 21,89

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,0900000 180,00 16,20

MO sem LS => 102,89 LS => 0,00 102,89

Valor do BDI => 90,31 Valor com BDI => 483,65

 7.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1836 Próprio 162 un 1,0000000 223,61 223,61

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,2300000 24,73 5,68

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1800000 25,95 30,62

Insumo  140 ORSE Adubo orgânico bovino, cacau ou similar Material m³ 0,0500000 43,33 2,16

Insumo  00044479 SINAPI Material KG 0,8000000 0,17 0,13

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 0,2050000 180,00 36,90

Insumo  00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 Material KG 0,8000000 2,86 2,28

Insumo  9131 ORSE Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m Material un 1,0000000 145,84 145,84

MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 30,37

Valor do BDI => 51,34 Valor com BDI => 274,95

 8.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-1176 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) 210 m² 1,0000000 13,60 13,60

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,5500000 24,73 13,60

MO sem LS => 11,33 LS => 0,00 11,33

Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 16,72

 8.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  00000156 Próprio AS BUILT SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000 1,56 1,56

 90773 SINAPI DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 15,68 1,56

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 1,33

Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,91

 9.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição  EGP-2251 Próprio SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS un 1,0000000 337.105,11 337.105,11

 90772 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 783,7200000 29,89 23.425,39

 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H ### 29,59 56.200,58

 89957 SINAPI UN 12,0000000 165,87 1.990,44

 90777 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 783,7200000 130,59 102.345,99

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO, H= *2* M

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ 
AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE BAUHINIA 
VARIEGATA - PATA DE VACA

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE)

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

Composição 
Auxiliar

MO com LS 
=>

ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE OBRA)

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Composição 
Auxiliar

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

B.D.I.

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado 22,96%

COMPOSIÇÕES – SINAPI

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H ### 61,87 117.510,30

 92137 SINAPI H 811,8200000 36,04 29.257,99

Insumo  00002705 SINAPI Franquia KWH ### 0,85 1.730,14

Insumo  00004221 SINAPI Material L 758,8700000 6,12 4.644,28

MO sem LS => ### LS => 0,00 283.979,84

Valor do BDI => 77.399,33 Valor com BDI => 414.504,44

Total sem BDI 8.222.235,98

Total do BDI 1.886.474,57

Total Geral 10.108.710,55

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, 
CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais na 
Operação dos Equipamentos

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDAOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 
OU S-500

MO com LS 
=>



BDI



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado

BDI – CONSTRUÇÃO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %SOBRE  CD

AC – Administração Central 4,00%

DF – Despesas Financeiras 0,90%

R – Riscos 1,27%

SG – Seguro e Garantia 0,80%

Sub-Total 1 6,97%

LUCRO

L – Lucro / Remuneração 7,25%

Sub-total 2 7,25%

TRIBUTOS

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta 0,00%

Sub-total 3 6,65%

CÁLCULO DO VALOR DE BDI

De acordo com a equação:

VALOR TOTAL BDI 22,96%

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 
– SC

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) PARA CUSTOS UNITÁRIOS DE 
SERVIÇOS



PLANILHA DE QUANTIDADES



Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Obra: RUA LEOPOLDO BROERING

Endereço:  RUA LEOPOLDO BROERING - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ – SC

Data Base: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina – Não Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 CANTEIRO DE OBRA

 1.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 80,00

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 3,00

 1.3 UN 1,00

 1.4 UN 1,00

 1.5 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MES 6,00

 1.6 MES 6,00

 2 PAVIMENTAÇÃO

 2.1 RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA PISTA DE ROLAMENTO

 2.1.1 Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais m² 2.765,00

 2.1.2 Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³ 241,83

 2.1.3 Pintura de ligação m² 6.742,00

 2.1.4 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 674,20

 2.1.5 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³ 60,60

 2.1.6 TXKM 21.700,91

 2.1.7 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 8,71

 2.1.8 MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 40,45

 2.2 REVESTIMENTO DA CICLOVIA

 2.2.1 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial m² 5.279,00

 2.2.2 PAVIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO m² 5.279,00

 2.3 AREAS NOVAS

 2.3.1 Pintura de ligação m² 1.329,00

 2.3.2 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 132,90

 2.3.3 TXKM 4.252,80

 2.3.4 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,59

 2.3.5 MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSI VE TRANSPORTE.FORNECIMENTO T 7,97

 2.4 FAIXAS ELEVADAS

 2.4.1 m² 1.512,00

 2.4.2 m³ 151,20

 2.4.3 m³ 181,44

 2.4.4 TXKM 5.443,20

 2.5 ESTACIONAMENTO

 2.5.1 m² 551,00

 2.5.2 m³ 55,10

 2.5.3 m³ 66,12

 2.5.4 TXKM 1.983,60

 2.6 CALÇADAS

 2.6.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES m² 13.136,00

 2.6.2 m² 13.136,00

 2.6.3 m² 13.136,00

 2.6.4 M 6.568,00

 2.6.5 m³ 656,80

 2.6.6 m³ 656,80

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO 
DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BICA CORRIDA / PEDRA BRITADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE 10 CM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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 1 CANTEIRO DE OBRA

 1.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 80,00

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

 2.6.7 TXKM 19.704,00

 2.6.8 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 1.874,40

 3 DRENAGEM

 3.1 CAIXAS

 3.1.1 m³ 432,00

 3.1.2 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 360,00

 3.1.3 m³ 183,00

 3.1.4 TXKM 8.964,00

 3.1.5 m³ 298,80

 3.1.6 UN 125,00

 3.2 BUEIROS

 3.2.1 m³ 8.115,20

 3.2.2 Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m³ 285,30

 3.2.3 m³ 6.522,59

 3.2.4 TXKM 57.333,89

 3.2.5 m³ 1.911,13

 3.2.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1.911,13

 3.2.7 M 3.170,00

 3.2.8 REMOÇÃO DE BUEIROS DE 40 m 3.284,00

 4 SINALIZAÇÃO

 4.1 m² 970,50

 4.2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 m² 5.279,00

 4.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m² 1.313,60

 4.4 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM m² 99,44

 4.5 Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m un 149,00

 4.6 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un 250,00

 5 REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA

 5.1 REVESTIMENTOS

 5.1.1 m² 138,58

 5.1.2 m² 278,85

 5.1.3 m² 278,85

 5.1.4 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 410,00

 5.1.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 105,28

 5.1.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 410,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. 
AF_12/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
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 1 CANTEIRO DE OBRA

 1.1 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m² 80,00

ITEM
Nº

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

%
PESO

 5.1.7 PISO EM PEDRA MIRACEMA 11,5 x 23cm m² 45,92

 5.2 COBERTURA

 5.2.1 m² 113,04

 5.3 PAVIMENTAÇÕES

 5.3.1 m² 9,48

 6 MOBILIARIO

 6.1 UN 35,00

 6.2 UN 8,00

 7 PAISAGISMO

 7.1 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL ADULBADA PARA ASSENTAMENTO DE GRAMA m³ 9,48

 7.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m² 948,43

 7.3 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO m² 8,30

 7.4 CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - ARBUSTO FLORÍFERO un 350,00

 7.5 PALMEIRA IMPERIAL - FORNECIMENTO E PLANTIO un 59,00

 7.6 MOREIA BRANCA - DIETES IRIDIOIDES - FORNECIMENTO E PLANTIO un 651,00

 7.7 IPE BRANCO -MEDIO PORTE-TABEBUIA ROSEOALBA UN 23,00

 7.8 IPE ROXO -MEDIO PORTE-HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS UN 3,00

 7.9 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE FLORÍFERA IPÊ AMARELO (TABEBUIA VELLOSOI) UN 2,00

 7.10 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE BAUHINIA VARIEGATA - PATA DE VACA un 14,00

 8 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

 8.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS (urb) m² 13.160,00

 8.2 AS BUILT m² 13.160,00

 9 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 9.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) un 1,00

Totais ->

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA EM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM RÉGUAS DE MADEIRA DE LEI DE ALTA 
RESISTENCIA COM TRATAMENRO, COM CAPACIDADE PARA 03 PESSOAS

_______________________________________________________________
Engº MARCO AURELIO SACENTI  

CREA/SC 082.270-7
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