ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE OBRAS PUBLICAS

|PROCESSO LICITATORIO: 53/2026
EMPRESA EXECUTORA: VALOR TOTAL: RS
OBRA: AREA DE LAZER CAMPO DO VASQUINHO COMm BDI

LOCAL: RUA FRANCISCO TURNES, 1481 - VILA SANTANA - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC

138.755,87 DATA: 12/08/2026

CUSTO UNITARIO PREGO UNITARIO PRECO TOTAL DO
coDIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND.  QUANT. S/BDI (R$) BDI (%) C/BDI (RS) SERVIGO (R$)

103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2 X RS 502,32 22,96% R$ 617,65 RS 1.852,95
AF_03/2022_PS m
12 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 2,00 (RS 1.125,00 22,96% R$ 1.383,30 RS 2.766,60
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) més
TOTAL INSTALAGOES PROVISORIAS| RS 4.619,55

SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 99,56( 22,96%
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
22 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 246,38| 22,96%
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
23 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 74,80 | R$ 2,92| 22,96% R$ 3,5¢

SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: 112,20 | R$ 2,69| 22,96% R$ 331 R$
m3xkm). af_07/2020

24 95875 SINAPI

TOTAL PLAYGRUND BASE|

94995 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 102,13
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

22,96%

32 96622 SINAPI _|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 246,38| 22,96%
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
33 97087 SINAPI |CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 1886 | RS 305 22,96% | RS 375| RS 70,73
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 m
34 95875 SINAPI | Transporte com caminhao basculante de 10, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: 2850 | RS 291] 22,96% | R$ 358) RS 102,03
maxkm). af_07/2020 m3xkm
35 102491 SINAPI[PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO| - 18,86 | R$ 22,66 2296% | RS 27,86] RS 525,44
PREPARADOR. AF_05/2021
TOTAL BASE CONCRETO PARA MESAS RS 3354,44
102666 SINAPI |DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 4,00 | RS 63,30 2296% | RS 77,83 RS
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. | M
AF_07/2021
42 97082 SINAPL " |ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 2700 | R§ 7762 22.96% | RS 9544| RS 257688
23 96622 SINAPI _|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 025 | RS 246,38| 22,96% | RS 302,95 RS 136,33
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
24 103653 SINAPI _|GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO DE 31 KN/M (RT-31), - 9,00 [ RS 31,20 2296% | RS 38.36] RS 345,24
INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021
45 94274 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 3600 | RS 53,39 2296% | RS 6565 RS 2.363,40|
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2024
y 2,00 X 96 } 2
46 366 SINAPL | AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 Rs 160.00] 22.96% | RS Te6.74l RS 3934
4.7 95875 SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: 60,00 [ R$ 291 22,96% | R$ 358 RS 214,80
m3xkm). af_07/2020 m3xkm
y 2,00 } 969 3 ;
48 92122 SINAPI | pENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_01/2026 M3 RS 9334 2296% | RS nar) RS 22954
_ 1,50 ¥ 1969 Y 56|
49 7348 SINAPL |1INTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (PARA PINTAR MEIO FIO) L RS 1874l 2296% | RS 2,041 RS 3456
- 3,00 X 96 . K
410 4783 SINAPT |0 roR (HORISTA) " RS 30,09 2296% | RS 37,00 RS 111,00
TOTAL CAIXA DE AREIA| RS 6.71 5-§|

5.4 4119 SINAPI MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE m 120,00 | R$ 68,75 22,96% | R$ 10.144,80)
i} DA REGIAO (20 UNIDADES;
52 94965 SINAPI Concreto Fck = 25Mpa, Trago 1:2,3:2,7 (Cimento/Areia/Brita) — Preparo Mecancio Com Betoneiral 315 | R$ 623,13| 22,96% | R$ 241353
) [400L — Inclusive Transporte
53 103670 SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m 3,15 | R$ 387,40| 2296% | R$ 1.500,50|
) ESTRUTURAS. AF_02/2022
9
54 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m* 415 | RS 105,73 22.96% R$ 53954
9
55 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 22101 RS 40.03| 22.96% RS
9
56 7348 SINAPI [TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO (PARA PINTAR MEIO FIO) L 7.00| RS 18.74) 22.96% R$
9
57 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 8,00 | R$ 30,09 22,96% RS
TOTAL QUADRA VOLEI RS
6.1 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO m 35,00 [ R$ 22,66) 22,96% | R$ 27,86 R$ 975,10
} PREPARADOR. AF_05/2021
TOTAL QUADRA BASES DA ACADEMIA| R$ 975,10
71 REDE DE PROTEGAO PARA QUADRA DE VOLEI FORNECIMENTO E INSTALAGAO
744 PPO1 Cotagao Rede de Protegéo para Campo de Futebol e Society /Lateral - Nylon Fio 4 Malha 12cm m 268,00 [ RS 11,24 22,96% | R$ 13,82 R$ 3.703,76
PP02 Cotagao . 190,00 | R$ 191| 22,96% | R$ 2,35 R$ 446,50
712 Cabo de ago 1/8" Galvanizado 3,2mm m
2 9
743 PPO3 Cotagdo |- fcador Galvanizado para Cabo de Ago Tipo Olhal 5/16" unid. 24,00 | RS 1726/ 2296% | RS 2122 R$ 509,28
3 9
714 PPO4 Colagao | o Para Cabo de Ago /6" unid. 7200 RS 049 22.96% | RS 060 RS As'j
PP0O5 Cotagao 60,00 [ RS 29,16 22,96% R$ 35,86 R$ 2.151,60
745 Parafuso tipo olhal 3/8" comprimento minimo 25cm, fixagdo do cabo de ago no poste de madeira unid.
) 9
7.1.6 PPos Cotagdo |0 rda de Polietileno para 50, Instalagdo ou 50 de Redes i m 400001 RS 067 2296% | RS 082 RS 32800
9
717 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 [ RS 26,73| 22,96% | R$ 32,87 R$ 1.314,80)
718 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 [ RS 36,22| 22,96% | R$ 4454| R$ 1.781,60)
TOTAL REDE DE PROT. P/ QUADRA DE VOLEI R$ 10.278,74|
7.2 GRAMA SINTETICA PARA PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7.24 PPO7 Cotagao Grama sintética artificial 30mm, para éreas externas protegdo UV anti fungo m 77,00 [ R$ 62,41 22,96% RS 76,74| R$ 5.908,98|




722 PP08 Cotagdo |Fita tape para colagem de grama sintética rolo 50m uni 1,00 | R$ 2207 22,96% | R$ 271,37 R$ 2713

7.23 PP09 Cotagéo Cola em poliuretano para grama sintética kg 60,00 | R$ 23,34 22,96% | R$ 28,61 R$ 1.720,2
7.2.4 88316 SINAPI 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 [ R$ 26,73 22,96% | RS 32,87 RS 887,4
7.25 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00 [ R$ 36,24 22,96% | R$ 44,54 R$ 1.202,54
TOTAL GRAMA SINTETICA PARA PLAYGROUND R$ 9.990,62
7.3 MESA DE CONCRETO PARA XADREZ FC TO E INSTALAGAO
PP10 Cotagdgo  |MESA DE CONCRETO PARA XADREZ QUADRADA COM 04 BANCOS (MESA COM TAMPO 3,00 [ R$ 122500 22,96% | R$ 150626 RS 4.518,71
80X80X7 CM, PE CILINDRICO @25 CM E ALTURA TOTAL 105 CM. BANCOS COM TAMPO
731 30X30X7 CM, PE CILINDRICO @25 CM E ALTURA TOTAL 65 CM. ESTRUTURA EM CONCRETO uni

ARMADO FCK 25 Mpa, COM MALHA DE FERRO CA-50 @6,3 MM. TABULEIRO EMBUTIDO EM
.GRANITO PRETO E BRANCO 40X40 CM. ACABAMENTO POLIDO.

7.3.2 37596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il E KG 60,00 | RS 2,61 22,96% | R$ 321 R$ 192,6(
733 88316 SINAPI  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 [ R$ 2679 2296% | RS 32,81 RS 262,9
7.34 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 | R$ 36,24 22,96% | RS 4454 RS 356,3:
TOTAL MESA DE CONCRETO PARA XADREZ| RS 5.330,6
7.4 BRINQUEDOS PLAYGROUND INFANTIL FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PP11 Cotagdo  |GIRA GIRA - CARROSSEL - PARA PLAYGROUND INFANTIL - FABRICADO EM AGO DE ALTA 1,00 | R$ 225000 22,96% | RS 2.766,60 RS 2.766,6
741 RESISTENCIA, PINTURA ELETROSTATICA, ASSENTOS EM MADEIRA OU PLASTICO DE ALTA ;
i RESISTENCIA, DIAMETRO MINIMO 1,50M 6 LUGARES, ALTURA MEDIA 80CM RESPEITAR unt
NORMA ABNT NBR 16071/2021
742 PP12 Cotagdo  |GANGORRA TRIPLA DE FERRO, TUBO DE AGO REDONDO, BANCOS DE MADEIRA EM ALTA ni 1,00| R$ 1.860,09 22,96% | RS 228704 R$ 2.287,06
- RESISTENCIA, PINTUARA ELETROSTATICA, NORMA ABNT NBR 16071/2021 un
PP13 Cotagdo  |PLAYGROUND DE MADEIRA TRATADA E/OU PLASTICA, COM DUAS TORRES COBERTAS, 1,00 R$ 24.480,00 22,96% | R$ 30.100,61 RS 30.100,6
743 ESCADA VERTICAL, ESCORREGADOR, ESTRUTURA COM DOIS BALANGOS, NORMA ABNT uni
NBR 16071/2021
7.4.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 | R$ 26,79 22,96% | R$ 32,81 R$ 394,44
7.45 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 | R$ 36,24 22,96% | RS 4454 RS 534,4:
TOTAL PLAYGROUND INFANTIL] RS 36.083,19
75 ACADEMIA AO AR LIVRE (EQUIPAMENTOS) FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PP14 Cotagdo  |CONJUNTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, ESQUI INDIVIDUAL, SIMULADOR DE REMO, 100 RS 23.9000q 2296% | RS 29.387,44 RS 29.387,44
CAMINHADA INDIVIDUAL, PUXADOR DE COSTAS INDIVIDUAL, PUXADOR DE COSTAS
DUPLO, SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, FABRICAGAO EM TUBOS REDONDOS )
754 COM ESPESSURA DE 2MM E CHAPAS 4,75 DE AGO CARBONO, PINTURA ELETROSTATICA uni
RESISTENTE A CORROSAO, PONTEIRAS DE PLASTICO, LUVAS DE BORRACHA E
ROLAMENTO COM BLINDAGEM DUPLA, RESISTENTE A PENETRAGAO DE AGUA.
7.5.2 88316 SINAPI 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | R$ 26,79 22,96% | RS 32,81 R$ 525,9:
753 88309 SINAPI  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 | R$ 362] 2296% | RS 44,54 R$ 712,64
TOTAL ACADEMIA AO AR LIVRE RS 30.626,00
7.6 GRAMA NATURAL P/ RECUPERAGAO DO GRAMADO
764 98524 SINAPI|LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M 100,00 [ RS 569 22,96% | R$ 7,00 RS 700,0(
103946 SINAPI |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 100,00 | RS 2247 22.96% | RS 2764 RS 2.763,01
762 w2
AF_07/2024
TOTAL GRAMA NATURAL| R$ 3.463,0
A - TOTAL SERVIGOS| RS 13‘-75“{

TOTAL GERAL

Metodologia adotada: SINAPI/SC - Caixa Economica Federal BDI = 22,96% conforme limites médios dispostos no Acordao TCU 2.622/2013]
Servigos nao constantes utilizou-se as cotagdes; e composigdes proprias
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